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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: [IMPLEMENTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA DATA: 21/05/2021
LOCAL: [RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA - BAIRRO SANTA TEREZA / JUIZ DE FORA / MG ’
REFERENCIAS: VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO SINAPI 04/2021 UNID | QUANT.
SICRO 01/2021 SEM LDI | COMLDI | COM LDI
SETOP 01/2021
1 |SERVICOS PRELIMINARES - 12.142,63
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
11 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 14813 m2 3,00 335,00 429,47 1.288,41
SINALIZACAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO,
1.2 7 1. 2 10,2 10.854,22
INCLUINDO CONE 97053 m 055,69 8,0 0,28 0.854,
2 |ADMINISTRACAO DA OBRA - 6.293,59
ENGENHEIRO  CIVIL JUNIOR COM  ENCARGOS
2.1 N 100305 H 60,00 81,82 104,89 6.293,59
COMPLEMENTARES (3 MESES x 20H/MES)
3 |DEMOLICAO E REMOGAO - 36.753,47
REMOCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO
1 DEM-MFC- 144,31 10,2 1.4
3 INCLUSIVE CARGA C-005 m )3 8,03 0,29 85,59
37 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 97629 3 79.40 89.73 115,03 9.133,23
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (Cal¢ada)
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (TRECHO DE
3.3 97629 3 6,07 89,73 115,03 698,14
CALCADA A SER CONVERTIDA EM BAIA DE ACESSO DE m
VEICULOS)
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
34 FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO 97636 m2 602,99 13,99 17,94 10.814,73
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE
35 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 90082 m3 28,52 7,61 9,76 278,28
COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA
36 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE TRA-CAR.005 3 211,50 28.20 36,15 7.646,24
CAMINHAO - MANUAL (EMPOLAMENTO: 30%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM
3.7 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT 97914 m3xkm | 2.749,50 1,90 2,44 6.697,24
ADOTADO: 13,00 KM / INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%)
4 |PAVIMENTACAO DE CALCADAS - 204.714,29
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS
4.1 ’ 96622 3 40,66| 121,44 155,69 6.329,70
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* (H=0,04M) m
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
4.2 |BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 92396 m2 476,88 60,78 77,92 37.158,47
ESPESSURA 6 CM (INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
4. - ’ 4991 1,31 4 27,74 1.044,1
3 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO 9499 m3 81,3 89,66 627, >1.044,13
(H=0,08M) (PASSEIOS E RAMPAS)
a4 PISO PODOTATIL, ALERTA, ASSENTADO SOBRE 101094 . 16.12| 12450 159,61 2.572.90
ARGAMASSA
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE
4.5 ARGAMASSA 101094 m2 97,12 124,50 159,61 15.501,23
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO  PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
4.6 94273 1.055,69 36,75 47,11 49.737,25
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS m ’ ’ ’ ’
URBANAS (USO VIARIO) (PASSEIOS, CANTEIROS EM GERAL
E FLOREIRAS, CONFORME PROJETO)
4.7 |CAIACAO EM MEIO FIO 83693 m2 285,04 3,51 4,50 1.282,61

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo 8639-0201-E6D4-9505
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: [IMPLEMENTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA DATA: 21/05/2021
LOCAL: |[RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA - BAIRRO SANTA TEREZA / JUIZ DE FORA / MG ’
REFERENCIAS: VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO SINAPI04/2021 | -\, QUANT.
SICRO 01/2021 SEM LDI | COMLDI | COM LDI
SETOP 01/2021
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE TENTO DE ARDOSIA
A8 (H: 0,08M X LARG.: 0,025M) EM PASSEIO DE CONCRETO, cas " 743,53 2161 27.70 20.598,66
CONFORME PROJETO > (PECAS TRANSVERSAIS AO
PASSEIO DE CONCRETO)
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TENTO DE ARDOSIA
(H: 0,08M X LARG.: 0,025M) ENTRE PASSEIOS DE
4.9 |CONCRETO E INTERTRAVADO, CONFORME PROJETO > c4.8 m 739,58 21,61 27,70 20.489,34
(PECAS LONGITUDINAIS AO PASSEIOS DE CONCRETO E
INTERTRAVADO)
FLOREIRA DE ALVENARIA H=0,42M, COMPLETA,
> |INCLUSIVE PAISAGISMO PARA CANTEIROS E FLOREIRAS ) m 81,20 37.678,45
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,
1 - N 27 4,87 7 111,57 4
> COM PREVISAO DE FORMA 965 m3 8 87,03 > 543,58
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
52 | CAMINHAO - MANUAL TRA-CAR-005 m3 6,33 28,20 36,15 228,97
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM
5.3 |[VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT 97914 m3xkm 82,34 1,90 2,44 200,56 g
ADOTADO: 13,00 KM / INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%) o
<
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE a
5.4 |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 96619 m2 24,36 23,59 30,24 736,70 %
(LARGURA: 0,25M) 8
_ R &
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA @
- PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 96542 - 16.24 737 86,37 140262 °§’
"~ |COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES ’ ’ ’ T 5
(APENAS FACE INTERNA DO BALDRAMIE) S
£
ARMACAO DE VIGA/BALDRAME DE UMA ESTRUTURA S
c
5.6 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 92775 kg 74,98 18,41 23,60 1.769,71| g
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM (ESTRIBO) 3
Q
= ]
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA S
5.7 96545 k 225,76 16,83 21,58 4.871,06| =
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM g g
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 2
5.8 |BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 96557 m3 4,87| 415,06 532,11 2.592,42| 8
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO §
-
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE S
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE ]
5.9 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? 87455 m2 16,24 63,72 81,69 132663 5
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM E
PREPARO EM BETONEIRA o E
ALVENARIA DE BLOCO CANALETA DE CONCRETO z 2
5.10 |ESTRUTURAL 4,50MPA, 14X19X29CM, E=0,14M, EXCETO C5.10 m2 16,24 82,96 106,35 1.727,205 §
PREENCHIMENTO DE CONCRETO (89462) W
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ S g
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM - c
5.11 94964 m3 1,38 356,56| 457,11 630,99(2 &
BETONEIRA 400 L. (PREENCHIMENTO DE BLOCO 3 8
CANALETA) o g
N o
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E g §
5.12 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 92873 m3 1,38 152,09 194,98 269,15|3 =
(PREENCHIMENTO DE BLOCO CANALETA) e =
p 5 ©
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, FORNECIMENTO E 2 9
5.13 - 94648 4,00 9,32 11,95 47,79|c £
INSTALAGCAO (BUZINOTE A CADA 5,00 M) m ’ ’ ’ ’ § g
EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 = ©
5.14 - 73883/002 3 0,95 121,54 155,81 148,03|% &
(SECAODE PROJETO: 0,0117M2) / m ' ' ' g
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

IMPLEMENTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA

LOCAL:

RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA - BAIRRO SANTA TEREZA / JUIZ DE FORA / MG

DATA: 21/05/2021

ITEM

DESCRICAO

REFERENCIAS:
SINAPI 04/2021
SICRO 01/2021
SETOP 01/2021

UNID

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

SEM LDI

COM LDI

COM LDI

5.15

CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO 20CM X 5,50CM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

C5.15

81,20

48,89

62,68

5.089,37

5.16

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L (FACES INTERNA E EXTERNA)

87879

m2

64,96

3,10

3,97

258,16

5.17

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM (FACES INTERNA E EXTERNA

87792

m2

64,96

29,87

38,29

2.487,54

5.18

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO (FACE EXTERNA)

88485

m2

32,48

2,28

2,92

94,94

5.19

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (FACE EXTERNA)

88489

m2

32,48

11,09

14,22

461,78

5.20

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS (FACE INTERNA)

98557

m2

32,48

28,89

37,04

1.202,96

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM
TRANSPORTE ATE 10 KM) (FLOREIRAS, ATE H=0,38M)

1-6081

m3

25,54

28,52

36,56

933,88

5.22

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-
16 COMO ENVOLTORIO DO MATERIAL FILTRANTE
(DESENV.: 0,54M) (83669)

C5.22

m2

43,85

8,50

10,90

478,00

5.23

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM
PLACAS, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL H:
0,04M (CANTEIROS E FLOREIRAS)

C5.23

m2

536,07

14,81

18,98

10.176,39

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (H
BINDER=0,04M H ROLAMENTO=0,03M), INCLUSIVE BASE
DE BRITA GRADUADA (H=0,40M)

m2

60,69

11.880,79

6.1

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

100576

m?2

60,69

1,59

2,04

123,71

6.2

EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,40M)

96396

m3

24,28

137,32

176,04

4.273,65

6.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT
ADOTADO: 5,40 KM > JAZIDA ATE A OBRA)

97914

m3xkm

131,09

1,90

2,44

319,31

6.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (DMT ADOTADO: 19,90
KM > USINA DE ASFALTO ATE A OBRA)

102332

txkm

202,90

1,25

1,60

325,15

ENO

6.5

EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-
30

96401

m2

60,69

7,57

9,70

588,98

SER

6.6

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C

96402

m2

60,69

1,96

2,51

152,50

6.7

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE

95996

m3

2,43

1.095,58

1.404,53

3.409,65

6.8

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

95995

m3

1,82

1.151,54

1.476,27

2.687,85

DEFENSA METALICA REAPROVEITADA,
PROJETO

CONFORME

5,77

1.162,34

7.1

REMOCAO  DE METALICA

REAPROVEITAMENTO)

DEFENSA (PARA

3713705

5,77

15,83

20,29

117,10

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo 8639-0201-E6D4-9505
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: |IMPLEMENTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA DATA: 21/05/2021
LOCAL: |[RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA - BAIRRO SANTA TEREZA / JUIZ DE FORA / MG '
REFERENCIAS: VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO SINAPI04/2021 |\ | QUANT.
SICRO 01/2021 SEM LDI | COMLDI | COM LDI
SETOP 01/2021
INSTALACAO DE DEFENSA METALICA REAPROVEITADA DA
7.2 | Caon CONFORME PROJETO c7.2 m 577 11,12 14,26 82,29
TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA - TIPO A -
7.3 > 3713689 id 3,00 250,38| 320,99 962,96
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un ’ ' ' '
8 |SERVICOS COMPLEMENTARES - 2.530,11
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO
8.1 99814 2 | 1.553,99 1,27 1,63 2.530,11
(PASSEIOS EM GERAL E BAIA NOVA) m ’ ’ ' '
VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 28,20% 313.155,68

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo 8639-0201-E6D4-9505

Assinado por 1 pessoa: DELSON LAGE SERENO
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