
OBRA:     

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125*

M

m2 3,00 2,00 m (Extensão) x 1,50m (H)

1.2
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO,

INCLUINDO CONE
m 1.055,69 ITEM 4.6

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES (3 MESES x 20H/MÊS)
H 60,00 3 meses x 20 h/mês

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

3.1
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

INCLUSIVE CARGA
m 144,31

(8,25+23,23+5,75+19,51+10,76+54,62+4,45+4,61+4,36+4,4+4,37)

m (11 Trechos: Conforme projeto)

3.2
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PASSEIO)
m3 79,40 (712,16+81,80)m² x 0,10 m (H)

3.3

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (TRECHO DE

PASSEIO A SER CONVERTIDA EM BAIA DE ACESSO DE

VEÍCULOS)

m3 6,07 60,69 m² (Calçada a ser convertida em baia) x 0,10 m (H)

3.4
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
m2 602,99 (8,60+542,46+4,27+47,66)m²

3.5

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ

1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG.

DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m3 28,52
ITEM 6 x (0,07m (H: Asfalto novo) + 0,40m (H: Base de brita

nova))

3.6
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE

CAMINHÃO - MANUAL (EMPOLAMENTO: 30%)
m3 211,50

(ITEM 3.1 x (0,15 x 0,30)m² (Seção: Meio-fio) + ITEM 3.2 + ITEM

3.3 + ITEM 3.4 x 0,07 m (H: Asfalto a demolir) + ITEM 3.5) x 1,30

(Empolamento: 30%)

3.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT

ADOTADO: 13,00 KM / INCLUSIVE EMPOLAMENTO:

30%)

m3xkm 2.749,50 ITEM 3.6 x 13,00 km (DMT até bota-fora)

4 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS

4.1

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*

(H=0,04M)

m3 40,66 ITEM 4.3 / 0,08 m (H: Passeio de concreto) x 0,04 m (H: Lastro)

4.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,

ESPESSURA 6 CM

m2 476,88
(13,56+148,7+24,79+2,39+86,52+200,92) m² (6 Trechos:

Conforme projeto)

4.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO

ARMADO (H=0,08M) (PASSEIOS E RAMPAS)

m3 81,31

((7,77+217,49+3,48+1,68+1,66+191,11+(44,99+67,07)+1,58+1,59

+(152,36 - 72,24 (Desconto: Rampa de pedestre

executada))+53,24+31,76+3,41+27,21+3,41+222,98+3,94+3,81+(4

*3,11)+(4,14))m² (Área: Passeio e rampas) + (11,35+10,5+9,69)m2

(Barreiras baixas)) x 0,08 m (H)

4.4
PISO PODOTÁTIL, ALERTA, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA
m2 16,12

(355,00 peças + (4 Rampas x 12 peças)) x (0,20 x 0,20)m² (Área

por peça de podotátil de alerta)

4.5
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA
m2 97,12

(2412 unid + (4 Rampas x 4 peças)) x (0,20 x 0,20)m² (Área por

peça de podotátil direcional)

4.6

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

(PASSEIOS, CANTEIROS EM GERAL E FLOREIRAS,

CONFORME PROJETO)

m 1.055,69

(8,29+17,93+25,71+27,77+4,9+150,36+17,71+30,1+30,8+10,21+6

9,47+174,61+4,39)m (13 Trechos: Meio fio de passeios) +

(58,17+54,87+49,09)m (Barreiras baixas) + (51,83+188,28)m

(Canteiros centrais) + 8,93 m (Perímetro: Floreira menor) +

(10,58+43,13+18,56) (Perímetro: Floreira maior)

4.7 CAIACAO EM MEIO FIO m2 285,04
ITEM 4.6 x (0,15m (H: Meio fio) + 0,12m (Largura (topo): Meio

fio))

4.8

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TENTO DE ARDÓSIA

(H: 0,08M X LARG.: 0,025M) EM PASSEIO DE

CONCRETO, CONFORME PROJETO (OBS: PEÇAS

TRANSVERSAIS AO PASSEIO DE CONCRETO)

m 743,53

503 Peças x 1,48 m (Extensão Média) > CÁLCULO AUXILIAR:

(((151,51+15,02)+(248,06+9,86+48,28)+(130,10)+(84,47)+91,33+

53,22+46,53+328,25)m (Perímetro: Passeio) / 2 Lados / 1,20m

(Espaçamento máx.: Tento) x

((204,71+12,78)+(145,18+5,53)+(107,97)+(80,45)+53,24+31,76+2

7,21+222,98)m² (Área: Passeio) /

(((151,51+15,02)+(248,06+9,86+48,28)+(130,10)+(84,47)+91,33+

53,22+46,53+328,25)m (Perímetro: Passeio) / 2 Lados
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4.9

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TENTO DE ARDÓSIA

(H: 0,08M X LARG.: 0,025M) ENTRE PASSEIOS DE

CONCRETO E INTERTRAVADO, CONFORME PROJETO >

(PEÇAS LONGITUDINAIS AO PASSEIOS DE CONCRETO E

INTERTRAVADO)

m 739,58

((6,82+8,69+9,41+118,53+118,25+5,2+12,44)+(7,34+5,8)+(10,11+

66,29+28,83+19,24)+(18,33+166,17+12,66+125,47))m (Extensão:

Tento entre passeios de concreto e intertravado)

5

FLOREIRA DE ALVENARIA H=0,42M, COMPLETA,

INCLUSIVE PAISAGISMO PARA CANTEIROS E

FLOREIRAS

m 81,20
8,93 m (Perímetro: Floreira menor) + (10,58+43,13+18,56)

(Perímetro: Floreira maior)

5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,

COM PREVISÃO DE FÔRMA
m3 4,87 ITEM 5 x (0,30 x 0,20)m² (Seção: Baldrame)

5.2
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE

CAMINHÃO - MANUAL
m3 6,33 ITEM 5.1 x 1,30 (Empolamento: 30%)

5.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT

ADOTADO: 13,00 KM / INCLUSIVE EMPOLAMENTO:

30%)

m3xkm 82,34 ITEM 5.2 x 13,00 km (DMT até bota fora)

5.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS

DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM

(LARGURA: 0,25M)

m2 24,36 ITEM 5 x 0,30m (Largura: Baldrame)

5.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES (APENAS FACE INTERNA DO BALDRAME)

m2 16,24 
ITEM 5 x 0,20m (H: Baldrame) x 1 Lado (Obs: Outro lado

conformado pelo meio fio)

5.6

ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM (ESTRIBO: VIGA

BALDRAME)

kg 74,98 
(ITEM 5 / 0,15 m (Espaçamento: Estribo)) x 0,90 m/unid (estribo) x 

0,154 kg/m (Obs: Perda no preço unitário)

5.7

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM (VIGA

BALDRAME E CINTA DO BLOCO CANALETA)

kg 225,76 

ITEM 5 x (6 Barras (Baldrame) + ITEM 5 / 12,00 m (Barra aço:

Baldrame) x 0,45 m (Transpasse) + 1 Barra (Cinta: Bloco canaleta))

x 0,395 kg/m (Obs: Perda no preço unitário)

5.8

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 4,87 ITEM 5 x (0,30 x 0,20)m² (Seção: Baldrame)

5.9

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE

CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA

m2 16,24 ITEM 5 x 0,20m (H: Trecho em bloco vazado)

5.10

ALVENARIA DE BLOCO CANALETA DE CONCRETO

ESTRUTURAL 4,50MPA, 14X19X29CM, E=0,14M,

EXCETO PREENCHIMENTO DE CONCRETO

m2 16,24 ITEM 5 x 0,20m (H: Trecho em bloco canaleta)

5.11

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. (PREENCHIMENTO DE BLOCO

CANALETA)

m3 1,38 

ITEM 5 x ((0,14m (Larg. total: Bloco canaleta) - 0,04m (Larg.: 2

Paredes do bloco) x (0,19m (H total: Bloco canaleta) - 0,02m (H:

Parede inferior do bloco canaleta))

5.12

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

(PREENCHIMENTO DE BLOCO CANALETA)

m3 1,38 ITEM 5.11

5.13
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (BUZINOTE A CADA 5,00 M)
m 4,00 

(ITEM 5 / 5,00m (Espaçamento entre buzinotes)) x 0,25m

(Extensão unitária: Buzinote)

5.14
EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2

(SEÇÃODE PROJETO: 0,0117M2)
m3 0,95 ITEM 5 x 0,0117m² (Seção: Dreno, conforme projeto)

5.15
CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 20CM X

5,50CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 81,20 ITEM 5

5.16

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L (FACES INTERNA E EXTERNA)

m2 64,96 ITEM 5 x 2 Faces x 0,40m (H: Alvenaria)
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5.17

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25

MM (FACES INTERNA E EXTERNA

m2 64,96 ITEM 5.16

5.18
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO (FACE EXTERNA)
m2 32,48 ITEM 5 x 0,40m (H: Alvenaria) x 1 Face (Externa)

5.19
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (FACE EXTERNA)
m2 32,48 ITEM 5.18

5.20
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (FACE INTERNA)
m2 32,48 ITEM 5 x 0,40m (H: Alvenaria) x 1 Face (Interna)

5.21

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM

TRANSPORTE ATE 10 KM) (FLOREIRAS ATÉ H=0,36M,

RESTANTE EM TERRA VEGETAL)

m3 25,54 
(4,82m² (Floreira menor) + (12,58+53,55)m² (Floreira maior))m² x

0,36m (H: Preenchimento)

5.22

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL

RT-16 COMO ENVOLTÓRIO DO MATERIAL FILTRANTE

(DESENV.: 0,54M) (83669) 

m2 43,85 ITEM 5 x 0,54 m (Desenvolvimento: Geotêxtil))

5.23

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA

EM PLACAS, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL H:

0,04M (CANTEIROS E FLOREIRAS)

m2 536,07
4,82m² (Floreira menor) + 337,03 (Canteiros centrais da via) +

194,22 m² (Floreira maior e canteiro contíguo)

6

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (H

BINDER=0,04M H ROLAMENTO=0,03M), INCLUSIVE

BASE DE BRITA GRADUADA (H=0,40M)

m2 60,69 ITEM 3.3 / 0,10m (H: Passeio de concreto)

6.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
m2 60,69 ITEM 6

6.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE

PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,40M)

m3 24,28 ITEM 6 x 0,40 m (H: Base / sub-base de brita graduada)

6.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT

ADOTADO: 5,40 KM > JAZIDA ATÉ A OBRA)

m3xkm 131,09 ITEM 6.2 x 5,40 km (DMT DA JAZIDA ATÉ A OBRA)

6.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT

ADOTADO: 19,90 KM > USINA DE ASFALTO ATÉ A

OBRA)

txkm 202,90
2,40 t/m3 (Fator) x (ITEM 6.7 + ITEM 6.8) x 19,90 Km (DMT da

usina de asfalto até a obra)

6.5
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO

CM-30
m2 60,69 ITEM 6

6.6
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO

ASFÁLTICA RR-2C
m2 60,69 ITEM 6

6.7

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m3 2,43 ITEM 6 x 0,04 m (H: Binder)

6.8

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m3 1,8207 ITEM 6 x 0,03 m (H: Rolamento)

7 DEFENSA METÁLICA REAPROVEITADA m 5,77

7.1
REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA (PARA

REAPROVEITAMENTO)
m 5,77 ITEM 7

7.2
INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA REAPROVEITADA

DA OBRA, CONFORME PROJETO
m 5,77 ITEM 7

7.3
TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A -

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
unid 3,00 3 unid

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO

(PASSEIOS EM GERAL E BAIA NOVA)
m2 1.553,99 ITEM 4.2 + ITEM 4.3 / 0,08m (H: Passeio de concreto) + ITEM 6
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