Juiz ‘de‘ Fora

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO
OBRA: IMPLEMENTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA | DATA: 21/05/2021
LOCAL: |RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA - BAIRRO SANTA TEREZA / JUIZ DE FORA / MG
ITEM DESCRICAO UNID | QUANT. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1.1 |[GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* m2 3,00 2,00 m (Extensdo) x 1,50m (H)
M
12 T,L'\éﬁblﬁ\lAchgocNiM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, m 1.055,69| ITEM 4.6
2 ADMINISTRA(;AO DA OBRA
21 ENGENHEIRO CIVIL  JUNIOR COAM ENCARGOS H 60,00| 3 meses x 20 h/més
COMPLEMENTARES (3 MESES x 20H/MES)
3 |DEMOLICAO E REMOGAO
31 REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO m 144 31 (8,25+23,23+5,75+19,51+10,76+54,62+4,45+4,61+4,36+4,4+4,37)
INCLUSIVE CARGA ! m (11 Trechos: Conforme projeto)
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
3-2 | MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PASSEIO) m3 79,40 (712,16+81,80)m?x 0,10 m (H)
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
3.3 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (TRECHO DE m3 6,07| 60,69 m? (Calcada a ser convertida em baia) x 0,10 m (H)
PASSEIO A SER CONVERTIDA EM BAIA DE ACESSO DE
VEICULOS)
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE )
34 FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO m2 602,99|  (8,60+542,46+4,27+47,66)m
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
35 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. m3 2852 ITEM 6 x (0,07m (H: Asfalto novo) + 0,40m (H: Base de brita
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM ! nova))
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA
. 2 3o0: Meio-fio) + 2+
3.6 CARGA D~E MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE m3 211,50 SEEEAI'?ET\/IX3(?1,150XOC7)I‘D;’?)(E gfegliz aN(I‘JeeI:’lcillti)r)) + II-'II—'EE’\I\; 33125) xle’:!\(/l)
CAMINHAO - MANUAL (EMPOLAMENTO: 30%) ! ) : ! ' ’ !
(Empolamento: 30%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3,
3.7 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT m3xkm | 2.749,50| ITEM 3.6 x 13,00 km (DMT até bota-fora)
ADOTADO: 13,00 KM / INCLUSIVE EMPOLAMENTO:
30%)
4 PAVIMENTACAO DE CALCADAS
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
4.1 |PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* m3 40,66 ITEM 4.3 /0,08 m (H: Passeio de concreto) x 0,04 m (H: Lastro)
(H=0,04M)
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
4.2 BLOCOCRETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,| m2 476,88 (13’56+148’7)'.24’79+2’39+86’52+200’92) m? (6 Trechos:
Conforme projeto)
ESPESSURA 6 CM
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE ((7,77+217,49+3,48+1,68+1,66+191,11+(44,99+67,07)+1,58+1,59
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15236 - 72,24 (Desconto: Rampa de pedestre
4.3 USINADO.  ACABAMENTO  CONVENCIONAL NAO, m3 81,31 executada))+53,24f31,76+3,4l+27,21+3,41+222,98+3,94+3,81+(4
! ! *3,11)+(4,14))m? (Area: Passeio e rampas) + (11,35+10,5+9,69)m2
ARMADO (H=0,08M) (PASSEIOS E RAMPAS) . .
(Barreiras baixas)) x 0,08 m (H)
aa |P'SO PODOTATIL, ALERTA, ASSENTADO SOBRE o 16.12| (355,00 pegas + (4 Rampas x 12 pecas)) x (0,20 X 0,20)m? (Area
ARGAMASSA ! por peca de podotatil de alerta)
a5 |P1SO PODOTATIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE o o7 15| (2412 unid + (4 Rampas x 4 pegas)) x (0,20 x 0,20)m? (Area por
ARGAMASSA ! peca de podotatil direcional)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- (8,29+17,93+25,71+27,77+4,9+150,36+17,71+30,1+30,8+10,21+6
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CcM 9,47+174,61+4,39)m (13 Trechos: Meio fio de passeios) +
4.6 |(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X| m |[1.055,69| (58,17+54,87+49,09)m (Barreiras baixas) + (51,83+188,28)m
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) (Canteiros centrais) + 8,93 m (Perimetro: Floreira menor) +
(PASSEIOS, CANTEIROS EM GERAL E FLOREIRAS, (10,58+43,13+18,56) (Perimetro: Floreira maior)
CONFORME PROJETO)
47 |cAlacao EM MEIO FIO m2 285,04 IfIToE)I;/I 4.6 x (0,15m (H: Meio fio) + 0,12m (Largura (topo): Meio
503 Pegas x 1,48 m (Extensdo Média) > CALCULO AUXILIAR:
(((151,51+15,02)+(248,06+9,86+48,28)+(130,10)+(84,47)+91,33+
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TENTO DE ARDOSIA 53,22+46,53+328,25)m (Perimetro: Passeio) / 2 Lados / 1,20m
48 (H: 0,08M X LARG.: 0,025M) EM PASSEIO DE m 743.53 (Espagamento max.: Tento) X
CONCRETO, CONFORME PROJETO (OBS: PECAS ’ ((204,71+12,78)+(145,18+5,53)+(107,97)+(80,45)+53,24+31,76+2
TRANSVERSAIS AO PASSEIO DE CONCRETO) 7,21+222,98)m? (Area: Passeio) /

(((151,51+15,02)+(248,06+9,86+48,28)+(130,10)+(84,47)+91,33+
53,22+46,53+328,25)m (Perimetro: Passeio) / 2 Lados
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO
OBRA: IMPLEMENTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA | DATA: 21/05/2021
LOCAL: |RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA - BAIRRO SANTA TEREZA / JUIZ DE FORA / MG
ITEM DESCRICAO UNID | QUANT. MEMORIA DE CALCULO
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE TENTO DE ARDOSIA
(H: 0,08M X LARG.: 0,025M) ENTRE PASSEIOS DE ((6,82+8,69+9,41+118,53+118,25+5,2+12,44)+(7,34+5,8)+(10,11+
4.9 |CONCRETO E INTERTRAVADO, CONFORME PROJETO > m 739,58 66,29+28,83+19,24)+(18,33+166,17+12,66+125,47))m (Extensdo:
(PECAS LONGITUDINAIS AO PASSEIOS DE CONCRETO E Tento entre passeios de concreto e intertravado)
INTERTRAVADO)
FLOREIRA DE ALVENARIA H=0,42M, COMPLETA,
! y ’ 8,93 m (Perimetro: Floreira menor) + (10,58+43,13+18,56)
5 INCLUSIVE PAISAGISMO PARA CANTEIROS E m 81,20 (Perimetro: Floreira maior)
FLOREIRAS )
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME .
1 N N ’ , E , ,20)m? :B
5 COM PREVISAO DE FORMA m3 4,87 | ITEM5x (0,30 x 0,20)m? (Segdo: Baldrame)
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
2 - , EM 5.1x 1,30 (E :30%
5 CAMINHAO - MANUAL m3 6,33 | ITEM 5.1 x 1,30 (Empolamento: 30%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT
5.3 ! ( m3xkm 82,34 | ITEM 5.2 x 13,00 km (DMT até bota fora)
ADOTADO: 13,00 KM / INCLUSIVE EMPOLAMENTO:
30%)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
5.4 |DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM| m2 24,36 | ITEM 5 x 0,30m (Largura: Baldrame)
(LARGURA: 0,25M)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
55 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE m2 16.24 ITEM 5 x 0,20m (H: Baldrame) x 1 Lado (Obs: Outro lado
’ MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 ! conformado pelo meio fio)
UTILIZACC)ES (APENAS FACE INTERNA DO BALDRAME)
ARMACAO DE VIGA BALDRAME DE UMA ESTRUTURA
56 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO K 7498 (ITEM 5 /0,15 m (Espagamento: Estribo)) x 0,90 m/unid (estribo) x
' ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM (ESTRIBO: VIGA g ! 0,154 kg/m (Obs: Perda no preco unitario)
BALDRAME)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA ITEM 5 x (6 Barras (Baldrame) + ITEM 5 / 12,00 m (Barra ago:
5.7 |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM (VIGA kg 225,76 | Baldrame) x 0,45 m (Transpasse) + 1 Barra (Cinta: Bloco canaleta))
BALDRAME E CINTA DO BLOCO CANALETA) x 0,395 kg/m (Obs: Perda no prego unitario)
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
5.8 |BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA| m3 4,87 | ITEM 5x (0,30 x 0,20)m? (Secio: Baldrame)
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
5.9 [PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?| m2 16,24 ITEM 5 x 0,20m (H: Trecho em bloco vazado)
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
ALVENARIA DE BLOCO CANALETA DE CONCRETO
5.10 [ESTRUTURAL 4,50MPA, 14X19X29CM, E=0,14M,[ m2 16,24 ITEM 5 x 0,20m (H: Trecho em bloco canaleta)
EXCETO PREENCHIMENTO DE CONCRETO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO
AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREP?ARO MECAE\IICO COI\Z ITEM 5 x ((0,14m (Larg. total: Bloco canaleta) - 0,04m (Larg.: 2
5.11 m3 1,38 | Paredes do bloco) x (0,19m (H total: Bloco canaleta) - 0,02m (H:
BETONEIRA 400 L. (PREENCHIMENTO DE BLOCO Parede inferior do bloco canaleta))
CANALETA)
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
5.12 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS| m3 1,38 ITEM 5.11
(PREENCHIMENTO DE BLOCO CANALETA)
5.13 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, FORNECIMENTO E m 400 (ITEM 5 / 5,00m (Espagamento entre buzinotes)) x 0,25m
’ INSTALACAO (BUZINOTE A CADA 5,00 M) ! (Extensdo unitaria: Buzinote)
EXE AO DE DRENO FRANCE M BRITA NUM 2
5.14 C~UC 0 0 CES CO v m3 0,95 | ITEM 5 x 0,0117m? (Segdo: Dreno, conforme projeto)
(SECAODE PROJETO: 0,0117M2)
515 CHAPIM DE CONCRETO PRE—MOI:DADO 20CM X m 81,20 ITEM 5
5,50CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE E E LHER DE PEDRE .
5.16 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER PEDREIRO m2 64,96 ITEM 5 x 2 Faces x 0,40m (H: Alvenaria)

ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L (FACES INTERNA E EXTERNA)
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: [IMPLEMENTAGAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA | DATA: 21/05/2021
LOCAL: [RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA - BAIRRO SANTA TEREZA / JUIZ DE FORA / MG
ITEM DESCRICAO UNID | QUANT. MEMORIA DE CALCULO
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
5.17 |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE| m2 64,96 | ITEM5.16
FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM (FACES INTERNA E EXTERNA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM .
5.18 - 2 32,48 | ITEM 5 x 0,40m (H: Al 1 Face (Ext
PAREDES, UMA DEMAO (FACE EXTERNA) m x0,40m (H: Alvenaria) x 1 Face (Externa)
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
5.19 y - 2 32,48 | ITEM5.18
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (FACE EXTERNA)[ ™
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
5.20 P C~ m2 32,48 | ITEM 5 x 0,40m (H: Alvenaria) x 1 Face (Interna)
ASFALTICA, 2 DEMAOS (FACE INTERNA)
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM
/ . ( (4,82m? (Floreira menor) + (12,58+53,55)m? (Floreira maior))m? x
5.21 |TRANSPORTE ATE 10 KM) (FLOREIRAS ATE H=0,36M,| m3 25,54 0,36m (H: Preenchimento)
RESTANTE EM TERRA VEGETAL) ’ )
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE MANTA GEOTEXTIL
5.22 |RT-16 COMO ENVOLTORIO DO MATERIAL FILTRANTE| m2 43,85 | ITEM 5 x 0,54 m (Desenvolvimento: Geotéxtil))
(DESENV.: 0,54M) (83669)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA 4,82m? (Floreira menor) + 337,03 (Canteiros centrais da via) +
5.23 |EM PLACAS, INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL H:| m2 536,07 1’94 22 m? (Floreira maior e Cant;im contiguo)
0,04M (CANTEIROS E FLOREIRAS) ’ g
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA (H
6 |BINDER=0,04M H ROLAMENTO=0,03M), INCLUSIVE| m2 60,69 ITEM 3.3/0,10m (H: Passeio de concreto)
BASE DE BRITA GRADUADA (H=0,40M)
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE
81 |50L0 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO m2 60,69 ITEM®
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE
6.2 |PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -| m3 24,28| ITEM 6 x 0,40 m (H: Base / sub-base de brita graduada)
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (H=0,40M)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?,
6.3 |EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT| m3xkm| 131,09 ITEM 6.2 x 5,40 km (DMT DA JAZIDA ATE A OBRA)
ADOTADO: 5,40 KM > JAZIDA ATE A OBRA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
" ’ 2,40 t/m3 (Fat ITEM 6.7 + ITEM 6.8) x 19,90 Km (DMT d
6.4 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (DMT| txkm | 202,90 gm f(zor:;'X( bra) ) x 19,90 Km a
ADOTADO: 19,90 KM > USINA DE ASFALTO ATE A usina de astalto ate a obra
OBRA)
65 |EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO[ s0.69| mEMe
CM-30
66 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO[ s0.69| mEMe
ASFALTICA RR-2C
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
6.7 [CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER -| m3 2,43 ITEM 6 x 0,04 m (H: Binder)
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
6.8 [CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -| m3 1,8207| ITEM 6 x 0,03 m (H: Rolamento)
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
7 |DEFENSA METALICA REAPROVEITADA m 5,77
;4 |REMOCAO ~ DE  DEFENSA  METALICA (PARA " 577 mEm 7
REAPROVEITAMENTO)
55 |INSTALACAO DE DEFENSA METALICA REAPROVEITADA| 577 mEm 7
DA OBRA, CONFORME PROJETO
3 |TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA - TIPO A - 3,00 3 unid
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
8 |SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO
8.1 2 |1.553,99| ITEM 4.2 +ITEM 4.3 /0,08m (H: Passeio d to) + ITEM 6
(PASSEIOS EM GERAL E BAIA NOVA) m /0,08m (H: Passeio de concreto)
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