PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PARA REFORMA DA QUADRA DA PRACA FRANCISCO BELLEI
BAIRRO JARDIM DO SOL

INTRODUCAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execucao
das obras de REFORMA DA QUADRA DA PRACA FRANCISCO BELLEI,
BAIRRO JARDIM DO SOL devendo ser entendidas como complementares aos
desenhos executivos, planilhas e demais documentos contratuais.

Os materiais empregados, assim como as obras e servicos a serem
executados, obedecerdo rigorosamente as normas e especificacfes
constantes neste documento, atendendo ainda as normas pertinentes a ABNT,
a prescricoes e recomendacfes dos fabricantes dos produtos e equipamentos
adotados, além das normas internacionais consagradas e da boa técnica de
construcao.

Qualquer item mencionado neste documento e ndo incluido nos desenhos de
execucao, terd a mesma significacao e validade destes, e sua execucao sera
de total responsabilidade do construtor.

Toda e qualquer duvida relativa aos projetos executivos, devera ser esclarecida
em consulta aos profissionais responsaveis pela sua elaboragdo, por
intermédio da fiscalizacdo, ndo sendo admitidas quaisquer alteracdes nos
projetos.

SERVICOS PRELIMINARES

VISTORIA - O construtor devera realizar um levantamento dos documentos
relativos a area e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com
antecedéncia suas caracteristicas fisicas e as interferéncias e/ou obstaculos
existentes. Nao serdo admitidos aditivos e/ou alteracbes em projetos e
planilhas, em funcdo da ndo observacdo das recomendacfes supra citadas.
Os danos as instalagcbes existentes, cadastradas ou nédo, serdo de
responsabilidade exclusiva da contratada que devera tomar, na execucao dos
servigos, os cuidados e precaucdes que se fizerem necessarios.

FECHAMENTO — A area devera ser isolada com tela plastica com malha de

5mm e estrutura de madeira pontaletada, H=1,20m

PLACA DE OBRA - Devera ser instalada de maneira visivel e junto ao canteiro
de obras, placas relativas a obra a ser executada, com todas as informacgdes
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necessarias ao atendimento das exigéncias legais e conforme padrdes
adotados pela Municipalidade, pela Caixa e demais 6rgao envolvidos.
As placas serdo em chapa de ac¢o galvanizado no tamanho 2,40x1,20m.

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Cabera ao construtor fazer o registro das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica - ART, relativas a execucao da obra, devendo enviar a primeira via ao
CREA, para composi¢éo do acervo técnico dos projetistas.

Enquanto responsavel técnico pela execugdo dos trabalhos, o construtor
devera também manter e conservar no escritorio da obra, cépia dos projetos e
das ARTs e RRTSs relativos a execucdo da obra e aos projetos, orientando 0s
encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a
documentagéo aos fiscais da PJF e do CREA e CAU, quando solicitado .

DEMOLICAO

Sera feito nos locais indicados no projeto.

Sera retirado, pois sO existe em um dos lados, o suporte metélico da tabela de
basquete.

Serao feitos cortes no piso existente da quadra para colocacao da estrutura da
cobertura e passagem das tubulacdes de drenagem.

Todo material resultante de demolicédo e restos de obras, deverdo ser retirados
imediatamente a sua geracédo, independente do seu volume, evitando sobras
gue possam prejudicar o andamento das obras, assim como o transito de
pedestres e veiculos.

LOCACAO

A locacdo de vias, passeios, rampas, mobiliarios e quaisquer outros
equipamentos projetados, sera feita conforme projeto especifico, a partir de
marcos topograficos com referéncias planialtimétricas (sistema de
coordenadas e referéncias de nivel), a serem estabelecidos pela fiscalizacéo e
cuja conservagcdo € de responsabilidade da contratada. Todos 0s servigcos
serdo executados por profissionais habilitados e, preferencialmente,
acompanhados pela fiscalizagéo responséavel pela obra.

TRAVES DE FUTEBOL

As traves de futebol ja existem no local.
Deveré ser colocado redes de futebol de saldo, fio 4mm, malha 12, nylon com
tratamento UV, apos pintura.
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PINTURAS

MURETAS DA QUADRA: Toda a mureta ao redor da quadra do lado
interno recebera pintura com tinta acrilica na cor cinza chumbo — 2 demaos.

PISO DA QUADRA: Recebera demarcacéo de faixas com 10 cm de largura
apos a pintura de todo o piso com tinta a base de borracha clorada — 2
demaos.

PORTAO DE ACESSO A QUADRA: Os tubos da estrutura receberéo
protecdo com zarcdo (1 demdao) e pintura com tinta esmalte sintético
brilhante na cor verde (2 demaos)

TUBOS DE FIXACAO DO ALAMBRADO: Receber&o prote¢cio com zarcio
(1 demao) e pintura com tinta esmalte sintético brilhante na cor verde (2
demaos).

TRAVES DE FUTEBOL: Receberdo protecdo com zarcao (1 deméo) e
pintura com tinta esmalte sintético brilhante na cor branco neve (2 deméaos).

ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA: Receberdo protecdo com
primer anticorrosivo (1 dem&o) e pintura com tinta esmalte sintético
brilhante na cor verde (2 demaos).

PISO DA QUADRA

Apods a colocacao da estrutura sera feita recomposicdo do piso cimentado para
posterior pintura.

ALAMBRADOS

Devera ser removida a tela do alambrado nos locais indicados em projeto para
colocagéo de nova tela de arame galvanizado fio 14 e malha de 5x5cm, fixado
nos tubos de aco existentes.

LIMPEZA
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A obra devera ser entregue em perfeito estado de conservagdo, com todos 0s
equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigéncias
legais dos 6rgaos concessionarios envolvidos.

MEDICOES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO

Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo e pagamento o0s
servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela
Fiscalizacédo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto.

A medicdo dos servigos sera feita considerando a conclusdo de cada etapa da
obra discriminada em cronograma.

O recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada sera
efetivado em duas etapas sucessivas:

a) Na primeira etapa, apos a conclusdo dos servicos e solicitacdo oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissao
de Recebimento de Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisorio.

Apdés a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacdo, serdo
indicadas as correcbes e complementacBes consideradas necessarias ao
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execucédo dos
ajustes.

Na Segunda etapa, apés a conclusdo das corre¢cdes e complementacdes e
solicitagdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimentos de Obras e Servicos, sera
realizado o Recebimento Definitivo.

O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apds a
apresentacao pela Contratada da Certiddo Negativa do Débito fornecida pelo
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacao de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

Christiane Panissoli Travassos
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