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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

PROJETO PARA REFORMA DA QUADRA DA PRAÇA FRANCISCO BELLEI 

BAIRRO JARDIM DO SOL 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Este documento estabelece as normas gerais e específicas para a execução 
das obras de REFORMA DA QUADRA DA PRAÇA FRANCISCO BELLEI, 
BAIRRO JARDIM DO SOL devendo ser entendidas como complementares aos 
desenhos executivos, planilhas e demais documentos contratuais.  
Os materiais empregados, assim como as obras e serviços a serem 
executados, obedecerão rigorosamente às normas e especificações 
constantes neste documento, atendendo ainda as normas pertinentes à ABNT, 
a prescrições e recomendações dos fabricantes dos produtos e equipamentos 
adotados, além das normas internacionais consagradas e da boa técnica de 
construção. 
Qualquer item mencionado neste documento e não incluído nos desenhos de 
execução, terá a mesma significação e validade destes, e sua execução será 
de total responsabilidade do construtor. 
Toda e qualquer dúvida relativa aos projetos executivos, deverá ser esclarecida 
em consulta aos profissionais responsáveis pela sua elaboração, por 
intermédio da fiscalização, não sendo admitidas quaisquer alterações nos 
projetos. 
 
 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
VISTORIA - O construtor deverá realizar um levantamento dos documentos 
relativos à área e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com 
antecedência suas características físicas e as interferências e/ou obstáculos 
existentes. Não serão admitidos aditivos e/ou alterações em projetos e 
planilhas, em função da não observação das recomendações supra citadas. 
Os danos às instalações existentes, cadastradas ou não, serão de 
responsabilidade exclusiva da contratada que deverá tomar, na execução dos 
serviços, os cuidados e precauções que se fizerem necessários. 
 
FECHAMENTO – A área deverá ser isolada com tela plástica com malha de 
5mm e estrutura de madeira pontaletada, H=1,20m 
 
 
PLACA DE OBRA - Deverá ser instalada de maneira visível e junto ao canteiro 
de obras, placas relativas à obra a ser executada, com todas as informações 
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necessárias ao atendimento das exigências legais e conforme padrões 
adotados pela Municipalidade, pela Caixa e demais órgão envolvidos. 
 As placas serão em chapa de aço galvanizado no tamanho 2,40x1,20m. 
 
 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

Caberá ao construtor fazer o registro das Anotações de Responsabilidade 
Técnica - ART, relativas à execução da obra, devendo enviar a primeira via ao 
CREA, para composição do acervo técnico dos projetistas.  
 
Enquanto responsável técnico pela execução dos trabalhos, o construtor 
deverá também manter e conservar no escritório da obra, cópia dos projetos e 
das ARTs  e RRTs relativos à execução da obra e aos projetos, orientando os 
encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a 
documentação aos fiscais da PJF e do CREA e CAU, quando solicitado . 

 
 

DEMOLIÇÃO 
 

Será feito nos locais indicados no projeto. 
Será retirado, pois só existe em um dos lados, o suporte metálico da tabela de 
basquete. 
Serão feitos cortes no piso existente da quadra para colocação da estrutura da 
cobertura e passagem das tubulações de drenagem. 
Todo material resultante de demolição e restos de obras, deverão ser retirados 
imediatamente à sua geração, independente do seu volume, evitando sobras 
que possam prejudicar o andamento das obras, assim como o trânsito de 
pedestres e veículos. 
 

 

LOCAÇÃO 

 
A locação de vias, passeios, rampas, mobiliários e quaisquer outros 
equipamentos projetados, será feita conforme projeto específico, a partir de 
marcos topográficos com referências planialtimétricas (sistema de 
coordenadas e referências de nível), a serem estabelecidos pela fiscalização e 
cuja conservação é de responsabilidade da contratada. Todos os serviços 
serão executados por profissionais habilitados e, preferencialmente, 
acompanhados pela fiscalização responsável pela obra. 
 
 

TRAVES DE FUTEBOL 

 
As traves de futebol já existem no local. 
Deverá ser colocado redes de futebol de salão, fio 4mm, malha 12, nylon com 
tratamento UV, após pintura. 



 

 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

 

 
 

PINTURAS 

 
 

1- MURETAS DA QUADRA: Toda a mureta ao redor da quadra do lado 
interno receberá pintura com tinta acrílica na cor cinza chumbo – 2 demãos. 
 

 

2- PISO DA QUADRA: Receberá demarcação de faixas com 10 cm de largura 
após a pintura de todo o piso com tinta a base de borracha clorada – 2 
demãos. 

 

3- PORTÃO DE ACESSO A QUADRA: Os tubos da estrutura receberão 
proteção com zarcão (1 demão) e pintura com tinta esmalte sintético 
brilhante na cor verde (2 demãos) 

 

4- TUBOS DE FIXAÇÃO DO ALAMBRADO: Receberão proteção com zarcão 
(1 demão) e pintura com tinta esmalte sintético brilhante na cor verde (2 
demãos). 

 

5- TRAVES DE FUTEBOL: Receberão proteção com zarcão (1 demão) e 
pintura com tinta esmalte sintético brilhante na cor branco neve (2 demãos). 

 

6- ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA: Receberão proteção com 
primer anticorrosivo (1 demão) e pintura com tinta esmalte sintético 
brilhante na cor verde (2 demãos). 
 
 

PISO DA QUADRA 

 
Após a colocação da estrutura será feita recomposição do piso cimentado para 
posterior pintura. 
 
 

ALAMBRADOS  

 
Deverá ser removida a tela do alambrado nos locais indicados em projeto para 
colocação de nova tela de arame galvanizado fio 14 e malha de 5x5cm, fixado 
nos tubos de aço existentes. 
 
 

LIMPEZA 
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A obra deverá ser entregue em perfeito estado de conservação, com todos os 
equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigências 
legais dos órgãos concessionários envolvidos. 

 
  

MEDIÇÕES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO 

 
 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 
serviços e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela 
Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto. 
      
A medição dos serviços será feita considerando a conclusão de cada etapa da 
obra discriminada em cronograma. 
 
 O recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada será 
efetivado em duas etapas sucessivas: 
 
a) Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da 
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão 
de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório. 
      
Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão 
indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao 
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução dos 
ajustes. 
 
Na Segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e 
solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela 
Fiscalização e/ou Comissão de Recebimentos de Obras e Serviços, será 
realizado o Recebimento Definitivo. 
      
O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo Contratante após a 
apresentação pela Contratada da Certidão Negativa do Débito fornecida pelo 
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das 
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 
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