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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL - CR1063.454-32/2019 Local: JUIZ DE FORA/MG Data: 30/11/2020
REF. DESONERADA ~ PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
SINAPI 08/2020 SEM LDI COM LDI COM LDI
1 REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL 249.833,58
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.385,54
1.1.1. cP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001) M2 2,50 322,88 413,29 1.033,23
112, P2 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E[ 75,05 20,47 26,20 196631
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (SINAPI 85424)
113, 10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,[ /o 42,00 12,00 15,36 645,11
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
114, 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE[ 42,00 13,78 17,64 740,89
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
1.2. CANTEIRO DE OBRAS 8.932,39
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM
1.2.1. 10777 ’ r2- Y e ’ ME 4 2 7 034,51
0 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO S 00 592,68 58,63 3.034,5
129, 93210 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA| 12,00 383,98 49148 5.897,38
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.3. ADMINISTRACAO DA OBRA 13.897,45
13.1. 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,80| 13.571,73| 17.371,81 13.897,45
1.4. DEMOLICAO E REMOCAO 5.276,51
14 97629 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| 160 83,60 107,12 17139
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
14.2. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 6,19 2,21 2,83 17,52
143, P13 REMOCAO DE ALAMBRADO ~METALICO, SEM REAPROVEITAMENTO,[ 64,08 7,03 1015 65041
INCLUSIVE AFASTAMENTO(SETOP ED-48434 88316)
Laa. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A[ 0,62 52,33 66,98 153
1,30 M. AF_03/2016
14, 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM| 4,00 62,33 7978 319,12
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
146, P17 DESLIGAMENTO E REMOGAO DE POSTE DE ILUMINACAO EXISTENTE (100620 4,00 55,63 75,05 300,20
/100578)
147 97635 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM| 14,53 8,46 10,83 157,36
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
148, 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A| 8,72 52,33 66,98 584,07
1,30 M. AF_03/2016
1.4.9. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,47 31,73 40,61 343,97
La10. 72897 CARGA MANUAL DE SUPORTE METALICO DE TABELA DE BASQUETE A SER| . 0,45 1741 22,28 10,03
REMOVIDO DA QUADRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3
1.4.11. 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 57,78 17,41 22,28 1.287,34
A 3
Lata 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA| |\ | con 5 157 201 139357
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.5. ESTRUTURA DE CONCRETO: INFRAESTRUTURA 17.283,25
151, 97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM| 16,00 213 273 1368
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017
15, 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO| 16,00 2066 26,44 423,00
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
153, 96532 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM| 19,20 138,13 176,81 339475
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017
154, 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50[ - 349,08 851 10,89 3.801,59
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
155, 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) { 4,80 205,89 378,74 181795
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA DE ANCORAGEM @ 3/4" x 500MM,
156, P10 INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXACAO @ 3/4", COLOCADO. OBS: 0,5254 UNID (P/| . 64,00 05,24 12101 7.802,24
SINAPI-I 39746) = 1 UNID / (2,36KG/UNID) (P/ DIM. REFERENCIAL: @ 1" x
600MM) x (1,24KG/UNID) (P/ DIM. PROJETO: @ 3/4" x 500MM)
1.6. ESTRUTURA DE CONCRETO: SUPERESTRUTURA 8.391,17
161 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) { | 216 205,89 378,74 818,08
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.6.2. 92411 ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?,| M2 39,20 107,05 137,02 5.371,18
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.3. 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO| KG 69,09 11,99 15,35 1.060,53
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.4. 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO| KG 19,00 9,71 12,43 236,17
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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1.6.5.

92795

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

96,36

5,19

6,64

639,83

CP15

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ARAME GALVANIZADO 10 BWG / @
3,AMM (0,0713KG/M), AO REDOR DO TUBO DE AGCO GALVANIZADO @2"
EXISTENTE, CONFORME PROJETO (92775)

KG

1,03

201,29

257,65

265,38

1.7.

ESTRUTURA DE ACO: PILARES

33.184,03

1.7.1.

CpP7

PILAR EM PERFIL ENRIJECIDO LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL,
250x82x25x3,04MM, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, INCLUSIVE
ZARCAO E PINTURA ALQUIDICA DE ACABAMENTO EM 1 DEMAO DE ESMALTE
SINTETICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME PROJETO
(SINAPI 100765 e 100748)

KG

2.130,00

11,08

12,94

27.562,20

1.7.2.

CP8

SOLDA DE TOPO ENTRE PERFIS DE ACO ENRIJECIDOS 250 x 85 x 25MM,
ESPESSURA=1/8". OBS: COEFICIENTES PROPORCIONAIS AS ESPESSURAS: 1/2"
E 1/4" (SINAPI 98746)

148,40

30,78

35,95

5.334,98

1.7.3.

CP9

VEDAGAO/PREENCHIMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA
SOB A PLACA DE APOIO/ANCORAGEM DOS PILARES DE ACO (SINAPI 93203)

19,20

11,67

14,94

286,85

1.8.

ESTRUTURA DE ACO: COBERTURA

61.323,44

CpP6

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS: ENRIJECIDO 100x50x17x3,04MM E
SIMPLES 92x30x2,25MM, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE, INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO EM 1 DEMAO DE ESMALTE SINTETICO FOSCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100773 e
100748)

KG

3.356,51

15,64

18,27

61.323,44

1.9.

ESTRUTURA DE ACO: CONTRAVENTAMENTOS

15.393,18

19.1.

CP5

CONTRAVENTAMENTO COM AGCO REDONDO ASTM A36 (312,50MM (1/2")
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2
PAVIMENTOS, INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
EM 1 DEMAO DE ESMALTE SINTETICO FOSCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100768 e 100750)

KG

484,00

18,11

21,15

10.236,60

19.2.

CP11

CONTRAVENTAMENTO COM ACO REDONDO ASTM A36 $16,00M (5/8") COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS,
INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA ALQUIDICA DE ACABAMENTO EM 1 DEMAO
DE ESMALTE SINTETICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME
PROJETO (SINAPI 100768 e 100750)

KG

177,98

18,93

22,11

3.935,14

19.3.

CP12

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTICADOR PARA CONTRAVENTAMENTO
@ 16MM (100861)

UN

16,00

59,64

76,34

1.221,44

1.10.

TELHAMENTO

23.840,19

1.10.1.

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

427,55

43,56

55,76

23.840,19

1.11.

DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA: HORIZONTAL E VERTICAL

11.665,58

1.11.1.

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

50,30

57,82

74,01

3.722,70

1.11.2.

10541

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE
30 CM, PARA AGUA PLUVIAL

17,20

15,85

20,29

348,99

1.11.3.

89576

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

24,70

15,63

20,01

494,25

1.11.4.

CP19

TUBO PVC, SERIE NORMAL, AGUA PLUVIAL, DN 125 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS (89580)

55,60

44,16

56,52

3.142,51

1.11.5.

CP14

PERFIL SIMPLES LAMINADO SOLDADO ("U" 150x50x3,04MM), COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE, INCLUSIVE ZARCAO E PINTURA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO EM 1 DEMAO DE ESMALTE SINTETICO FOSCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100766 e
100748)

KG

280,25

12,09

14,12

3.957,13

PINTURA: ALAMBRADO / MURETA DE ALVENARIA / PISO DA QUADRA

22.382,05

1.12.1.

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

61,30

16,80

21,50

1.317,95

1.12.2.

100762

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020

M2

61,30

34,74

44,47

2.726,01

1.12.3.

RO-41578

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE AREIA E AGUA

M2

170,72

23,75

30,40

5.189,89

1.12.4.

88415

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_06/2014

M2

170,72

2,46

3,15

537,77

1.12.5.

95626

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

M2

170,72

11,34

14,52

2.478,85




Obra: REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL - CR1063.454-32/2019 Local: JUIZ DE FORAMG Data: 30/11/2020
REF. DESONERADA % PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
SINAPI 08/2020 SEM LDI COM LDI COM LDI
1.12.6. 79500/2  |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 372,75 16,97 21,72 8.096,13
1127 29467 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE[ 142,24 1118 14,31 2.035,45
DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.
1.13. ALAMBRADO 2.273,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO
1.13.1. cP3 QUADRANGULAR, FIO 2,11MM, MALHA 5X5CM, PARA ESTRUTURA DE| M2 64,08 27,72 35,48 2.273,56
ALAMBRADO INDICADA EM PROJETO (SINAPI 74244/001)
1.14. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 90,75
1.14.1. CP6 PAR DE REDES PARA FUTEBOL DE SALAO FIO 2MM NYLON, COLOCADA PAR 1,00 70,90 90,75 90,75
1.15. REVESTIMENTOS DE PAREDES / PILARES / PISO 1.225,17
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
1.15.1. 87893 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.| M2 5,60 4,74 6,07 33,99
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1152 87529 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA| 5,60 2410 30,85 172,76
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
1.15.3. 92397 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.| M2 14,17 41,74 53,43 757,10
AF_12/2015
1154 ps.pOL0L0 |POLIMENTO MECANICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A[ 14,08 14,50 18,56 26132
LASER (NIVEL ZERO)
116, INSTALACAO ELETRICA / ILUMINACAO, COMPLETO, CONFORME PROJETO 20.289,32
ELETRICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO
1.16.1. CP20 PUBLICA, DE 200W, 220V, 6000K, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX| UNID 8,00 1.051,65 1.346,11 10.768,88
(74246/001)
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
1.16.2. 97888 CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:| UN 1,00 362,29 463,73 463,73
0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018
1163, 93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO| 75,00 10,32 1321 990,75
E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
1.16.4. 91869 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M 30,00 10,67 13,66 409,30
AF_12/2015
1165, P23 CONDULETE DE PVC 4" x 2", PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 40| - 10,00 2329 29,81 20810
MM (1 1/2"), INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (95806)
1166 93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") -| 22,00 1034 13,24 29128
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
1.16.7. 91177 E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDATIPO| M 44,00 8,49 10,87 478,28
D 11/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
1168 Pi6 EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18/24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS| 1,00 20351 260,49 26049
BIPOLARES, COM BARRAMENTO TERRA E NEUTRO, CONFORME PROJETO
(74131/004)
1169, 93660 DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -[ 4,00 68,88 8817 352,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
116.10 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 1,00 _ - 0137
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
11641 39465 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE| ™ 85,10 10893 326,79
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
11612, 39456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, /o 1,00 199,67 255,58 255,58
TIPO AC
) ) ]
11613, 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA| 648,00 i - 3.635,28
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
- - -
11614, 92979 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA| 140,00 6,62 8,47 118580
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
11615, a1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HASTE DE ATERRAMENTO PADRAO| /- 1,00 47,48 60,77 60.77
CEMIG, C=2,40M (96986)
CAIXA PRE MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X
1.16.16. cP18 25 X 50 CM, PADRAO ZA, INCLUSIVE ESCAVAGAO E BOTA FORA, CONFORME| UN 1,00 89,46 114,51 114,51
PROJETO (ED-48702)
11617, 93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (11/2")-| | 200 15,83 S0 .
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
NECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE
1.16.18. 1603 CONECTO UMINIO TIPO SA CABO, BITO ’ CABOS UN 1,00 52,61 67,34 67,34
DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM
2 A -
11619, P22 CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM? NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR M 3,00 19,74 25,27 75,81

FORNECIMENTO E INSTALACAO (96971)
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL - CR1063.454-32/2019

Item Servicos Total (R$) I Financ. | jan/21 fev/21l mar/21 abr/21 Totais
Fisico
1 Servigos Preliminares 1,76% % 72,91% 18,06% 9,03% 100,00%
4.38554] R$ 3.197,54 0,00 792,00 396,00 4.385,54
Fisico
2 Canteiro de obras 3,58% % 74,52% 8,49% 8,49% 8,49% 100,00%
8.932,39 R$ 6.656,50 758,63 758,63 758,63 8.932,39
Fisico
3 Administracdo da obra 556%| 9% 13,75% | 17,50% 33,75% 35,00% 100,00%
13.897,45 R$ 1.910,90| 2.432,05 4.690,39 4.864,11 13.897,45
Fisico
4 Demolig&o e remog&o 2,11% % 100,00% 100,00%
5.276,51 R$ 5.276,51 5.276,51
Fisico
Estrutura de concreto:
5 utu 6,92%| 9 | 100,00% 100,00%
Infraestrutura
17.283,25 R$ 17.283,25 17.283,25
Fisico
Estrutura de concreto:
6 ;‘ u 3,36%| % 100,00% 100,00%
uperestrutura
8.391,17 R$ 8.391,17 8.391,17
Fisico
Estrutura de ago:
7 ; ¢ 13,28%| o 100,00% 100,00%
Pilares
33.184,03 R$ 33.184,03 33.184,03
Fisico
Estrutura de ago:
8 ¢ 24,55%| o 100,00% 100,00%
Cobertura
61.323,44 R$ 61.323,44 61.323,44
Fisico
Estrutura de ago:
6,16%
° Contraventamento > % LO000%0 100,00%
15.393,18 R$ 15.393,18 15.393,18
Fisico
10 Telhamento 9,54% % 100,00% 100,00%
23.840,19 R$ 23.840,19| 23.840,19
Fisico
1 Drenagem pluvial da cobertura: 4.67% o 100.00% 100.00%
Horizontal e vertical : 2 =S A
11.665,58 R$ 11.665,58 11.665,58
Fisico
12 Pintura: Alambrado / Mureta 8,96% % 100,00% 100,00%
de alvenaria / Piso da quadra
22.382,05 R$ 22.382,05 22.382,05
Fisico
13 Alambrado 0,91% % 100,00% 100,00%
2.273,56 R$ 2.273,56 2.273,56
Fisico
14 Equipamentos esportivos 0,04% % 100,00% 100,00%
90,75 R$ 90,75 90,75
Fisico
Revestimentos de paredes /
15 ) - 9
pilares / piso 0,49%| o 100,00% 100,00%
1.225,17 R$ 1.225,17 1.225,17
Fisico
Instalacdo elétrica e
16 . . 9
de iluminacdo 8,12%[ o 100,00% 100,00%
20.289,32 R$ 20.289,32| 20.289,32
TOTAL QUINZENAL 249.833,58 34.324,70| 44.765,88 82.957,64 87.785,36| 249.833,58
PERCENTUAL MENSAL - % [ 1374%] 17,02% 3321%|  3514%|  100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | 34.324,70| 44.765,88 82.957,64| 87.785,36| 249.833,58
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 34.324,70| 79.090,58 162.048,22| 249.833,58| 249.833,58
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % | 13,74%l 31,66% 64,86%| 100,00% 100,00%




—— PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

PREFEITURRA SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAGCAO E PROJETO

COMPOSICAO DE BDI

Obra: REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL - CR1063.454-32/2019

BDI: Construc¢do e Reforma de Edificios

Itens Siglas | % Adotado
Administragado Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,07%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcpP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 21,83%
BDI COM desoneragao BDIDES| 28,00%

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licita¢dao de obras)

Itens Siglas |% Adotado

Administragdo Central AC 1,50%

Seguro e Garantia SG 0,30%

Risco R 0,56%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 3,50%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcpP 1,03%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%

Tributos (Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 11,33%
BDI COM desoneragao BDIDES| 16,80%




