
Obra: 

REF. DESONERADA

SINAPI 08/2020

1 REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL 249.833,58

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.385,54

1.1.1. CP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001) M2 2,50 322,88 413,29 1.033,23

1.1.2. CP2
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (SINAPI 85424)
M2 75,05 20,47 26,20 1.966,31

1.1.3. 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,

COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
MXMES 42,00 12,00 15,36 645,11

1.1.4. 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 42,00 13,78 17,64 740,89

1.2. CANTEIRO DE OBRAS 8.932,39

1.2.1. 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM

3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MES   4,00 592,68 758,63 3.034,51

1.2.2. 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 12,00 383,98 491,49 5.897,88

1.3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 13.897,45

1.3.1. 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,80 13.571,73 17.371,81 13.897,45

1.4. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 5.276,51

1.4.1. 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,60 83,69 107,12 171,39

1.4.2. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 6,19 2,21 2,83 17,52

1.4.3. CP13
REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO(SETOP ED-48434 88316)
M2 64,08 7,93 10,15 650,41

1.4.4. 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M. AF_03/2016
M3 0,62 52,33 66,98 41,53

1.4.5. 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 4,00 62,33 79,78 319,12

1.4.6. CP17
DESLIGAMENTO E REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE (100620

/ 100578)
UN 4,00 58,63 75,05 300,20

1.4.7. 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 14,53 8,46 10,83 157,36

1.4.8. 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M. AF_03/2016
M3 8,72 52,33 66,98 584,07

1.4.9. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,47 31,73 40,61 343,97

1.4.10. 72897
CARGA MANUAL DE SUPORTE METÁLICO DE TABELA DE BASQUETE A SER

REMOVIDO DA QUADRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3
M3 0,45 17,41 22,28 10,03

1.4.11. 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 57,78 17,41 22,28 1.287,34

1.4.12. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 693,32 1,57 2,01 1.393,57

1.5. ESTRUTURA DE CONCRETO: INFRAESTRUTURA 17.283,25

1.5.1. 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 16,00 2,13 2,73 43,68

1.5.2. 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 16,00 20,66 26,44 423,04

1.5.3. 96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 19,20 138,13 176,81 3.394,75

1.5.4. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 349,09 8,51 10,89 3.801,59

1.5.5. 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 4,80 295,89 378,74 1.817,95

1.5.6. CP10

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA DE ANCORAGEM Ø 3/4" x 500MM,

INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO Ø 3/4", COLOCADO. OBS: 0,5254 UNID (P/

SINAPI-I 39746) = 1 UNID / (2,36KG/UNID) (P/ DIM. REFERENCIAL: Ø 1" x

600MM) x (1,24KG/UNID) (P/ DIM. PROJETO: Ø 3/4" x 500MM)

UNID 64,00 95,24 121,91 7.802,24

1.6. ESTRUTURA DE CONCRETO: SUPERESTRUTURA 8.391,17

1.6.1. 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,16 295,89 378,74 818,08

1.6.2. 92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M²,

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 39,20 107,05 137,02 5.371,18

1.6.3. 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 69,09 11,99 15,35 1.060,53

1.6.4. 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,00 9,71 12,43 236,17
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1.6.5. 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 96,36 5,19 6,64 639,83

1.6.6. CP15

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 10 BWG / Ø

3,4MM (0,0713KG/M), AO REDOR DO TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2"

EXISTENTE, CONFORME PROJETO (92775)

KG 1,03 201,29 257,65 265,38

1.7. ESTRUTURA DE AÇO: PILARES 33.184,03

1.7.1. CP7

PILAR EM PERFIL ENRIJECIDO LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,

250x82x25x3,04MM, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, INCLUSIVE

ZARCÃO E PINTURA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO EM 1 DEMÃO DE ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO

(SINAPI 100765 e 100748)

KG    2.130,00 11,08 12,94 27.562,20

1.7.2. CP8

SOLDA DE TOPO ENTRE PERFIS DE AÇO ENRIJECIDOS 250 x 85 x 25MM,

ESPESSURA=1/8''. OBS: COEFICIENTES PROPORCIONAIS ÀS ESPESSURAS: 1/2"

E 1/4" (SINAPI 98746)

M 148,40 30,78 35,95 5.334,98

1.7.3. CP9
VEDAÇÃO/PREENCHIMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA

SOB A PLACA DE APOIO/ANCORAGEM DOS PILARES DE AÇO (SINAPI 93203)
M 19,20 11,67 14,94 286,85

1.8. ESTRUTURA DE AÇO: COBERTURA 61.323,44

1.8.1. CP6

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS: ENRIJECIDO 100x50x17x3,04MM E

SIMPLES 92x30x2,25MM, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE

COM GUINDASTE, INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO EM 1 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100773 e

100748)

KG    3.356,51 15,64 18,27 61.323,44

1.9. ESTRUTURA DE AÇO: CONTRAVENTAMENTOS 15.393,18

1.9.1. CP5

CONTRAVENTAMENTO COM AÇO REDONDO ASTM A36 Ø12,50MM (1/2")

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2

PAVIMENTOS, INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

EM 1 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100768 e 100750)

KG    484,00 18,11 21,15 10.236,60

1.9.2. CP11

CONTRAVENTAMENTO COM AÇO REDONDO ASTM A36 Ø16,00M (5/8") COM

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO

UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS,

INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO EM 1 DEMÃO

DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME 

PROJETO (SINAPI 100768 e 100750)

KG    177,98 18,93 22,11 3.935,14

1.9.3. CP12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTICADOR PARA CONTRAVENTAMENTO

Ø 16MM (100861)
UN 16,00 59,64 76,34 1.221,44

1.10. TELHAMENTO 23.840,19

1.10.1. 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 427,55 43,56 55,76 23.840,19

1.11. DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA: HORIZONTAL E VERTICAL 11.665,58

1.11.1. 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 50,30 57,82 74,01 3.722,70

1.11.2. 10541
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE

30 CM, PARA AGUA PLUVIAL
M     17,20 15,85 20,29 348,99

1.11.3. 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 24,70 15,63 20,01 494,25

1.11.4. CP19
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 125 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS (89580)
M 55,60 44,16 56,52 3.142,51

1.11.5. CP14

PERFIL SIMPLES LAMINADO SOLDADO ("U" 150x50x3,04MM), COM

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO

UTILIZANDO GUINDASTE, INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO EM 1 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100766 e

100748)

KG 280,25 12,09 14,12 3.957,13

1.12. PINTURA: ALAMBRADO / MURETA DE ALVENARIA / PISO DA QUADRA 22.382,05

1.12.1. 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 61,30 16,80 21,50 1.317,95

1.12.2. 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 61,30 34,74 44,47 2.726,01

1.12.3. RO-41578 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AREIA E AGUA M2 170,72 23,75 30,40 5.189,89

1.12.4. 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS. AF_06/2014
M2 170,72 2,46 3,15 537,77

1.12.5. 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 170,72 11,34 14,52 2.478,85
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1.12.6. 79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 372,75 16,97 21,72 8.096,13

1.12.7. 79467
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE

DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.
ML 142,24 11,18 14,31 2.035,45

1.13. ALAMBRADO 2.273,56

1.13.1. CP3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO

QUADRANGULAR, FIO 2,11MM, MALHA 5X5CM, PARA ESTRUTURA DE

ALAMBRADO INDICADA EM PROJETO (SINAPI 74244/001)

M2 64,08 27,72 35,48 2.273,56

1.14. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 90,75

1.14.1. CP6 PAR DE REDES PARA FUTEBOL DE SALÃO FIO 2MM NYLON, COLOCADA PAR 1,00 70,90 90,75 90,75

1.15. REVESTIMENTOS DE PAREDES / PILARES / PISO 1.225,17

1.15.1. 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 5,60 4,74 6,07 33,99

1.15.2. 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5,60 24,10 30,85 172,76

1.15.3. 92397

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_12/2015

M2 14,17 41,74 53,43 757,10

1.15.4. PIS-POL-010
POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A

LASER (NÍVEL ZERO)
M2 14,08 14,50 18,56 261,32

1.16.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO, COMPLETO, CONFORME PROJETO

ELÉTRICO
20.289,32

1.16.1. CP20

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO

PUBLICA, DE 200W, 220V, 6000K, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

(74246/001)

UNID 8,00 1.051,65 1.346,11 10.768,88

1.16.2. 97888

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:

0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

UN 1,00 362,29 463,73 463,73

1.16.3. 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,00 10,32 13,21 990,75

1.16.4. 91869

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 30,00 10,67 13,66 409,80

1.16.5. CP23
CONDULETE DE PVC 4" x 2", PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN 40

MM (1 1/2''), INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (95806)
UNID 10,00 23,29 29,81 298,10

1.16.6. 93013
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 22,00 10,34 13,24 291,28

1.16.7. 91177

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO

D  1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 44,00 8,49 10,87 478,28

1.16.8. CP16

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18/24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

BIPOLARES, COM BARRAMENTO TERRA E NEUTRO, CONFORME PROJETO

(74131/004)

UN 1,00 203,51 260,49 260,49

1.16.9. 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 4,00 68,88 88,17 352,68

1.16.10. 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 71,38 91,37 91,37

1.16.11. 39465
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN    3,00 85,10 108,93 326,79

1.16.12. 39456
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A,

TIPO AC
UN    1,00 199,67 255,58 255,58

1.16.13. 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 648,00 4,38 5,61 3.635,28

1.16.14. 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 140,00 6,62 8,47 1.185,80

1.16.15. CP21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO

CEMIG, C=2,40M (96986) 
UNID 1,00 47,48 60,77 60,77

1.16.16. CP18

CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X

25 X 50 CM, PADRÃO ZA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA, CONFORME

PROJETO (ED-48702)

UN 1,00 89,46 114,51 114,51

1.16.17. 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 15,83 20,26 162,08

1.16.18. 1603
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE

DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM
UN    1,00 52,61 67,34 67,34

1.16.19. CP22
CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (96971)
M 3,00 19,74 25,27 75,81



Item Serviços Total (R$) Financ. jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 Totais

1,76% % 72,91% 18,06% 9,03% 100,00%

4.385,54 R$ 3.197,54 0,00 792,00 396,00 4.385,54

3,58% % 74,52% 8,49% 8,49% 8,49% 100,00%

8.932,39 R$ 6.656,50 758,63 758,63 758,63 8.932,39

5,56% % 13,75% 17,50% 33,75% 35,00% 100,00%

13.897,45 R$ 1.910,90 2.432,05 4.690,39 4.864,11 13.897,45

2,11% % 100,00% 100,00%

5.276,51 R$ 5.276,51 5.276,51

6,92% % 100,00% 100,00%

17.283,25 R$ 17.283,25 17.283,25

3,36% % 100,00% 100,00%

8.391,17 R$ 8.391,17 8.391,17

13,28% % 100,00% 100,00%

33.184,03 R$ 33.184,03 33.184,03

24,55% % 100,00% 100,00%

61.323,44 R$ 61.323,44 61.323,44

6,16% % 100,00% 100,00%

15.393,18 R$ 15.393,18 15.393,18

9,54% % 100,00% 100,00%

23.840,19 R$ 23.840,19 23.840,19

4,67% % 100,00% 100,00%

11.665,58 R$ 11.665,58 11.665,58

8,96% % 100,00% 100,00%

22.382,05 R$ 22.382,05 22.382,05

0,91% % 100,00% 100,00%

2.273,56 R$ 2.273,56 2.273,56

0,04% % 100,00% 100,00%

90,75 R$ 90,75 90,75

0,49% % 100,00% 100,00%

1.225,17 R$ 1.225,17 1.225,17

8,12% % 100,00% 100,00%

20.289,32 R$ 20.289,32 20.289,32

34.324,70 44.765,88 82.957,64 87.785,36 249.833,58

13,74% 17,92% 33,21% 35,14% 100,00%

34.324,70 44.765,88 82.957,64 87.785,36 249.833,58

34.324,70 79.090,58 162.048,22 249.833,58 249.833,58

13,74% 31,66% 64,86% 100,00% 100,00%PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

13 Alambrado

Físico

14 Equipamentos esportivos

Físico

TOTAL  QUINZENAL 249.833,58

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL MENSAL - R$

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

15
Revestimentos de paredes / 

pilares / piso

Físico

16

11
Drenagem pluvial da cobertura: 

Horizontal e vertical

Físico

12
Pintura: Alambrado / Mureta                    

de alvenaria / Piso da quadra

Físico

Instalação elétrica e                                  

de iluminação

Físico

9
Estrutura de aço: 

Contraventamento

Físico

10 Telhamento

Físico

7
Estrutura de aço:                                        

Pilares

Físico

8
Estrutura de aço:                      

Cobertura 

Físico

5
Estrutura de concreto: 

Infraestrutura

Físico

6
Estrutura de concreto: 

Superestrutura

Físico

3 Administração da obra

Físico

4 Demolição e remoção

Físico

1 Serviços Preliminares

Físico

2 Canteiro de obras

Físico

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

Obra: REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL - CR1063.454-32/2019

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO



Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 3,00%

Seguro e Garantia SG 0,80%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,07%

Lucro L 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 21,83%

BDI COM desoneração BDI DES 28,00%

Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 1,50%

Seguro e Garantia SG 0,30%

Risco R 0,56%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 3,50%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 1,03%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 11,33%

BDI COM desoneração BDI DES 16,80%

BDI: Construção e Reforma de Edifícios

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

COMPOSIÇÃO DE BDI

Obra: REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL - CR1063.454-32/2019


