Juiz de Fora

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DE EDIFICIO DESTINADO AO CENTRO DE
ESPECIALIDADES NORTE / JUIZ DE FORA / MG

COMPOSICAO REFERENCIAL BDI DIFERENCIADO = 16,80%

ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 4,10%
LUCRO (L) 5,46%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00%
SEGUROS, GARANTIA (S, G) 0,75%
RISCO (R) 0,80%

TRIBUTOS:

COFINS (C) 3,00%

PIS (P) 0,65%

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+5+R+ G)*(1 +DF)*(1+L)
(1-CP-I1S5-CRPB)

BDI = -1

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/17D8-3E2B-52E9-4DEL1 e informe o cédigo 17D8-3E2B-52E9-4DE1

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA



Juiz de Fora

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DE EDIFICIO DESTINADO AO CENTRO DE
ESPECIALIDADES NORTE / JUIZ DE FORA / MG

COMPOSICAO REFERENCIAL BDI ONERADO = 25,00%

ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,99%
LUCRO (L) 8,73%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00%
SEGUROS, GARANTIA (S, G) 1,00%
RISCO (R) 1,27%

TRIBUTOS:

COFINS (C) 3,00%

PIS (P) 0,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+5+R+ G)*(1 +DF)*(1+L)
(1-CP-I1S5-CRPB)

BDI = -1

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/17D8-3E2B-52E9-4DEL1 e informe o cédigo 17D8-3E2B-52E9-4DE1

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA



Juiz de Fora # PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Sectearia e Obras '0 i SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE / JUIZ DE FORA / MG DATA: 28/10/2022
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) | FINANC.| MEs 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 TOTAIS
Fisico
1 INSTALACOES DA OBRA 023%| % 100,00% 100,00%|
1.846,80] R$ 1.846,80 1.846,80
Fisico
2 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA 9.74%| % 3,55% 10,61% 10,51% 13,31% 20,61% 17,49% 23,93% 100,00%)
78.452,75| R$ 2783,39| 832325 8.244,12| 10.44092| 16.166,71| 13.722,67| 18.771,69| 78.452,75
Fisico
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS 2,03%| % 100,00% 100,00%)
16.37422 R$ 16.374,22 16.374,22
Fisico
4 ALVENARIAS E DIVISOES 254%| % 25,00% 75,00% 100,00%|
20.507,09] R$ 5.126,77| 15.380,32 20.507,09
Fisico
5 REVESTIMENTOS 367%| % 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%)
29.604,35] R$ 7.401,09] 14.802,18]  7.401,09 29.604,35
Fisico
6 ESQUADRIAS 16,96%| % 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%|
136.664,66] R$ 40.999,40 68.332,33] 27.332,93 136.664,66)
Fisico
7 VIDROS 223% % 100,00% 100,00%)
17.956,62 R$ 17.956,62] 17.956,62
Fisico
8 PINTURA 1424%| % 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%|
114.773,86] R$ 34.432,16] 34.432,16] 45.909,54| 114.773,86)
Fisico
9 LOUGAS E METAIS 501%| % 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%)
40.369,43] R$ 10.092,36] 10.092,36] 20.184,72 40.369,43
Fisico
10 PISOS E RODAPES 0,16%| % 100,00% 100,00%|
1.276,93] R$ 1.276,93 1.276,93
Fisico
11 COBERTURA 431%| % 50,00% 50,00% 100,00%)
34.708,65] R$ 17.354,33[  17.354,33 34.708,65
Fisico
12 INSTALACOES DE INCENDIO 081%| % 100,00% 100,00%|
6.507,51] R$ 6.507,51 6.507,51
~ . Fisico
13 'NSTALAQOEi SH(';%'?[%SAN'TAR'AS ) 1,94% % 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%)
15.595,75]  R$ 1559,58]  3.119,15]  3.119,15]  3.119,15]  3.119,15 1.559,58 15.595,75
_ , ) Fisico
14 INSTALAGOES H;[;ff:UL'CAS - AGUA 1,12% % 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%|
8.990,37] R$ 899,04 1.798,07 1.798,07 1.798,07 1.798,07 899,04 8.990,37]
Fisico
15 SERVICOS COMPLEMENTARES 755%| % 100,00% 100,00%|
60.847,01] R$ 60.847,01  60.847,01
RADIER PARA ESTRUTURA DE Fisico
16 REFORGO DA PLATAFORMA 0,12%| % 100,00% 100,00%|
ELEVATORIA 99721] R$ 997,21 997,21
BALDRAMES PARA ESTRUTURA DE Fisico
17 REFORGO DA PLATAFORMA 0,20%| % 100,00% 100,00%|
ELEVATORIA 1.584,93] R$ 1.584,93 1.584,93
PILARES PARA ESTRUTURA DE Fisico
18 REFORGO DA PLATAFORMA 0,38%| % 100,00% 100,00%|
ELEVATORIA 3.029,15/ R$ 3.029,15 3.029,15)
VIGAS PARA ESTRUTURA DE Fisico
19 REFORCO DA PLATAFORMA 0,20%| % 100,00% 100,007
ELEVATORIA 1.634,20] R$ 1.634,20 1.634,2
- , Fisico U
20 |LLN|\AS|I|:IE:‘,\Z\%O/E:E?EE;E§:§ (/)s 2657%| % 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 100,00%]
214.110,65] R$ 32.116,60] 32.116,60] 32.116,60] 32.116,60] 42.822,13] 42.822,13] 214.110,65]
VALOR TOTAL / MENSAL COM BDI 805.832,14 28.589,80| 85.492,81| 84.679,93| 107.244,51| 166.057,38] 140.953,22| 192.814,50 805.832,1g
PERCENTUAL MENSAL - % 3,55% 10,61% 10,51% 13,31% 20,61% 17,49% 23,93%] 100,008
VALOR TOTAL MENSAL - R$ 28.589,80] 85.492,81] 84.679,93] 107.24451] 166.057,38] 140.953,22] 192.814,50 805.832,1
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 28.589,80| 114.082,60| 198.762,53| 306.007,04| 472.064,42| 613.017,64| 805.832,14| 805.832,1
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 3,55% 14,16% 24,67% 37,97% 58,58% 76,07%|  100,00%| 100,009

Assinado por 1 pesdaat:l

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/17D8-3E2B-52E9-4DEL1 e informe o cédigo 17D8-3E2B-52E9-4DE1



Juiz de Fora Jis)

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DE EDIFICIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE / JUIZ DE FORA / MG | DATA: 28/10/2022
- REFERENCIA ONERADA: PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO SINAPI 09/2022 sETOP | QUANT. | UNID. coTo
06/2022 SEM BDI | COM BDI COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITENS: 11.1, 11.2 E 15.1 COM BDI DIFERENCIADO: 16,80% 805.832,14
1 INSTALACOES DA OBRA 1.846,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA (PARA
1.1 |CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, 022 2,88 M2 513,00 641,25 1.846,80
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M, INCLUSIVE POSTES DE FIXACAO
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 78.452,75
ENCARREGAD ERAL DE OBRA! M  ENCAR .
2.1 N GADO G OBRAS €O CARGOS 93572 7,00 MES 7.292,96 9.116,20 63.813,40
COMPLEMENTARES
ENGENHEIR IVIL DE OBRA JUNIOR M ENCAR .
2.2 G oc OA JUNIOR €O CARGOS 93565 0,64| MES 18.299,18| 22.873,98 14.639,35
COMPLEMENTARES (20H/MES)
3 DEMOLICOES E RETIRADAS 16.374,22
31 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 97622 2230 ™3 4754 59,43 132529
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
37 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA 97633 1344 M2 1978 2473 332,37
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
3.3 |RETIRADA DE PORTAS INCLUSIVE MARCO E ALISAR 002 49,29 M2 12,31 15,39 758,57
3.4 |RETIRADA DE BANCADAS, INCLUSIVE RODAMAO E CUBA 003 13,70 M2 47,47 59,34 812,96
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
3.5 |FORMA MECANIZADA coM MARTELETE, SEM 97627 1,14 M3 268,51 335,64 382,63
REAPROVEITAMENTO
36 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 97645 sas1| M2 30,19 3774 925,01
REAPROVEITAMENTO
37 REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 97638 2976| M2 7,27 9,09 361,42
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
38 RETIRADA DE TUBO (CORRIMAO) DE FERRO GALVANIZADO S/ 97662 12.44 M 042 053 659
ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA
39 REMOGCAO DE VID’RO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM 102191 580 M2 1832 22,90 132,82
BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC
3.10 |REMOGCAO DE FERRAGENS (FECHADURA) 001 1,00/ UNID 14,81 18,51 18,51
3.11 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL ~ SEM 97663 26,00 UNID 10,51 13,14 341,64
REAPROVEITAMENTO
3.12  |RETIRADA DE PRATELEIRA DE GRANITO 004 0,64 M2 47,47 59,34 37,98
E AO DE DE DE BE DE
313 REMOGAO TRAMA MADEIRA PARA COBERTURA, 97650 1220 M2 6,36 795 96,99
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
314 REMOGCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 005 1220 M2 1129 1411 172,14
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
3.15 |DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE TELHAS METALICAS 006 9,01 M2 18,15 22,69 204,44
3.16 |REMOGAO DE TELHAS METALICAS 007 9,01 M2 6,69 8,36 75,32
E AO DE L A DE L, SE
3.17 REMOGAO UMINARIAS, FORMA MANUAL, SEM 97665 27,00 UNID 1,10 1,38 37,26
REAPROVEITAMENTO
DEMOL DE E ETAL E E -
3.18 MOLICAC STRUTURA METALICA SEM REMOCAO 97655 103,41 M2 30,07 37,59 3.887,18
TOLDO E COBERTURA DE VIDRO
3.19 |REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO DA COBERTURA 102191 12,92 M2 18,32 22,90 295,87
E z L E DE 90 L, DE =
3.20 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 100206 1,44 M3XKM 889,71 1.112,14 1.601,
GRANEL [y
L DE ERIAL DE LQUE EZ E
3.21 CARGA MANUAL MATERIA QUALQUER NATUREZA 037 43,31 M3 36,04 45,05 1.951,
SOBRE CAMINHAO 5
- =z
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO 3
3.22 |BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 100982 4,81 M3 8,75 10,94 52,8
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE -
.
= 3 o
323 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASC’ULANTE DE 10 M3, EM 95875 866,22 M3XKM 237 2,96 2.564'(@
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM 14
4 ALVENARIAS E DIVISOES 20.507,09
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS :t)
e}
a1 NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 103324 22373 M2 7333 9166 20,507,
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 2
BETONEIRA <
5 REVESTIMENTOS 29.604,

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/17D8-3E2B-52E9-4DE1 e informe o cédigo 17D8-3E2B-52E9-4DE1



ITEM

DESCRICAO

REFERENCIA ONERADA:
SINAPI 09/2022 SETOP
06/2022

QUANT.

UNID.

PRECO UNITARIO

SEM BDI

COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L

87894

441,97

M2

6,45

8,06

3.562,28

5.2

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM

87792

51,86

M2

37,94

47,43

2.459,72

5.3

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS

87529

383,13

M2

35,82

44,78

17.156,56

5.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

87265

71,90

M2

57,11

71,39

5.132,94

5.5

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO
COMERCIAL, DIMENSAO DA PEGA (10X10CM), PEI 1V,
ASSENTAMENTO COM  ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

008

18,38

M2

56,27

70,34

1.292,85

ESQUADRIAS

136.664,66

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO  BATENTE, SEM  FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

90847

2,00

UNID

853,45

1.066,81

2.133,62

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO  BATENTE, SEM  FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

90849

39,00

UNID

888,02

1.110,03

43.291,17

6.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

009

1,00

UNID

1.073,99

1.342,49

1.342,49

6.4

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES

100701

3,36

M2

553,40

691,75

2.324,28

6.5

GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E TRANCA DE
SEGURANCA

010

25,74

M2

1.052,30

1.315,38

33.857,88

6.6

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM

99861

8,69

M2

582,11

727,64

6.323,19

6.7

RECOLOCACAO DE PORTA METALICA

011

3,15

M2

22,99

28,74

90,53

6.8

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
VIDROS, @ ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

94559

32,90

M2

806,00

1.007,50

33.146,75

6.9

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO EM
TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM
ALVENARIA

023

7,50

138,92

173,65

=
w
o
o

’

6.10

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGCAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

91306

1,00

UNID

141,86

177,33

6.11

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELA DE ACO FIXA COM
UMA FOLHA MOVEL CONFORME DETALHE DE PROJETO

012

5,10

M2

385,48

481,85

2.457,

6.12

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE ACO COM
PAINEIS FIXOS PARA VIDRO, CONFORME DETALHES DE
PROJETO

013

17,24

M2

366,84

458,55

LINCGEN SIANT®S LIMAE

7.905,

6.13

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA EM MADEIRA
COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA 1,60x2,10m, 2 FOLHAS, VAI E
VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

031

1,00

UNID

1.849,76

2.312,20

2.312,

VIDROS

r8dinadoor 1 pess@:

17.956,

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/17D8-3E2B-52E9-4DE1 e informe o cédigo 17D8-3E2B-52E9-4DE1



ITEM

DESCRICAO

REFERENCIA ONERADA:
SINAPI 09/2022 SETOP
06/2022

QUANT.

UNID.

PRECO UNITARIO

SEM BDI | COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

7.1

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM
ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE

102162

38,08

M2

296,49 370,61

14.112,83

7.2

INSTALAGCAO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE

102170

11,35

M2

270,93 338,66

3.843,79

PINTURA

114.773,86

8.1

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO

88495

383,13

M2

11,81 14,76

5.655,00

8.2

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO

88485

383,13

M2

3,01 3,76

1.440,57

8.3

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM TETO, DUAS DEMAOS

88488

918,59

M2

15,36 19,20

17.636,93

8.4

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS

88489

1.880,24

M2

13,51 16,89

31.757,25

8.5

PINTURA ESMALTE, 2 DEMAOS SOBRE ALVENARIA REBOCADA,
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR

014

1.421,58

M2

21,48 26,85

38.169,42

8.6

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO)

100722

192,36

M2

22,49 28,11

5.407,24

8.7

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS)

100762

192,36

M2

45,89 57,36

11.033,77

8.8

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS

102219

147,00

M2

15,79 19,74

2.901,78

8.9

PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO  (CORRIMAO EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO)

024

30,00

20,58 25,73

771,90

LOUCAS E METAIS

40.369,43

9.1

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86932

15,00

UNID

542,17 677,71

10.165,65

9.2

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

377

15,00

UNID

38,75 48,44

726,60

9.3

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

86942

25,00

UNID

256,78 320,98

8.024,50

9.4

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO

100860

2,00

UNID

88,51 110,64

221,28

9.5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TANQUE EM ACO INOX
63X51CM, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO CROMADOS

015

4,00

UNID

616,53 770,66

3.082,64

9.6

TORNEIRA CROMADA 1/2”0U 3/4”PARA TANQUE, PADRAC
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

86913

4,00

UNID

43,62 54,53

N
=
K
=
N

9.7

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4"
(31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),
COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO
(VASO SANITARIO)

016

14,00

UNID

227,88 284,85

3.987,

9.8

BARRA DE APOIO EM ACO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM
(LAVATORIO)

017

7,00

UNID

227,88 284,85

9.9

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BEBEDOURO

018

2,00

UNID

845,66 1.057,08

9.10

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E =
APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

3 CM,

019

3,71

M2

349,00 436,25

'

9.11

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1
CUBA CENTRAL (1,50m x 0,60m) COMPLETA, INCLUSIVE:
VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" x 1.1/2" E SIFAO
CROMADO 1.1/2" x 2"

020

6,00

UNID

915,81 1.144,76

6.868,

9.12

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1
CUBA CENTRAL (2,35m x 0,55m) COMPLETA, INCLUSIVE:
VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" x 1.1/2" E SIFAO
CROMADO 1.1/2" x 2"

032

1,00

UNID

1.078,06 1.347,58

P N[ e
D - [Ce)
= = ©
o |5 @
SAssinaddo pol pesgoas LINKOLER SANTOSRIMA

1.347,
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REFERENCIA ONERADA:

PRECO UNITARIO

ITEM DESCRICAO SINAPI 09/2022 SETOP | QUANT. | UNID. PRECO TOTAL
06/2022 SEM BDI | COM BDI COM BDI
10  |PISOS E RODAPES 1.276,93
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
10.1 |MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, 104162 6,91 M2 94,51 118,14 816,35
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA
10.2  |FAIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS DE ESCADA 021 20,06 M 18,37 22,96 460,58
11 |COBERTURA 34.708,65
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO
LIVRE DE 3m, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO
111 CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 035 10085 M2 92.87 10847 11.373,08
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE
COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO (BDI
DIFERENCIADO: 16,80%)
FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM
11.2 |DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIS TUBULARES (BDI 036 148,38 KG 23,79 27,79 4.123,48
DIFERENCIADO: 16,80%)
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
11.3 o 94213 81,68 M2 70,53 88,16 7.200,91
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
114 TELHAMENTO’CO!\/I TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 94216 17l w2 198,03 24754 5.735.50
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
11.5 |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 94228 50,77 M 98,89 123,61 6.275,68
VERTICAL
12 INSTALACOES DE INCENDIO 6.507,51
121 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARNGA DE PQS DE 4 101908 900| UNID 193,04 24130 217170
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
12.2 |RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 102509 9,00 M2 25,02 31,28 281,52
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO
12.3 |DE EMERGENCIA S2, S3, S8, S9, S12, E M7 CONFORME 025 44,00/ UNID 22,50 28,13 1.237,72
PROJETO
14 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO 026 900| UNID 20,29 25,36 228,24
DE EMERGENCIA E5 CONFORME PROJETO
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
12.5 ’ - 97599 28,00/ UNID 31,18 38,98 1.091,44
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
12.6 34723 1,08] M2 1.108,81 1.386,01 1.496,89
PINTURA REFLETIVA
13 INSTALACOES HIDROSANITARIAS - ESGOTO 15.595,75
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
13.1 |PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM 89570 40,00/ UNID 14,69 18,36 734,40
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
13.2  |DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 89546 1,00 UNID 13,75 17,19 17,19
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
13.3  |ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 89707 21,00/ UNID 45,46 56,83 1.193,43
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
= <
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN
13.4 ’ ’ ’ ’ 104063 4,00/ UNID 58,81 73,51 294,(%1
100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO =
CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO, PONTA, BOLSA E VIROLA ]
13.5 ’ ’ 028 1,00 UNID 27,27 34,09 34,69
PARA ESGOTO @ 50 MM Z
[2)
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM z
13.6 S ’ P 89490 2,00/ UNID 7,51 9,39 18,28
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3
=
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, =
13.7 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 95695 16,00 UNID 95,12 118,90 1.902,49
, 1]
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS @
o
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM -
13.8 S ’ P 89499 142,00/ UNID 24,48 30,60 4.345,8
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO c
E
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 3
13.9 S ’ P 89503 6,00/ UNID 30,26 37,83 226,%
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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REFERENCIA ONERADA:
SINAPI 09/2022 SETOP
06/2022

QUANT.

UNID.

PRECO UNITARIO

SEM BDI | COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

13.10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO

89531

4,00

UNID

44,92 56,15

224,60

13.11

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO

89516

8,00

UNID

9,50 11,88

95,04

13.12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO

89520

6,00

UNID

17,40 21,75

130,50

13.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

89408

1,00

UNID

8,02 10,03

10,03

13.14

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89797

3,00

UNID

52,04 65,05

195,15

13.15

JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

104345

6,00

UNID

43,54 54,43

326,58

13.16

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO

89561

3,00

UNID

14,02 17,53

52,59

13.17

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89796

4,00

UNID

44,82 56,03

224,12

13.18

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

104344

11,00

UNID

40,76 50,95

560,45

13.19

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89623

9,00

UNID

21,86 27,33

245,97

13.20

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89625

2,00

UNID

25,90 32,38

64,76

13.21

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89714

39,94

39,31 49,14

1.962,65

13.22

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89711

57,68

20,02 25,03

1.443,73

13.23

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89712

37,36

26,13 32,66

1.220,18

13.24

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89356

2,57

22,69 28,36

72,89

14

INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA

8.990,37

14.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

89987

12,00

UNID

119,99 149,99

1.799,88

14.2

BUCHA DE REDUGAO, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM X 22MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

89759

2,00

UNID

8,33 10,41

)
o

143

BUCHA DE REDUGAO, CPVC, SOLDAVEL, DN35MM X 28MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

89764

2,00

UNID

28,15 35,19

~
o

14.4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

89360

6,00

UNID

10,00 12,50

14.5

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

89364

6,00

UNID

12,20 15,25

©
=

14.6

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

89369

1,00

UNID

19,59 24,49

N
>

14.7

CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

89384

1,00

UNID

15,61 19,51

~
Ul
2 Asginad por|1 peSsoa] LINCOLN SABITOS LIRA

=
o
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14.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89502

2,00

UNID

18,83

23,54

47,08

14.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

89358

16,00

UNID

7,26

9,08

145,28

14.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

89362

6,00

UNID

8,74

10,93

65,58

14.11

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 20MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

90373

34,00

UNID

15,63

19,54

664,36

14.12

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89362

4,00

UNID

8,74

10,93

43,72

14.13

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89366

1,00

UNID

17,78

22,23

22,23

14.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

89363

15,00

UNID

9,87

12,34

185,10

14.15

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

90373

1,00

UNID

15,63

19,54

19,54

14.16

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

89374

7,00

UNID

11,80

14,75

103,25

14.17

REGISTRO DE PRESSAO, PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES,
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

103045

2,00

UNID

8,52

10,65

21,30

14.18

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

89987

13,00

UNID

119,99

149,99

1.949,87

14.19

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

90371

1,00

UNID

25,32

31,65

31,65

14.20

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

94489

1,00

UNID

25,44

31,80

31,80

14.21

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

94491

2,00

UNID

51,21

64,01

128,02

14.22

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

89397

8,00

UNID

14,37

17,96

143,68

14.23

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

89400

2,00

UNID

20,54

25,68

51,36

14.24

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

89624

2,00

UNID

22,58

28,23

56,46

14.25

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89393

16,00

UNID

10,15

12,69

203,04

14.26

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89395

10,00

UNID

12,21

15,26

[uny
(%3]
N

14.27

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89398

1,00

UNID

18,70

23,38

N
w

14.28

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89394

6,00

UNID

22,56

28,20

i
N
o

14.29

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89449

1,62

23,03

28,79

N
o

14.30

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89355

41,88

19,10

23,88

1.000,

14.31

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89356

46,18

22,69

28,36

1.309,
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REFERENCIA ONERADA:

PRECO UNITARIO

ITEM DESCRICAO SINAPI 09/2022 SETOP | QUANT. | UNID. PRECO TOTAL
06/2022 SEM BDI | COM BDI Com BDI
1432 TUBO, PVC, SOLI?AVEL, DN 32MM, INSTALADO EM R:AMAL ou 89357 490 iy 33.10 4138 202,76
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
14.33 TUB’O, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INST:ALADO EM PRUMADA 89448 2,84 iy 20,04 25,05 71.14
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
15  [SERVICOS COMPLEMENTARES 60.847,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA
15.1 [CONFORME DESCRITO EM PROJETO (BDI DIFERENCIADO: C0001 1,00 UNID |50.360,00] 58.820,48 58.820,48
16,80%)
15.2  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO 99814 983,75 M2 1,65 2,06 2.026,53
16 RADIER PARA ESTRUTURA DE REFORGCO DA PLATAFORMA 997 21
ELEVATORIA !
16.1 |ESCAVAGCAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER 97082 0,38| M3 52,33 65,41 24,86
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE
16.2 |RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 97083 3,61 M2 2,89 3,61 13,03
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
16. ’ ’ 241 61 M2 29, 7, 134,87
63 SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM 9 36 9.89 37,36 34,8
164 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RiADIER, PISO DE 97087 361 M2 2,67 334 12,06
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
16.5 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO 94964 0,36| M3 474,15 592,69 213,37
COM BETONEIRA 400 L
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
16.6 103670 0,36| M3 258,03 322,54 116,11
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
16.7 |PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 97086 0,76| M2 136,89 171,11 130,04
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
16.8 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - 92768 18,18 KG 15,53 19,41 352,87
MONTAGEM
17 BALDRAMES  PARA ) ESTRUTURA DE REFORCO DA 1.584,93
PLATAFORMA ELEVATORIA
171 ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 97082 037 M3 5233 65.41 24,20
AF_09/2021
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE
17.2 |RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 97083 1,05 M2 2,89 3,61 3,79
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO
173 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 95241 105| M2 20,89 37.36 39,23
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
17.4 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO 94964 0,34 M3 474,15 592,69 201,51
COM BETONEIRA 400 L
175 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 103670 03a| M3 258,03 322.54 109,66
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
17.6 |PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 96542 4,56 M2 88,53 110,66 504,61
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES
= <
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
17.7 ¢ ’ 96543 16,36 KG 19,18 23,98 392,3§,
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM =
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA O
17.8 ¢ ’ 96545 14,55 KG 17,02 21,28 309,62
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM <
18 PILARES PARA ESTRUTURA DE REFORCO DA PLATAFORMA 3 029%
ELEVATORIA 3
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE Q
18.1 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO 94964 1,44 M3 474,15 592,69 853,47
COM BETONEIRA 400 L S
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E i
18.2 ¢ ’ 103670 1,44 M3 258,03 322,54 464,46
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
183 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO 92419 720| M2 82.48 103,10

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES

~

N

N
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18.4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM

92759

9,09

KG

15,99 19,99

181,71

18.5

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM |
MONTAGEM

92762

46,36

KG

13,58 16,98

787,19

19

VIGAS PARA ESTRUTURA DE REFORCO DA PLATAFORMA
ELEVATORIA

1.634,20

19.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L

94965

0,34

M3

495,01 618,76

210,38

19.2

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

103670

0,34

M3

258,03 322,54

109,66

19.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES

92456

5,70

M2

127,50 159,38

908,47

19.4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM

92759

10,91

KG

15,99 19,99

218,09

19.5

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM

92761

10,00

KG

15,01 18,76

187,60

20

INSTALACOES ELETRICAS / ILUMINACAO / REDE DE DADOS

214.110,65

20.1

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25
MM (1B APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENT(|
E INSTALAGAO, EXCETO ABRAGADEIRA (ITEM 20.2) E LUVA DE
EMENDA (ITEM 20.13)

029

660,00

26,77 33,46

22.083,60

20.2

FIXAGAO DE ELETRODUTOS DE AGO DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE
LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDATIPOD 1"

030

1.150,00

UNID

1,76 2,20

2.530,00

20.3

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

95802

290,00

UNID

46,53 58,16

16.866,40

20.4

TOMADA MEDIA PARA CONDULETE (1 MODULO), 2P+T 20
A/250V, VERMELHA (220V), SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

046

89,00

UNID

22,60 28,25

2.514,25

20.5

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

92003

24,00

UNID

44,78 55,98

1.343,52

20.6

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

034

31,00

UNID

17,78 22,23

689,13

20.7

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

038

8,00

UNID

21,60 27,00

216,00

20.8

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 1"
(25MM), EXCLUSIVE CONDULETE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

039

98,00

UNID

5,79 7,24

709,52

20.9

TAMPA 1 POSTO PARA CONDULETE ALUMINIO 4"x2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

040

128,00

UNID

6,55 8,19

1.048,32

20.10

TAMPA 2 POSTOS PARA CONDULETE ALUMINIO 4"x2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

041

24,00

UNID

8,17 10,21

<
2453
[da)

20.11

TAMPAO CIRCULAR DE VEDAGAO 1" PARA CONDULETE X
ALUMINIO 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

042

1.200,00

UNID

0,76 0,95

=
-
>
o

20.12

UNIDUT CONICO PARA ELETRODUTO LEVE 1", PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

043

600,00

UNID

9,74 12,18

7.308,

20.13

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO
ROSQUEADA, PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

044

600,00

UNID

35,28 44,10

LINC@&N SANBO

26.460,

20.14

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO,
DN 25 MM (1”), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

045

160,00

UNID

22,21 27,76

4.441,

20.15

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA

E FENDA PHILLIPS

11950

2.300,00

UNID

0,16 0,20

460,

ASsinaflo p& 1 pess@.
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20.16

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91924

235,00

2,75 3,44

808,40

20.17

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91924

100,00

2,75 3,44

344,00

20.18

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91926

1.300,00

3,98 4,98

6.474,00

20.19

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91926

1.300,00

3,98 4,98

6.474,00

20.20

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91926

1.300,00

3,98 4,98

6.474,00

20.21

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91928

90,00

6,13 7,66

689,40

20.22

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91928

30,00

6,13 7,66

229,80

20.23

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91928

30,00

6,13 7,66

229,80

20.24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

92984

150,00

26,42 33,03

4.954,50

20.25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

92984

50,00

26,42 33,03

1.651,50

20.26

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

92984

50,00

26,42 33,03

1.651,50

20.27

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

92986

150,00

36,60 45,75

6.862,50

20.28

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

92986

50,00

36,60 45,75

2.287,50

20.29

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

92986

50,00

36,60 45,75

2.287,50

20.30

LUMINARIA PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES LED 9/10W
T8, BASE G13, DE 60CM CADA (SEM ALOJAMENTO PARA
REATOR MAGNETICO OU ELETRONICO), COM REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO E ALETAS, INCLUSIVE LAMPADAS LED
TUBULARES T8, 9W OU 10W, 60CM DE COMPRIMENTO, FAIXA
DE OPERAGAO MINIMA DE 100V A 240V, FLUXO LUMINOSO
MINIMO DE 950 LM, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR
DE 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

047

9,00

UNID

229,00 286,25

N
n
N
o

20.31

LUMINARIA PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES LED 18/20W
T8, BASE G13, DE 120CM CADA (SEM ALOJAMENTO PARA
REATOR MAGNETICO OU ELETRONICO), COM REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO E ALETAS, INCLUSIVE LAMPADAS LED
TUBULARES T8, 18W OU 20W, 120CM DE COMPRIMENTO,
FAIXA DE OPERACAO MINIMA DE 100V A 240V, FLUXO
LUMINOSO MINIMO DE 1900 LM, PARA BASE G13,
TEMPERATURA DE COR DE 6500K - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

048

64,00

UNID

281,39 351,74

22.511,
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20.34

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91857

15,00

16,92

21,15

317,25

20.35

QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO METALICO DE
SOBREPOR, 24 CIRCUITOS E ESPACOS RESERVAS (CONFORME
PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM
COBRE ELETROLITICO, PROTEGAO GERAL DE 100A, PROTECAO
CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS
DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR,
DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES (ITENS ABAIXO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

051

1,00

UNID

579,46

724,33

724,33

20.36

QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO METALICO DE
SOBREPOR, 12 CIRCUITOS E ESPAGCOS RESERVAS (CONFORME
PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM
COBRE ELETROLITICO, PROTECAO GERAL DE 80A, PROTECAO
CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS
DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR,
DISPOSITIVO DPS E DISIUNTORES (ITENS ABAIXO) -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

066

1,00

UNID

510,98

638,73

638,73

20.37

QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO METALICO DE
SOBREPOR, 18 CIRCUITOS E ESPACOS RESERVAS (CONFORME
PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM
COBRE ELETROLITICO, PROTECAO GERAL DE 400A, PROTECAO
CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS
DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR,
DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES (ITENS ABAIXO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

067

1,00

UNID

620,92

776,15

776,15

20.38

DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR
TERMOMAGNETICO ~ FIXO  400A, CAPACIDADE  DE
INTERRUPCAO  MINIMA  (ICU) 35KA (EM  220V) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

068

1,00

UNID

2.280,17

2.850,21

2.850,21

20.39

DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR
TERMOMAGNETICO ~ FIXO  100A, CAPACIDADE  DE
INTERRUPCAO  MINIMA  (ICU) 10KA (EM 220V) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

069

3,00

UNID

521,69

652,11

1.956,33

20.40

DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR
TERMOMAGNETICO FIXO 80A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
MINIMA (ICU) 10KA (EM 220V) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

070

2,00

UNID

408,19

510,24

1.020,48

20.41

MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 10A, 3KA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

071

6,00

UNID

12,15

15,19

91,14

20.42

MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 16A, 3KA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

072

6,00

UNID

12,59

15,74

94,44

20.43

MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 20A, 3KA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

073

6,00

UNID

13,88

17,35

104,10

20.44

MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 25A, 3KA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

074

1,00

UNID

13,68

17,10

20.45

MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, TRIPOLAR 25A, 3KA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

075

2,00

UNID

70,17

87,71

20.46

DISPOSITIVO DPS - CLASSE Il 175V 45KA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

052

4,00

UNID

181,80

227,25

20.47

DISPOSITIVO DPS - CLASSE Il 175V 20KA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

053

8,00

UNID

130,44

163,05

20.48

BOX CURVO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1", COM
TAMPA DE ACESSO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

054

50,00

unid

17,81

22,26

1.113,

20.49

ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO,
INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXACAO SUPERIOR,
CONEXOES E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

055

162,00

99,51

124,39

20.151,

20.50

TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIO|TIPO:
CONECTOR RJ11-RJ45| QUANTIDADE DE POSTOS: 1|
CONDULETES:  1"[25MM]|  PARAFUSOS:  INCLUSOS) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

056

40,00

UNID

8,21

10,26

o
uy
o
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CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM

20.51 |[DISTRIBUICAO  DE  EDIFICACAO  INSTITUCIONAL - 98293 30,000 M 8,10 10,13 303,90
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO

50,57 |EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1), INCLUSIVE CONEXOES, 057 2a00] ™ 24,08 3123 749,52
SUPORTES E FIXACAOM TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

2053 |VAO FRANCESA SIMPLES 38MM 38MM X 200MM - 058 110,00[ UNID 17,39 21,74 2.391,40
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

5054 |MODULO PARA REDE (CONECTOR RI45 CAT.6E), INCLUSIVE 059 s00| UNID 27,03 33,79 270,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO

20.55 [EXTERNO NAO PROPAGANTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 060 800,00, M 8,59 10,74 8.592,00
INSTALACAO

20.56 [TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 98307 40,00 UNID 44,06 55,08 2.203,20
SWITCH ETHERNET GERENCIAVEL CAMADA 2; 10/100/1000;

20.57 |24 PORTAS; MINIMO DE 2 PORTAS SFP - FORNECIMENTO E 061 2,00/ UNID | 2.12541 2.656,76 5.313,52
INSTALACAO / TESTES
NO BREAK 1200 VA, ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115 V COM

20.58 ’ ’ - 062 1,00[ UNID 695,33 869,16 869,16
BATERIA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO / TESTES
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA,

20.59 [BIVOLT, 150 LUMES (MAXIMO), 1000 mAh, 30 LEDS - 063 26,00/ unid 27,59 34,49 896,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5060 |ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19 064 s00| UNID 132,78 165,98 £29,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19"

20.61 ’ ’ ’ - 065 3,00/ UNID 1.193,58 1.491,98 4.475,94
E 1 U DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/17D8-3E2B-52E9-4DE1 e informe o cédigo 17D8-3E2B-52E9-4DE1



VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: 17D8-3E2B-52E9-4DE1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 09/11/2022 11:11:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/17D8-3E2B-52E9-4DE1


https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/17D8-3E2B-52E9-4DE1

