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OBRA: REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL LOCAL:  DATA: 09/08/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA: 
SINAPI 01/2022

UNID QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO        

TOTAL          

COM BDI

374.273,15
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.102,61

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001) C001 M2 2,50 582,73 765,30 1.913,25

1.1.2
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (SINAPI 85424)
C002 M2 75,05 25,31 33,24 2.494,66

1.1.3

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,

COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS

FIXAS OU RODIZIOS)

10527 MXMÊS 42,00 16,00 21,01 882,42

1.1.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
97064 M 42,00 14,73 19,34 812,28

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 15.280,36

1.2.1
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM

3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
10777 MÊS 4,00 975,89 1.281,64 5.126,56

1.2.2
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
93210 M2 12,00 644,29 846,15 10.153,80

1.3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.409,93

1.3.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MÊS 0,80 14.667,18 19.262,41 15.409,93

1.4 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 6.718,44

1.4.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97629 M3 1,60 93,24 122,45 195,92

1.4.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 98524 M2 6,19 2,39 3,14 19,44

1.4.3
REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO(SETOP ED-48434 88316)
C013 M2 64,08 9,09 11,94 765,12

1.4.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M. AF_02/2021
93358 M3 0,62 59,97 78,76 48,83

1.4.5
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
96523 M3 4,00 70,78 92,96 371,84

1.4.6
DESLIGAMENTO E REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE (100620 /

100578)
C017 UNID. 4,00

70,40
92,46 369,84

1.4.7
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97635 M2 14,53 9,74 12,79 185,84

1.4.8
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M. AF_02/2021
93358 M3 8,72 59,97 78,76 686,79

1.4.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 8,47 36,36 47,75 404,44

1.4.10
CARGA MANUAL DE SUPORTE METÁLICO DE TABELA DE BASQUETE A SER

REMOVIDO DA QUADRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3
C024 M3 0,45 21,07 27,67 12,45

1.4.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (72897) C024 M3 57,78 21,07 27,67 1.598,77

1.4.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 M3XKM 693,32 2,26 2,97 2.059,16

1.5 ESTRUTURA DE CONCRETO: INFRAESTRUTURA 30.214,79

1.5.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSÃO. AF_09/2021

97083 M2 16,00 2,46 3,23 51,68

1.5.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
96619 M2 16,00 25,72 33,78 540,48

1.5.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
96532 M2 19,20 245,62 322,57 6.193,34

1.5.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
96546 KG 349,09 12,99 17,06 5.955,48

1.5.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

94964 M3 4,80 392,99 516,11 2.477,33

1.5.6

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BARRA DE ANCORAGEM Ø 3/4" x 500MM,

INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO Ø 3/4", COLOCADO. OBS: 0,5254 UNID (P/

SINAPI-I 39746) = 1 UNID / (2,36KG/UNID) (P/ DIM. REFERENCIAL: Ø 1" x

600MM) x (1,24KG/UNID) (P/ DIM. PROJETO: Ø 3/4" x 500MM)

C010 UNID. 64,00 178,42 234,32 14.996,48

1.6 ESTRUTURA DE CONCRETO: SUPERESTRUTURA 17.595,02

1.6.1

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

94964 M3 2,16 392,99 516,11 1.114,80

1.6.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92411 M2 39,20 256,51 336,87 13.205,30

1.6.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92775 KG 69,09 16,63 21,84 1.508,93

1.6.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92777 KG 19,00 14,51 19,06 362,14

1.6.5
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
92795 KG 96,36 8,55 11,23 1.082,12

VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 31,33%

JUIZ DE FORA / MG

SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
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OBRA: REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL LOCAL:  DATA: 09/08/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA: 
SINAPI 01/2022

UNID QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO        

TOTAL          

COM BDI

374.273,15VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 31,33%

JUIZ DE FORA / MG

1.6.6

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 10 BWG / Ø 3,4MM

(0,0713KG/M), AO REDOR DO TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2" EXISTENTE,

CONFORME PROJETO (92775)

C015 KG 1,03 237,84 312,36 321,73

1.7 ESTRUTURA DE AÇO: PILARES 47.926,74

1.7.1

PILAR EM PERFIL ENRIJECIDO LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,

250x82x25x3,04MM, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, INCLUSIVE

ZARCÃO E PINTURA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO EM 1 DEMÃO DE ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO

(SINAPI 100765 e 100748)

C007 KG 2.130,00 14,26 18,73 39.894,90

1.7.2

SOLDA DE TOPO ENTRE PERFIS DE AÇO ENRIJECIDOS 250 x 85 x 25MM,

ESPESSURA=1/8''. OBS: COEFICIENTES PROPORCIONAIS ÀS ESPESSURAS: 1/2"

E 1/4" (SINAPI 98746)

C008 M 148,40 39,29 51,60 7.657,44

1.7.3
VEDAÇÃO/PREENCHIMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA SOB

A PLACA DE APOIO/ANCORAGEM DOS PILARES DE AÇO (SINAPI 93203)
C009 M 19,20 14,85 19,50 374,40

1.8 ESTRUTURA DE AÇO: COBERTURA 92.773,94

1.8.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS: ENRIJECIDO 100x50x17x3,04MM E

SIMPLES 92x30x2,25MM, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE

COM GUINDASTE, INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO EM 1 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100773 e

100748)

C006 KG 3.356,51 21,05 27,64 92.773,94

1.9 ESTRUTURA DE AÇO: CONTRAVENTAMENTOS 26.105,65

1.9.1

CONTRAVENTAMENTO COM AÇO REDONDO ASTM A36 Ø12,50MM (1/2")

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2

PAVIMENTOS, INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

EM 1 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100768 e 100750)

C005 KG 484,00 26,07 34,24 16.572,16

1.9.2

CONTRAVENTAMENTO COM AÇO REDONDO ASTM A36 Ø16,00M (5/8") COM

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO

UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS,

INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO EM 1 DEMÃO DE

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME

PROJETO (SINAPI 100768 e 100750)

C011 KG 177,98 27,89 36,63 6.519,41

1.9.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTICADOR PARA CONTRAVENTAMENTO Ø 

16MM (100861)
C012 UNID. 16,00 143,44 188,38 3.014,08

1.10 TELHAMENTO 42.246,22

1.10.1
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
94213 M2 427,55 75,24 98,81 42.246,22

1.11 DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA: HORIZONTAL E VERTICAL 19.305,43

1.11.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94228 M 50,30 107,09 140,64 7.074,19

1.11.2
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE

30 CM, PARA AGUA PLUVIAL
10541 M 17,20 32,20 42,29 727,39

1.11.3
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
89576 M 24,70 29,75 39,07 965,03

1.11.4
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 125 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS (89580)
C019 M 55,60 66,84 87,78 4.880,57

1.11.5

PERFIL SIMPLES LAMINADO SOLDADO ("U" 150x50x3,04MM), COM

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO

UTILIZANDO GUINDASTE, INCLUSIVE ZARCÃO E PINTURA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO EM 1 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO (SINAPI 100766 e

100748)

C014 KG 280,25 15,37 20,19 5.658,25

1.12
PINTURA: ALAMBRADO / MURETA DE ALVENARIA / PISO DA

QUADRA
23.914,39

1.12.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

100722 M2 61,30 18,84 24,74 1.516,56

1.12.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

100762 M2 61,30 38,49 50,55 3.098,72

1.12.3
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM

FÁBRICA. AF_01/2020
100716 M2 170,72 25,13 33,00 5.633,76

1.12.4
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS. AF_06/2014
88415 M2 170,72 2,93 3,85 657,27

1.12.5
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
95626 M2 170,72 12,84 16,86 2.878,34

1.12.6
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS,

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
102492 M2 372,75 17,69 23,23 8.658,98

1.12.7
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA

CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
102505 M 142,24 7,87 10,34 1.470,76 A
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OBRA: REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL LOCAL:  DATA: 09/08/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA: 
SINAPI 01/2022

UNID QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO        

TOTAL          

COM BDI

374.273,15VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 31,33%

JUIZ DE FORA / MG

1.13 ALAMBRADO 3.749,96

1.13.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO

QUADRANGULAR, FIO 2,11MM, MALHA 5X5CM, PARA ESTRUTURA DE

ALAMBRADO INDICADA EM PROJETO (SINAPI 74244/001)

C003 M2 64,08 44,56 58,52 3.749,96

1.14 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 225,36

1.14.1 PAR DE REDES PARA FUTEBOL DE SALÃO FIO 2MM NYLON, COLOCADA CO006 PAR 1,00 171,60 225,36 225,36

1.15 REVESTIMENTOS DE PAREDES / PILARES / PISO 1.681,78

1.15.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

87893 M2 5,60 5,66 7,43 41,61

1.15.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87529 M2 5,60 28,81 37,84 211,90

1.15.3

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_12/2015

92397 M2 14,17 50,00 65,67 930,54

1.15.4
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE

SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
97097 M2 14,08 26,92 35,35 497,73

1.16
INSTALAÇÃO ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO, COMPLETO, CONFORME

PROJETO ELÉTRICO
25.022,53

1.16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO

PUBLICA, DE 200W, 220V, 6000K, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

(74246/001)

C020 UNID. 8,00 1.059,89 1.391,95 11.135,60

1.16.2

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:

0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

97888 UNID. 1,00 461,84 606,53 606,53

1.16.3

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

93008 M 75,00 18,25 23,97 1.797,75

1.16.4

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

91869 M 30,00 17,60 23,11 693,30

1.16.5
CONDULETE DE PVC 4" x 2", PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN 40

MM (1 1/2''), INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (95806)
C023 UNID. 10,00 29,01 38,10 381,00

1.16.6

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

93013 UNID. 22,00 12,27 16,11 354,42

1.16.7

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO

D  1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

91177 M 44,00 11,23 14,75 649,00

1.16.8

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18/24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

BIPOLARES, COM BARRAMENTO TERRA E NEUTRO, CONFORME PROJETO

(74131/004)

C016 UNID. 1,00 296,13 388,91 388,91

1.16.9
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93660 UNID. 4,00 97,95 128,64 514,56

1.16.10
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93663 UNID. 1,00 100,92 132,54 132,54

1.16.11
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
39465 UNID. 3,00 121,56 159,64 478,92

1.16.12
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A,

TIPO AC
39456 UNID. 1,00 285,20 374,55 374,55

1.16.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928 M 648,00 5,92 7,77 5.034,96

1.16.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
92979 M 140,00 9,48 12,45 1.743,00

1.16.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO CEMIG,

C=2,40M (96986) 
C021 UNID. 1,00 113,44 148,98 148,98

1.16.16

CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X

25 X 50 CM, PADRÃO ZA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA, CONFORME

PROJETO (ED-48702)

C018 UNID. 1,00 147,36 193,53 193,53

1.16.17

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"),

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

93018 UNID. 8,00 18,83 24,73 197,84

1.16.18
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE

DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM
1603 UNID. 1,00 83,27 109,36 109,36

1.16.19
CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (96971)
C022 M 3,00 22,28 29,26 87,78
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OBRA: DATA:

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1.º MÊS 2.º MÊS 3.º MÊS 4.º MÊS TOTAIS

- Físico

1,63% % 76,20% 15,87% 7,93% 100,00%

6.102,61 R$ 4.650,01 968,40 484,20 6.102,61

- Físico

4,08% % 74,84% 8,39% 8,39% 8,39% 100,00%

15.280,36 R$ 11.435,44 1.281,64 1.281,64 1.281,64 15.280,36

- Físico

4,12% % 15,00% 18,75% 33,75% 32,50% 100,00%

15.409,93 R$ 2.311,49 2.889,36 5.200,85 5.008,23 15.409,93

- Físico

1,80% % 100,00% 100,00%

6.718,44 R$ 6.718,44 6.718,44

- Físico

8,07% % 100,00% 100,00%

30.214,79 R$ 30.214,79 30.214,79

- Físico

4,70% % 100,00% 100,00%

17.595,02 R$ 17.595,02 17.595,02

Físico

12,81% % 100,00% 100,00%

47.926,74 R$ 47.926,74 47.926,74

Físico

24,79% % 100,00% 100,00%

92.773,94 R$ 92.773,94 92.773,94

Físico

6,98% % 100,00% 100,00%

26.105,65 R$ 26.105,65 26.105,65

Físico

11,29% % 100,00% 100,00%

42.246,22 R$ 42.246,22 42.246,22

Físico

5,16% % 100,00% 100,00%

19.305,43 R$ 19.305,43 19.305,43

Físico

6,39% % 100,00% 100,00%

23.914,39 R$ 23.914,39 23.914,39

Físico

1,00% % 100,00% 100,00%

3.749,96 R$ 3.749,96 3.749,96

Físico

0,06% % 100,00% 100,00%

225,36 R$ 225,36 225,36

Físico

0,45% % 100,00% 100,00%

1.681,78 R$ 1.681,78 1.681,78

Físico

6,69% % 100,00% 100,00%

25.022,53 R$ 25.022,53 25.022,53

55.330,17 69.692,76 126.330,48 122.919,74 374.273,15

14,78% 18,62% 33,75% 32,84% 100,00%

55.330,17 69.692,76 126.330,48 122.919,74 374.273,15

55.330,17 125.022,93 251.353,41 374.273,15 374.273,15

14,78% 33,40% 67,16% 100,00% 100,00%

INSTALAÇÃO ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO, 

COMPLETO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO

12
PINTURA: ALAMBRADO / MURETA DE 

ALVENARIA / PISO DA QUADRA

ALAMBRADO

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

REVESTIMENTOS DE PAREDES / PILARES / PISO

7

8

9

10

11

ESTRUTURA DE AÇO: PILARES

ESTRUTURA DE AÇO: COBERTURA

ESTRUTURA DE AÇO: CONTRAVENTAMENTOS

TELHAMENTO

DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA: 

HORIZONTAL E VERTICAL

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

4 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

5 ESTRUTURA DE CONCRETO: INFRAESTRUTURA

6 ESTRUTURA DE CONCRETO: SUPERESTRUTURA

VALORES TOTAIS 374.273,15

PERCENTUAL MENSAL (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

13

14

15

16

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CANTEIRO DE OBRAS

3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

09/08/2022REFORMA DE QUADRA NO BAIRRO JARDIM DO SOL

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
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ASSINATURAS

Código para verificação: F188-718E-4D70-DA43

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 09/08/2022 15:30:02 (GMT-03:00)
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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