
AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,60% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,10% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 24,10%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário - PRODESA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Obra : Revestimento primário e recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central
Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 
0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 -1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para , é de 
100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 
para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

0

Local

Responsável Técnico Responsável Tomador
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ITEM SERVIÇOS FÍS. / FIN. MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

Andamento do Serviço % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 0,69%

SERVIÇOS PRELIMINARES Valor R$ 3.491,24      5.236,87         5.236,87         6.982,49         6.982,49         6.982,49         6.982,49         6.982,49         6.982,49         5.236,87         5.236,87         3.491,24            69.824,87          

Andamento do Serviço % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 7,84%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL Valor R$ 39.580,86    59.371,29       59.371,29       79.161,72       79.161,72       79.161,72       79.161,72       79.161,72       79.161,72       59.371,29       59.371,29       39.580,86          791.617,20        

Andamento do Serviço % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 1,19%

CAPINA E LIMPEZA Valor R$ 5.989,18      8.983,77         8.983,77         11.978,36       11.978,36       11.978,36       11.978,36       11.978,36       11.978,36       8.983,77         8.983,77         5.989,18            119.783,59        

Andamento do Serviço % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 22,75%

PAVIMENTAÇÃO EM ESCÓRIA Valor R$ 114.795,54  172.193,30     172.193,30     229.591,07     229.591,07     229.591,07     229.591,07     229.591,07     229.591,07     172.193,30     172.193,30     114.795,54        2.295.910,72     

Andamento do Serviço % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 47,73%

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO Valor R$ 240.884,90  361.327,34     361.327,34     481.769,79     481.769,79     481.769,79     481.769,79     481.769,79     481.769,79     361.327,34     361.327,34     240.884,90        4.817.697,92     

Andamento do Serviço % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 19,80%

DRENAGEM Valor R$ 99.951,74    149.927,60     149.927,60     199.903,47     199.903,47     199.903,47     199.903,47     199.903,47     199.903,47     149.927,60     149.927,60     99.951,74          1.999.034,73     

R$ 504.693,45  757.040,18     757.040,18     1.009.386,90  1.009.386,90  1.009.386,90  1.009.386,90  1.009.386,90  1.009.386,90  757.040,18     757.040,18     504.693,45        10.093.869,03   

% 5,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50% 5,00%

R$ 504.693,45  1.261.733,63  2.018.773,81  3.028.160,71  4.037.547,61  5.046.934,51  6.056.321,42  7.065.708,32  8.075.095,22  8.832.135,40  9.589.175,58  10.093.869,03   

% 5,00% 12,50% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 87,50% 95,00% 100,00%

-

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENCIAL E DESEMBOLSO MÁXIMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário - PRODESA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Obra : Revestimento primário e recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

1

6

VALOR MENSAL

PERCENTUAL MENSAL

2

3

4

5
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1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

2,00 200,00 12,00 24,00

BANHEIRO QUÍMICO 110X120X230, INCLUSIVE MANUTENÇÃO

Quant PRAZO Mês
2,00 12,00 24,00

TOTAL 24,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20

MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)

DEMÃOS

Quant

12,00

TOTAL 24,00

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

Quant H/Mês Meses Meses

1,00 200,00

Larg (m) Alt (m ) Área (m2)
6,00 2,00 1,25 15,00

12,00 12,00

( Padrão Caixa )
TOTAL 15,00

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO / FERRAMENTARIA, COM

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA

ÚTIL INTERNA, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

Quant PRAZO Mês
2,00 12,00 24,00

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

Quant H/Mês Meses Meses

TOTAL 9,00

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO

GUINDAUTO (MUNCK)

REGIÃO
Distritos

Quant

9,00

TOTAL

TOTAL 24,00
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Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA2.3

2.4

2.5

3.1

DMT (km) Larg(m)

3.2

DMT (km) Larg(m)

VEÍCULO TIPO GOL OU SIMILAR SEM MOTORISTA

Quant KM/MÊS Meses KM

TOTAL 5,14

KM

Sarandira e Caetés 4,40 0,40 D/E 0,35

Humaitá

1,00 2.500,00

2,00 2.500,00 12,00 60.000,00

TOTAL 60.000,00

VIGIA NOTURNO

Quant H/Mês Meses Horas

2,00 200,00 12,00 4.800,00

TOTAL 4.800,00

VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR C/ MOTORISTA

Quant KM/MÊS Meses

12,00 30.000,00

TOTAL 30.000,00

D/E 1,16

REGIÃO LADO ÁREA(HA)
Torreões 18,20 0,40 D/E 1,46

Pirapetinga 12,40 0,40 D/E 0,99

ÁREA(HA)
7,28

2,96

5,80

1,76

2,92

4,96

25,68

CAPINA, INCLUSIVE REMOÇÃO

LADO

D/E

D/E

D/E

D/E

D/E

D/E

ROÇADA MANUAL PESADA, INCLUSIVE REMOÇÃO

REGIÃO
Torreões 18,20 2,00

Valadares e Rosário e 7,40 2,00

7,30 2,00

7,30 0,40 D/E 0,58

Valadares e Rosário e 7,40 0,40 D/E 0,59

Penido 14,50 0,40

Pirapetinga 12,40 2,00

TOTAL

Penido 14,50 2,00

Sarandira e Caetés 4,40 2,00

Humaitá
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Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
4.1

(1)

(1) Extensão excluindo trecho com pavimento em CBUQ 

4.2

DMT (km) Mom (txkm)

2- Densidade do material solto adotada : 1,75t/m3 ( Dados Arcelor Mittal Tubarão )

4.3

DMT (km) Mom (txkm)

2- Densidade do material solto adotada : 1,75t/m3 ( Dados Arcelor Mittal Tubarão )

REGIÃO
Torreões

Valadares e Rosário e 
Penido

Sarandira e Caetés
Humaitá

Pirapetinga

Torreões 5.733,00 0,00

Sarandira e Caetés 24,30 1.386,00 33.679,80

Humaitá 24,30 2.222,85 54.015,25

Pirapetinga 3.450,30 0,00

TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM ADICIONAL 

> 30KM

REGIÃO Qtd (t)

Valadares e Rosário e 1,00 2.331,00 2.331,00

TOTAL 90.026,05

OBS : 1- Origem do material : Usina Acelor Mittal - BR-040 km

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ 30KM

REGIÃO Qtd (t)

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3. CARGA COM CARREGADEIRA (

DESCARGA LIVRE )

Ton

5.733,00

2.331,00

4.567,50

1.386,00

2.222,85

3.450,30

Torreões 21,20 5.733,00 121.539,60

Valadares e Rosário e 30,00 2.331,00 69.930,00

Penido 22,90 4.567,50 104.595,75

Sarandira e Caetés 30,00 1.386,00 41.580,00

Humaitá 30,00 2.222,85 66.685,50

Pirapetinga 21,20 3.450,30 73.146,36

TOTAL 477.477,21

OBS : 1- Origem do material : Usina Acelor Mittal - BR-040 km

Penido 4.567,50 0,00

19.690,65

18,20

7,40

14,50

4,40

7,30

12,40

Comp(km) Larg(m) Esp(cm)

6,00

6,00

6,00

6,00

5,80

5,30

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0
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Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
4.4

(1)

(1) Extensão excluindo trecho com pavimento em CBUQ 

4.5

DMT (km) Mom (m3xkm)

(3)

(2)

OBS : 1- DMT localizado no centro do trecho

2- Ligação entre BR-040 (estoque) e JFA-060A é de 20,0km em revestimento primário
3- Ligação entre BR-267 (estoque) e JFA-479 é de 4,40km em  revestimento primário

4.6

DMT (km)

Torreões 18,20 6,00 3,0 5.733,00

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3. CARGA COM CARREGADEIRA (

DESCARGA LIVRE )

REGIÃO Comp(km) Larg(m) Esp(cm) Ton

Penido 14,50 6,00 3,0 4.567,50

Valadares e Rosário e 7,40 6,00 3,0 2.331,00

Humaitá 7,30 5,80 3,0 2.222,85

Sarandira e Caetés 4,40 6,00 3,0 1.386,00

TOTAL 19.690,65

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM VIA URBANA COM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO

REGIÃO Qtd (m3)

Pirapetinga 12,40 5,30 3,0 3.450,30

Torreões 9,10 3.276,00 29.811,60

Valadares e Rosário e 3,70 1.332,00 4.928,40

Penido 7,25 2.610,00 18.922,50

Sarandira e Caetés 2,20 792,00 1.742,40

TOTAL 117.285,94

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

REGIÃO Larg(m) Área (m2)

Humaitá 8,05 1.270,20 10.225,12

Pirapetinga 26,20 1.971,60 51.655,92

Torreões 18,20 6,00 109.200,00

87.000,00

Sarandira e Caetés 4,40 6,00 26.400,00

TOTAL 375.060,00

Humaitá 7,30 5,80 42.340,00

Pirapetinga 12,40 5,30 65.720,00

Valadares e Rosário e 7,40 6,00 44.400,00

Penido 14,50 6,00
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Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
4.7

5.1

5.2

Consumo de BGS: 1,0m3/m3

TOTAL 90.433,52

13.558,04

Pirapetinga 1.000,00

Pirapetinga 26,20 3,80 720,00 13.977,36

Humaitá 8,05 21,95 540,00 10.483,02

DMT 1 DMT 2 VOL(M3) MOM(TXKM)

Torreões 9,10 20,00 720,00

Sarandira e Caetés 2,20 27,80 540,00 10.483,02

Valadares e Rosário e 3,70 26,30 720,00 13.977,36

Penido 7,25 22,75 1.440,00 27.954,72

REGIÃO

6,00 12,0 720,00

TOTAL 4.680,00

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ 30KM

Sarandira e Caetés 750,00 6,00 12,0 540,00

Humaitá 750,00 6,00 12,0 540,00

Valadares e Rosário e 1.000,00 6,00 12,0 720,00

Penido 2.000,00 6,00 12,0 1.440,00

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE EM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE

REGIÃO Comp(M) Larg(m) Esp(cm) Vol(m3)

Torreões 1.000,00 6,00 12,0 720,00

Torreões 18,20 6,00 3,0 3.276,00

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB-BASE COM COMPORTAMENTO ARENOSO, ESCLUSIVE

MATERIAIS

REGIÃO Comp(km) Larg(m) Esp(cm) Vol(m3)

TOTAL 11.251,80

Humaitá 7,30 5,80 3,0 1.270,20

Pirapetinga

Sarandira e Caetés 4,40 6,00 3,0 792,00

Penido

12,40 5,30 3,0 1.971,60

14,50 6,00 3,0 2.610,00

Valadares e Rosário e 7,40 6,00 3,0 1.332,00
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Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
5.3

Consumo de BGS: 1,0m3/m3

5.4

5.5

Consumo de brita 2: 0,4314m3/m2

TOTAL 51.477,45

REGIÃO COMP(M)

420,00

Penido

Sarandira e Caetés 7,20 540,00 2.515,92

Humaitá 13,05 540,00 4.560,11

Pirapetinga 16,20 720,00 7.547,77

Torreões 0,90 720,00 419,32

Valadares e Rosário e 23,70 720,00 11.042,11

Penido 27,25 1.440,00 25.392,20

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM ADICIONAL 

> 30KM

REGIÃO DMT 1 DMT 2 VOL(M3) MOM(TXKM)

DRENO ESPINHA DE PEIXE ( SEÇÃO 0,50 X0,80M ), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO DN100, ENCHIMENTO

COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL

Torreões 540,00

Valadares e Rosário e 

Sarandira e Caetés 220,00

540,00

Pirapetinga 360,00

Humaitá 180,00

TOTAL 2.260,00

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ 30KM

REGIÃO DMT 1 DMT 2 COMP(M) MOM(TXKM)

Valadares e Rosário e 3,70 26,30 420,00 8.153,46

Torreões 9,10 20,00 540,00 10.168,53

Sarandira e Caetés 2,20 27,80 220,00 4.270,86

Penido 7,25 22,75 540,00 10.483,02

Pirapetinga 26,20 3,80 360,00 6.988,68

Humaitá 8,05 21,95 180,00 3.494,34

TOTAL 43.558,89
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Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
5.6

Consumo de brita 2: 0,4314m3/m2

5.7

5.8

Consumo de areia: 0,0568m3/m2

Consumo de pó de pedra: 0,0085m3/m2
ÁREAS

6.000,0

6.000,0

12.000,0

4.500,0

4.500,0

6.000,0

MOM(TXKM)

2.226,15

2.295,00

4.590,00

1.721,25

1.721,25

2.295,00

Pirapetinga 16,20 360,00 3.773,89

TOTAL 22.596,73

REGIÃO
Torreões

Valadares e Rosário e 
Penido

Sarandira e Caetés
Humaitá

Pirapetinga

DMT 1

9,10

3,70

7,25

2,20

Valadares e Rosário e 3,70

Penido 27,25 540,00 9.522,08

Sarandira e Caetés 7,20 220,00 1.025,01

Humaitá 13,05 180,00 1.520,04

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM ADICIONAL 

> 30KM

REGIÃO DMT 1 DMT 2 COMP(M) MOM(TXKM)

Torreões 0,90 540,00 314,49

Valadares e Rosário e 23,70 420,00 6.441,23

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA

REGIÃO DMT 1 DMT 2 ÁREAS MOM(TXKM)

Torreões
Valadares e Rosário e 1.000,00 6,00 6.000,00

Pirapetinga 1.000,00

25,00 6.000,0 14.671,44

Torreões 9,10 20,90 6.000,0 15.336,00

Sarandira e Caetés 2,20 27,80 4.500,0 11.502,00

Penido 7,25 22,75 12.000,0 30.672,00

Pirapetinga 26,20 3,80 6.000,0 15.336,00

Humaitá 8,05 21,95 4.500,0 11.502,00

TOTAL 113.868,09

8,05

26,20

DMT 2

20,00

26,30

22,75

27,80

21,95

3,80

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8,0CM

REGIÃO Comp(m) Larg(m) ÁREA(M2)

6,00 6.000,00

Humaitá 750,00 6,00 4.500,00

Sarandira e Caetés 750,00 6,00

TOTAL 39.000,00

4.500,00

Penido 2.000,00 6,00 12.000,00

1.000,00 6,00 6.000,00
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Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
5.9

Consumo de areia: 0,0568m3/m2

Consumo de pó de pedra: 0,0085m3/m2

6.1

Pirapetinga 36,20 6.000,0 18.505,44

TOTAL

Penido 2,25 12.000,0 2.300,40

Sarandira e Caetés 7,20 4.500,0 2.760,48

Humaitá 13,05 4.500,0 5.003,37

46.717,05

REGIÃO DMT 1 DMT 2 ÁREAS MOM(TXKM)

Torreões 19,10 6.000,0 9.763,92

Valadares e Rosário e 6.000,0 0,00

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM ADICIONAL 

> 30KM

REGIÃO DMT 1 DMT 2 ÁREAS MOM(TXKM)

COMP(M)

Valadares e Rosário e 23,70 6.000,0 1.813,05

Torreões 6.000,0 0,00

Sarandira e Caetés 7,20 4.500,0 413,10

Penido 27,25 12.000,0 4.169,25

1.500,00

Sarandira e Caetés 750,00 750,00 1.500,00

Pirapetinga 16,20 6.000,0 1.239,30

Humaitá 13,05 4.500,0 748,74

Torreões 1.000,00 1.000,00 2.000,00

SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y .LARGURA=60CM TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

REGIÃO LADO E LADO D

TOTAL 13.000,00

Pirapetinga 1.000,00 1.000,00 2.000,00

Humaitá

Penido 2.000,00 2.000,00 4.000,00

Valadares e Rosário e 1.000,00 1.000,00 2.000,00

750,00 750,00
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Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Volume de enrocamento = 250,00m3

Humaitá
Pirapetinga

TOTAL 1.232,00

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNIDADE MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M COM USO DE

ESCAVADEIRA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA

REGIÃO BSTC 0,60M BSTC 0,80M VOL(M3)

Torreões

560,00 672,00 1.232,00

Valadares e Rosário e 
Penido

Sarandira e Caetés

VOL(M3)

250,00

Espessura do enrocamento = 50cm

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ 30KM

REGIÃO DMT 1 DMT 2 MEDIO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNIDADE MAIOR QUE 3,0M ATÉ 4,5M COM USO DE

ESCAVADEIRA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA

REGIÃO BSCC 2,0X,150 BSCC 2,0X2,0 BSCC 2,0X2,5

Pirapetinga

VOL(M3)

Torreões
BSCC 2,0X2,0 BSCC 2,0X2,5

Pirapetinga

TOTAL

Sarandira e Caetés
Humaitá

Penido

Torreões

TOTAL

Valadares e Rosário e 

2.970,00

960,00 810,00 1.200,0

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA

REGIÃO BSCC 2,0X,150

MOM(TXKM)

Penido

Sarandira e Caetés
Humaitá

2.970,00

Valadares e Rosário e 

Sarandira e Caetés 2,20 27,80

Torreões 9,10 20,00

Valadares e Rosário e 3,70 26,30

Humaitá 8,05 21,95

Pirapetinga 26,20 3,80

30,0 11.250,00
Penido

TOTAL 11.250,00

100,00 75,00 75,0 250,00

7,25 22,75
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Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
6.2.5

Volume de enrocamento = 250,00m3

6.2.6

6.2.7

17,48

Valadares e Rosário e 23,70

Torreões

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM ADICIONAL 

> 30KM

REGIÃO DMT 1 DMT 2 MÉDIO MOM(TXKM)

Sarandira e Caetés 7,20

Penido 27,25

80,00

Valadares e Rosário e 

TOTAL 6.555,00

6.555,00

BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00M.

BSCC(2,00X1,50)M-CORPO(EXECUÇÃO, INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO

REGIÃO COMP(M)

Pirapetinga 16,20

Humaitá 13,05

Penido

Torreões

60,00

Valadares e Rosário e 

80,00

BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00M.

BSCC(2,00X2,00)M-CORPO(EXECUÇÃO, INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO

REGIÃO COMP(M)

Penido

Torreões

Pirapetinga

TOTAL

60,00TOTAL

Sarandira e Caetés
Humaitá

Pirapetinga

Sarandira e Caetés
Humaitá
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Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA

6.2.8

6.2.9

Volume de enrocamento = 200m3

6.2.10

Volume de enrocamento = 200,00m3

8,05 21,95

Pirapetinga 26,20 3,80

TOTAL 9.000,00

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ 30KM

REGIÃO DMT 1 DMT 2 MEDIO MOM(TXKM)

Torreões 9,10 20,00

30,0 9.000,00

Valadares e Rosário e 3,70 26,30

Penido 7,25 22,75

Sarandira e Caetés 2,20

60,00

Valadares e Rosário e 

BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00M.

BSCC(2,00X2,50)M-CORPO(EXECUÇÃO, INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO

REGIÃO COMP(M)

Penido

Torreões

TOTAL

Sarandira e Caetés
Humaitá

Penido

60,00

ENROCAMENTO DE TALUDE, TIPOOC.ET-01 (EXECUÇÃO , INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS

MATERIAIS, EXCLUI TRANSPORTE DO AGREGADO)

Torreões COMP(M)

Pirapetinga

Pirapetinga

Humaitá

Pirapetinga

Sarandira e Caetés

TOTAL 200,00

200,00

Valadares e Rosário e 

27,80

Humaitá
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Regiões de Torreões, Humaitá, Monte Verde , Rosário de Minas, Penido , Valadares e Rosário, Sarandira, Caetés, 

Pirapetinga e outros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Obra : Recuperação de estradas vicinais / Zona Rural do Município

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
6.2.11

Volume de enrocamento = 200,00m3

6.2.12

6.2.13

6.2.14

Volume escavado = 

Pirapetinga

TOTAL 160,00

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DECONCRETO,CLASSE CA-1. BSTCØ0,80M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

COMPACTAÇÃO)

REGIÃO COMP(M)

Torreões

160,00

Valadares e Rosário e 

Sarandira e Caetés
Humaitá

TOTAL

Torreões

280,00

Penido

Sarandira e Caetés
Humaitá

280,00

Pirapetinga

7,20

Humaitá 13,05

Pirapetinga 16,20

TOTAL 5.244,00

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DECONCRETO,CLASSE CA-1. BSTCØ0,60M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

COMPACTAÇÃO)

REGIÃO COMP(M)

Valadares e Rosário e 
Penido

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM ADICIONAL 

> 30KM

REGIÃO DMT 1 DMT 2 MÉDIO MOM(TXKM)

Torreões

17,48 5.244,00

Valadares e Rosário e 23,70

Penido 27,25

Sarandira e Caetés

REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA

REGIÃO ESC(M3) % REATERRO VOL(M3)

TOTAL 2.101,00

2.970,00

4.202,00 50%

Humaitá
Pirapetinga

Penido

Sarandira e Caetés

Torreões

2.101,00

Valadares e Rosário e 
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BDI: 24,10%

BDI DIF.: 16,80%

ISS: 3,00%

ITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 69.824,87

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM

CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40

MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20

MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)

DEMÃOS

M2 15,00 193,82 240,53 3.607,95

1.2 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO,
TIPO 3, PARA DEPÓSITO / FERRAMENTARIA, COM

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 24,00 617,90 766,81 18.403,44

1.3 ED-50155 SETOP
BANHEIRO QUÍMICO 110X120X230, INCLUSIVE

MANUTENÇÃO
MÊS 24,00 515,00 639,12 15.338,88

1.4 ED-50137 SETOP

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER,

INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM

CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
UN 9,00 680,00 843,88 7.594,92

1.5 ED-50394 SETOP MOBLIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA % 0,20 10.024.044,16 12.439.838,80 24.879,68

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 791.617,20

2.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR MÊS 12,00 16.949,33 21.034,12 252.409,44

2.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS MÊS 24,00 6.238,91 7.742,49 185.819,76

2.3 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO H 4.800,00 21,60 26,81 128.688,00

2.4 RO-40102 SETOP VEÍCULO TIPO KOMBI OU SIMILAR C/ MOTORISTA KM 60.000,00 2,30 2,85 171.000,00

2.5 RO-40096 SETOP VEÍCULO TIPO GOL OU SIMILAR SEM MOTORISTA KM 30.000,00 1,44 1,79 53.700,00

3 CAPINA E LIMPEZA 119.783,59

3.1 RO-41293 SETOP ROÇADA MANUAL PESADA, INCLUSIVE REMOÇÃO ha 25,68 2.456,40 3.048,39 78.282,66

3.2 RO-41296 SETOP CAPINA, INCLUSIVE REMOÇÃO ha 5,14 6.511,20 8.080,40 41.500,93

4 PAVIMENTAÇÃO EM ESCÓRIA 2.295.910,72

4.1 100990 SINAPI

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10M3. CARGA COM CARREGADEIRA (

DESCARGA LIVRE )

T 19.690,65 4,15 5,15 101.406,85

4.2 95878 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ
30KM

TXKM 477.477,21 1,09 1,35 644.594,23

4.3 93596 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM

ADICIONAL > 30KM

TXKM 90.026,05 0,42 0,52 46.813,55

4.4 100989 SINAPI

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA COM CAMINHÃO
BASCULANTE 6M3. CARGA COM CARREGADEIRA (

DESCARGA LIVRE )

T 19.690,65 4,81 5,97 117.553,18

4.5 97913 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3 EM VIA URBANA COM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO
M3XKM 117.285,94 2,52 3,13 367.104,99

4.6 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO M2 375.060,00 1,92 2,38 892.642,80

4.7 96388 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB-BASE COM

COMPORTAMENTO ARENOSO, ESCLUSIVE MATERIAIS
M3 11.251,80 9,01 11,18 125.795,12

Data Base : Sinapi - Jan./2022, SETOP Out./21 - ( Não Desonerado )
Prazo de execução : 12 meses
Data : 08/04/2022

PLANILHA REFERENCIAL DE ORÇAMENTO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário - PRODESA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Obra : Recuperação de estradas vicinais -  Zona Rural do Município
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BDI: 24,10%

BDI DIF.: 16,80%

ISS: 3,00%

ITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI

Data Base : Sinapi - Jan./2022, SETOP Out./21 - ( Não Desonerado )
Prazo de execução : 12 meses
Data : 08/04/2022

PLANILHA REFERENCIAL DE ORÇAMENTO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário - PRODESA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Obra : Recuperação de estradas vicinais -  Zona Rural do Município

5 PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 4.817.697,92

5.1 93396 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE

EM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE

M3 4.680,00 156,00 193,60 906.048,00

5.2 95878 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ
30KM

TXKM 90.433,52 1,09 1,35 122.085,25

5.3 93596 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM

ADICIONAL > 30KM

TXKM 51.477,45 0,42 0,52 26.768,28

5.4 102697 SINAPI

DRENO ESPINHA DE PEIXE ( SEÇÃO 0,50 X0,80M ), COM

TUBO DE PEAD CORRUGADO DN100, ENCHIMENTO

COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL
M 2.260,00 95,23 118,18 267.086,80

5.5 95878 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ
30KM

TXKM 43.558,89 1,09 1,35 58.804,50

5.6 93596 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM

ADICIONAL > 30KM

TXKM 22.596,73 0,42 0,52 11.750,30

5.7 92405 SINAPI
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8,0CM
M2 39.000,00 67,09 83,26 3.247.140,00

5.8 95878 SINAPI
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 113.868,09 1,09 1,35 153.721,92

5.9 93596 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM

ADICIONAL > 30KM

TXKM 46.717,05 0,42 0,52 24.292,87

6 DRENAGEM 1.999.034,73

6.1 RO-40651 SETOP

SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y

.LARGURA=60CM TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS

OS MATERIAIS

M 13.000,00 45,16 56,04 728.520,00

6.2 BUEIRO (TRAVESSIA)

6.2.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNIDADE

MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M COM USO DE ESCAVADEIRA

EM SOLO DE 1ª CATEGORIA
M3 1.232,00 9,37 11,63 14.328,16

6.2.2 90086 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNIDADE

MAIOR QUE 3,0M ATÉ 4,5M COM USO DE ESCAVADEIRA

EM SOLO DE 1ª CATEGORIA
M3 2.970,00 8,85 10,98 32.610,60

6.2.3 ED-49540 SETOP ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA M3 250,00 129,44 160,64 40.160,00

6.2.4 95878 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ
30KM

TXKM 11.250,00 1,09 1,35 15.187,50

6.2.5 93596 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM

ADICIONAL > 30KM

TXKM 6.555,00 0,42 0,52 3.408,60

6.2.6 RO-40360 SETOP

BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO

PADRÃODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A

5,00M. BSCC(2,00X1,50)M-CORPO(EXECUÇÃO,
INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS

OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

COMPACTAÇÃO

M 80,00 2.834,91 3.518,12 281.449,60
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BDI: 24,10%

BDI DIF.: 16,80%

ISS: 3,00%

ITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI

Data Base : Sinapi - Jan./2022, SETOP Out./21 - ( Não Desonerado )
Prazo de execução : 12 meses
Data : 08/04/2022

PLANILHA REFERENCIAL DE ORÇAMENTO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário - PRODESA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Obra : Recuperação de estradas vicinais -  Zona Rural do Município

6.2.7 RO-40361 SETOP

BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO

PADRÃODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A

5,00M. BSCC(2,00X2,00)M-CORPO(EXECUÇÃO,
INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS

OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

COMPACTAÇÃO

M 60,00 3.346,03 4.152,42 249.145,20

6.2.8 RO-40362 SETOP

BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO

PADRÃODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A

5,00M. BSCC(2,00X2,50)M-CORPO(EXECUÇÃO,
INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS

OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

COMPACTAÇÃO

M 60,00 3.956,56 4.910,09 294.605,40

6.2.9 RO-41037 SETOP

ENROCAMENTO DE TALUDE, TIPOOC.ET-01 (EXECUÇÃO ,

INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,

EXCLUI TRANSPORTE DO AGREGADO)

M3 200,00 149,89 186,01 37.202,00

6.2.10 95878 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATÉ
30KM

TXKM 9.000,00 1,09 1,35 12.150,00

6.2.11 93596 SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM

ADICIONAL > 30KM

TXKM 5.244,00 0,42 0,52 2.726,88

6.2.12 RO-40270 SETOP

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DECONCRETO,CLASSE CA-1.

BSTCØ0,60M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

COMPACTAÇÃO)

M 280,00 333,81 414,26 115.992,80

6.2.13 RO-40271 SETOP

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DECONCRETO,CLASSE CA-1.

BSTCØ0,80M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

COMPACTAÇÃO)

M 160,00 506,42 628,47 100.555,20

6.2.14 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA

M3 2.101,00 27,23 33,79 70.992,79

10.093.869,03VALOR TOTAL GLOBAL COM BDI
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