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CONCORRÊNCIA nº 007/2022 - SO.
Processo Eletrônico nº  10.551/2022.


Planilha I.2:B -  Mão de Obra – Valores em US (unidade de serviço)

	
ITEM
	
GRUPO
	
ATIVIDADE
	
DESCRIÇÃO COMPLETA
	
VALOR US INSTALAÇÃO
	VALOR US RETIRADA
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POSTE
	
1.1 - Instalar poste ou contra poste até 8m de altura
	Consiste no transporte, abertura da vala, levantamento, engastamento e aprumo do poste/contra poste de até 8 metros de altura.
	
	

	
	
	
1.2 - Instalar poste ou contra poste de 9 a 12 metros de altura
	
Consiste no transporte, abertura da vala, levantamento, engastamento e aprumo do poste/contra poste de 9 a 12 metros de altura.
	
	

	
	
	
1.3 - Instalar poste ou contra poste acima de 12 metros de altura
	
Consiste no transporte, abertura da vala, levantamento, engastamento e aprumo do poste ou contra poste acima de 12 metros.
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ESTRUTURA BT INSTALAÇÃO/ MODIFICAÇÃO
	2.1 - Instalar ou modificar estrutura BT de rede com fixação/amarração de condutores. (Sem lançamento de condutores)
	
Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de BT para rede convencional ou isolada com fixação e ou amarração dos condutores e conexões. Não há lançamento de condutores.
	
	

	
	
	
2.2 - Instalar ou modificar estrutura BT com lançamento, fixação/amarração de condutores
	
Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de BT de rede convencional monofásica com lançamento de condutores, fixação e ou amarração, inclusive emendas e conexões independentemente do número de condutores.
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ESTRUTURA BT SUBSTITUIÇÃO
	

3.1 - Substituição de neutro para rede de BT isolada
	Consiste na substituição de neutro por rede de BT isolada com lançamento de condutor, alteração de estrutura, fixação e ou amarrações inclusive emendas e conexões.
	
	

	
	
	

3.2 - Substituição de rede BT isolada por rede de BT isolada
	Consiste na substituição de rede BT isolada por outra de BT isolada de qualquer bitola com lançamento de condutor, alteração fixação e ou amarrações, inclusive emendas e conexões
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ESTRUTURA MT
	4.1 - Instalar ou modificar estrutura MT de rede convencional e ou protegida com fixação/amarração de condutores. (Sem lançamento de condutores)
	
Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de MT para rede convencional ou protegida com fixação e ou amarração dos condutores e conexões. Não Há lançamento de condutores
	
	

	
	
	4.2 - Instalar ou modificar estrutura MT monofásica convencional com lançamento, fixação/amarração de condutores
	Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de MT de rede convencional monofásica com lançamento de condutores, fixação e ou amarração, inclusive emendas e conexões.
	
	

	
	
	4.3 - Instalar ou modificar estrutura MT trifásica convencional com lançamento, fixação/amarração de condutores
	Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de MT trifásica de rede convencional com lançamento de condutores, fixação e ou amarração inclusive emendas e conexões.
	
	

	
	
	

4.4 - Substituir condutores MT de rede convencional
	Consiste na substituição de condutores de rede convencional com ou sem alteração de estrutura, lançamento de condutores com fixação e ou amarrações, inclusive emendas e conexões independente do número de condutores.
	
	

	
	
	4.5 - Instalar ou modificar estrutura MT protegida com lançamento, fixação/amarração de condutores
	Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de MT de rede protegida com lançamento de condutores e mensageiro, fixação e ou amarração, inclusive emendas e conexões independente do número de condutores.
	
	

	





5
	




IP Execução em Conjunto com outra Atividade
	
5.1 - Instalar ponto de IP convencional
	Consiste na instalação de IP convencional, independente do número de pontos no poste, com conexões, aterramento e ligações.
	
	

	
	
	
5.2 - Instalar ponto de IP semi convencional
	Consiste na instalação de IP semi convencional, independente do número de pontos no poste, com conexões, aterramento e ligações.
	
	

	
	
	
5.3 - Instalar ponto de IP não convencional
	Consiste na instalação de IP não convencional, independente do número de pontos no poste, com conexões, aterramento e ligações.
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EQUIPAMENTOS
	6.1 - Instalar chave faca, chave fusível, chave repetidora, estai e para-raios
	Consiste na instalação de 1 ou mais equipamentos, descritos ao lado, no poste incluindo conexões e todos os acessórios.
	
	



	
	
	6.2 - Instalar ou substituir transformador monofásico, religador monofásico, seccionalizador monofásico, capacitor monofásico
	
Consiste na instalação/substituição de 1 ou mais equipamentos, descritos ao lado, no poste, incluindo conexões e todos os acessórios.
	
	

	
	
	6.3 - Instalar ou substituir transformador trifásico religador trifásico, seccionalizador trifásico, capacitor trifásico, chave telecontrolada, conjunto de medição
	


Consiste na instalação/ substituição de 1 ou mais equipamentos descrito ao lado no poste, incluindo conexões e todos os acessórios.
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ATERRAMENTO
	7.1 - Instalação de um sistema de aterramento completo com até três hastes.
	

	
	
	7.2 - Instalação de haste adicional para aterramento.
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CONDUTORES
	8.1 - Instalação de rede isolada de MT (incluindo emendas e terminações em posteação existente.
	

	
	
	8.2 - Reesticamento de rede primária por vão.
	

	
	
	8.3 - Reesticamento de rede secundária por vão.
	

	
	
	8.4 - Substituição de rede convencional para rede isolada de MT (incluindo emendas e terminações).
	

	
	
	8.5 - Circuito adicional de rede protegida de MT.
	

	
	
	8.6 - Derivação/Transição de rede convencional para rede isolada de MT.
	

	
	
	8.7 - Instalação de 01 (um) condutor por vão de Rede Secundária em Posteação existente
	

	
	
	8.8 - Instalação de 02 (dois) condutores por vão de Rede Secundária em Posteação existente
	

	
	
	8.9 - Instalação de 03 (três) condutores por vão de Rede Secundária em Posteação existente
	

	
	
	8.10 - Instalação de 04 (quatro) condutores por vão de Rede Secundária em Posteação existente
	

	
	
	8.11 - Instalação de Condutores Multiplexados por vão incluindo emendas e conexões
	

	
	
	
8.12 - Reesticamento e refixação de rede secundária por vão
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CONDUTORES
	8.13 - Retirada de até 03 (três) condutores por vão de rede secundária
	

	
	
	8.14 - Instalação de Cabos Condutores em Alumínio ou Cobre até 35mm2 por metro
	

	
	
	8.15 - Instalação de Cabos Condutores em Alumínio ou Cobre de 50mm2 até 95mm2 por metro
	

	
	
	8.16 - Instalação de Cabos Condutores em Aluminio ou Cobre acima de 120mm2 por metro
	

	
	
	8.17 - Retirada de 04 (quatro) condutores por vão de rede secundária
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ESTAI
	9.1 - Instalação do Contra – poste
	

	
	
	9.2 - Instalação de estai de poste a poste, cruzeta a cruzeta e cruzeta a poste
	

	
	
	9.3 – Retirada do contra – poste incluindo retirada do estai
	

	
	
	9.4 - Retirada do estai de poste a poste, cruzeta a cruzeta ou cruzeta a poste
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DERIVAÇÃO
	10.1 - Derivação Subterrânea em Média Tensão
	

	
	
	10.2 - Derivação Subterrânea em Baixa Tensão
	

	
	
	10.3 - Retirada de derivação subterrânea em alta tensão.
	

	
	
	10.4 - Retirada de derivação subterrânea em baixa tensão.
	

	
	
	10.5 - Retirada de derivação primária monofásica, sem troca de poste, com retirada de chave, para-raios, etc.
	

	
	
	10.6 - Retirada de derivação primária trifásica, sem troca de poste, com retirada de chave, para-raios, etc.
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EQUIPAMENTOS
	11.1 - Instalação de chaves – faca basculhante tripolar.
	

	
	
	11.2 - Instalação de regulador de tensão em estrutura monofásica, com instalação de poste, inclusive chaves e para- raios.
	

	
	
	11.3 - Instalação de banco de regulador de tensão trifásico com instalação de poste, inclusive chaves e para-raios.
	

	
	
	11.4 - Retirada de chave basculhante tripolar.
	

	
	
	11.5 - Retirada de regulador de tensão monofásico.
	

	
	
	11.6 - Retirada de regulador de tensão trifásico.
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SERVIÇOS DIVERSOS EM REDES URBANAS PRAÇAS CALÇADÕES E PONTES
	12.1 - Aprumar poste.
	

	
	
	12.2 - Cava para poste em rocha, incluindo a instalação do poste.
	

	
	
	12.3 - Cava reaterrada inclusive recomposição do passeio.
	

	
	
	12.4 - Cava reaterrada sem recomposição do passeio.
	

	
	
	12.5 - Concretagem de base em poste de até 300 DAN (mão
– de – obra).
	

	
	
	12.6 - Concretagem de base em poste acima de 300 até 600 DAN (mão – de – obra).
	

	
	
	12.7 - Concretagem de base em poste acima de 600 DAN (mão – de – obra).
	

	
	
	12.8 - Material para Concretagem de base em poste de até 300 DAN.
	

	
	
	12.9 - Material para Concretagem de base em poste acima de 300 até 600 DAN
	

	
	
	12.10 - Material para Concretagem de base em poste acima de 600 DAN
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SERVIÇOS DIVERSOS EM REDES URBANAS PRAÇAS CALÇADÕES E PONTES
	12.11 - Instalação de poste octogonal de aço chicote duplo até 12m, incluindo montagem de luminárias, caixa de passagem, fiação, conexões elétricas e transporte.
	

	
	
	
12.12 - Instalação de poste octogonal de aço chicote simples até 12m, incluindo montagem de luminárias, caixa de passagem, fiação, conexões elétricas e transporte.
	

	
	
	12.13 - Instalação de poste de aço para desvio de ramal.
	



	
	
	12.14 - Instalação de poste de aço de 5m até 6m de altura livre para luminária decorativa em Praças Públicas, incluindo montagem de luminária, equipamentos, caixa de passagem, fiação, conexões elétricas e transporte.
	

	
	
	
12.15 - Instalação de poste de aço de 6,0 a 8,5m para luminária, incluindo montagem de luminária, equipamentos, caixa de passagem, fiação, conexões elétricas e transporte.
	

	
	
	12.16 - Instalação de poste ornamental 9 a 12m, incluindo instalação de luminárias, equipamentos, caixa de passagem, fiação, conexões elétricas e transporte.
	

	
	
	12.17 - Confecção de base para instalação de poste flangeado, inclusive material.
	

	
	
	12.18 - Instalação de poste ornamental 13 a 17m, incluindo instalação de luminárias, equipamentos, caixa de passagem, fiação, conexões elétricas e transporte.
	

	
	
	12.19 - Instalação de escora de subsolo, incluindo recomposição do passeio.
	

	
	
	12.20 - Instalação de Poste com até 04 (quatro) Projetores para Iluminação de Campo de Futebol
	

	
	
	12.21 - Instalação de poste ornamental até 6m de altura livre, incluindo instalação de luminárias, equipamentos, caixa de passagem, fiação, conexões elétricas e transporte em base existente.
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SERVIÇOS ADICIONAIS EM REDES URBANAS
	13.1 - Caixa passagem alvenaria, para Média Tensão.
	

	
	
	13.2 - Caixa passagem alvenaria para Baixa Tensão.
	

	
	
	13.3 - Operação de dispositivo de proteção para transferência de carga, com sinalização (por ponto / por intervenção).
	

	
	
	13.4 - Sinalização de dispositivo de proteção (NA), excluindo os dispositivos manobrados.
	

	
	
	13.5 - Abertura ou Fechamento de jampe para seccionamento ou emenda de circuito de MT em condição de manobra.
	

	
	
	13.6 - Abrir valeta em asfalto, por m (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento dos cabos e conexões elétricas com fornecimento do concreto asfáltico.
	

	
	
	
13.7 - Abrir valeta em passeio, por m (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento dos cabos e conexões elétrica com fornecimento do concreto.
	

	
	
	13.8 - Valeta em terra, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento dos cabos e conexões elétricas.
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SERVIÇOS ADICIONAIS EM REDES URBANAS
	
13.9 - Valeta em grama, por m (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento dos cabos e conexões elétricas com fornecimento da grama.
	

	
	
	13.10 - Instalação de cobertura isolante (por fase/vão) incluindo-se retirada de objetos e poda de árvore quando necessário.
	



	
	
	13.11 - Assentamento de Caixa Pré – moldada tipo ZA
	

	
	
	13.12 – Assentamento de Caixa Pré – moldada tipo ZB
	

	
	
	13.13 - Assentamento de Caixa Pré – moldada tipo ZC
	

	
	
	13.14 - Assentamento de Aro e Tampa para Caixa tipo ZA
	

	
	
	13.15 - Assentamento de Aro e Tampa para caixa tipo ZB
	

	
	
	13.16 - Assentamento de Aro e Tampa para Caixa tipo ZC
	

	
	
	13.17 - Retirada de Aro e Tampa de Caixa tipo ZA
	

	
	
	13.18 - Retirada de Aro e Tampa de Caixa tipo ZB
	

	
	
	13.19 – Retirada de Aro e Tampa de Caixa tipo ZC
	

	
	
	13.20 - Construção de Caixa ZA
	

	
	
	13.21 - Construção de Caixa ZB
	

	
	
	13.22 - Construção de Caixa ZC
	

	
	
	13.23 - Instalação de prumadas em postes, incluindo eletrodutos, lançamento de cabos, caixa de passagem, e conexões elétricas (por poste).
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REDE RURAL
	14.1 - Instalação 1 Km RDP 1Ø cabo CAA 4 a 1/0 AWG.
	

	
	
	14.2 - Instalação 1 Km RDP 3Ø cabo CAA 4 a 1/0 AWG.
	

	
	
	14.3 - Instalação de 1 Km de RDP 3Ø cabo CAA 4 a 4/0 AWG a 336,4 MCM.
	

	
	
	14.4 - Instalação de 1 Km de RDP 1Ø cabo 50mm².
	

	
	
	14.5 - Instalação de 1 Km de RDP 3Ø cabo 50mm² a 150mm².
	

	
	
	14.6 - Instalação de derivação 1Ø sem troca de poste, cabo 4
– 1/0 AWG ou 50mm².
	

	
	
	14.7 - Instalação de derivação 3Ø sem troca de poste, cabo 4
– 1/0 AWG ou 50mm².
	

	
	
	14.8 - Instalação de derivação 3Ø sem troca de poste, cabo 4/0 – 1/0 AWG 336,4 MCM ou 150mm².
	

	
	
	14.9 - Instalação de S/E rural 1Ø com padrão, sem mureta.
	

	
	
	14.10 - Instalação de S/E rural 3Ø com padrão, sem mureta.
	

	
	
	14.11 - Conversão de RDR 1Ø, CAA 4 AWG para RDR 3Ø, CAA 4 AWG por Km – sem substituição de postes.
	

	
	
	14.12 - Conversão de RDR 1Ø ou 3Ø, CAA 4 – 1/0 AWG para em RDR 3Ø, CAA 2 – 1/0 AWG por Km – sem substituição de postes.
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	SERVIÇOS EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MELHORIA E AMPLIAÇÃO - NÃO SE CONFUNDEM COM MANUTENÇÃO
DO SISTEMA
	15.1 - Instalação de ponto convencional completo
	

	
	
	15.2 - Instalação de ponto semi – convencional completo
	

	
	
	15.3 - Instalação de ponto não convencional completo até duas luminárias
	

	
	
	15.4 - Instalação de ponto não convencional completo com três ou mais luminárias.
	

	
	
	15.5 - Retirada de ponto convencional completo.
	

	
	
	15.6 - Retirada de ponto semi – convencional completo.
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	SERVIÇOS EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MELHORIA E AMPLIAÇÃO -
	15.7 - Retirada de ponto não convencional completo até duas luminárias.
	

	
	
	15.8 - Retirada de ponto não convencional completo com três ou mais luminárias.
	

	
	
	15.9 – Substituição luminária em ponto convencional.
	



	
	NÃO SE CONFUNDEM COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA
	15.10 – Substituição luminária equipada com lâmpada de descarga por luminária LED em ponto convencional
	

	
	
	15.11 - Substituição luminária em ponto semi - convencional.
	

	
	
	15.12 – Substituição luminária equipada com lâmpada de descarga por luminária LED em ponto semi- convencional
	

	
	
	15.13	-   Substituição   das   luminárias	em	ponto não convencional até duas luminárias.
	

	
	
	15.14	-   Substituição   das   luminárias	em	ponto não convencional com três ou mais luminárias.
	

	
	
	15.15 - Substituição luminárias em ponto não convencional por luminárias LED com três ou mais luminárias.
	

	
	
	15.16 - Substituição de ponto convencional por ponto semi –
convencional de IP.
	

	
	
	15.17 - Substituição de ponto semi – convencional por ponto não convencional de IP.
	

	
	
	15.18 - Substituição de ponto convencional por ponto não convencional de IP.
	

	
	
	15.19 - Substituição de ponto convencional por ponto convencional de IP.
	

	
	
	15.20 - Substituição de ponto semi - convencional por ponto semi - convencional de IP.
	

	
	
	15.21 - Substituição de ponto não convencional por ponto não convencional de IP.
	

	
	
	15.22 - Aterramento de Ferragens de Ip
	

	
	
	15.23 - Substituição de Braço de IP Curto por Curto
	

	
	
	15.24 - Substituição de Braço de IP Curto por Médio
	

	
	
	15.25 - Substituição de Braço de IP Curto por Pesado
	

	
	
	15.26 - Substituição de Braço de IP Médio por Médio
	

	
	
	15.27 - Substituição de Braço de IP Médio por Pesado
	

	
	
	15.28 - Substituição de Braço de IP Pesado por Pesado
	

	
	
	15.29 - Instalação de Braço de IP Curto
	

	
	
	15.30 - Instalação de Braço de IP Médio
	

	
	
	15.31 - Instalação de Braço de IP Pesado
	

	
	
	15.32 - Retirada de Poste Completo com Equipamentos
	

	
	
	15.33 - Remoção de Poste até distância de 11 (onze) m
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SERVIÇOS DE PODA EM ÁRVORES
	16.1 - Poda de árvore em Rede Primária e/ou Secundária sem Proteção com recolhimento de galhos e destinação final.
	

	
	
	16.2 - Poda de árvore em Rede Secundária Isolada ou Canaletada, com Primário sem Proteção com recolhimento e destinação final.
	

	
	
	
16.3 - Poda de árvore em Rede Secundária Isolada ou Canaletada, sem primário ou com Primário Protegido/Isolado com recolhimento de galhos e destinação final.
	

	
	
	16.4 - Corte de cipós e trepadeiras em RDR.
	

	
	
	16.5 - Recolhimento de galhos e destinação final.
	

	16
	SERVIÇOS DE PODA EM
	16.6 - Poda de cerca viva/bambu (por metro linear) com recolhimento e destinação final.
	



	
	ÁRVORES
	
16.7 - Supressão de árvore em rede primária e/ou rede secundária com recolhimento de galhos e destinação final.
	

	
	
	16.8 - Destoca de árvore com recomposição de piso e destinação final de resíduos.
	

	
	
	16.9 - Plantio com fornecimento de mudas.
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REDE SUBTERRÃNEA
	17.1 - Caixa de passagem em alvenaria, para alta tensão.
	

	
	
	17.2 - Caixa de passagem em alvenaria, para BT.
	

	
	
	17.3 - Abrir valeta em asfalto, por m (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento dos cabos e conexões elétricas com fornecimento do concreto asfáltico.
	

	
	
	
17.4 - Abrir valeta em passeio, por m (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento dos cabos e conexões elétrica com fornecimento do concreto.
	

	
	
	17.5 - Valeta em terra, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento dos cabos e conexões elétricas.
	

	
	
	17.6 - Valeta em grama, (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento dos cabos e conexões elétricas com fornecimento da grama.
	

	
	
	17.7 - Instalação de prumadas em postes, incluindo eletrodutos, lançamento de cabos, caixa de passagem, e conexões elétricas (por poste).
	

	
	
	17.8 - Instalação de Pontalete para IP com Luminária incluindo caixa de passagem, lançamento dos cabos e conexões elétricas
	

	
	
	
17.9 - Instalação de caixa de passagem adicional, incluindo recomposição, lançamento dos cabos e conexões elétricas
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OBRAS CIVIS
	18.1 - Demolição (m2) de passeio cimentado, pedra portuguesa (mosaico), ou piso cerâmico
	

	
	
	18.2 - Demolição (m2) de pavimento asfáltico
	

	
	
	18.3 - Demolição (m3) de alvenaria sem aproveitamento de material
	

	
	
	18.4 - Demolição (m3) manual de concreto magro
	

	
	
	18.5 - Demolição (m3) mecânica de concreto
	

	
	
	18.6 - Demolição (unidade) de Caixas tipo ZA - ZB ou ZC
	

	
	
	18.7 - Escavação (m3) manual de vala até 2(dois) m profundidade
	

	
	
	18.8 - Escoramento (m2) de valas até 2 (dois) m profundidade
	

	
	
	18.9 - Drenagem (m2) de valas e caixas subterrâneas com brita
	

	
	
	18.10 - Nivelamento (m2) e apiloamento de fundo de valas
	

	
	
	18.11 - Reaterro (m3) manual e Apiloamento de vala
	

	
	
	18.12 - Reaterro (m3) executado e compactado mecanicamente
	

	
	
	18.13 - Carga e transporte (m3) de material até 12 km
	

	
	
	18.14 - Forma e desforma (m2) em madeira
	

	
	
	18.15 - Escavação Manual acima de 2m até 4m profundidade
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OBRAS CIVIS
	18.16 - Concreto (m3) com preparação manual e aplicação com vibrador
	

	
	
	18.17 - Aplicação de concreto (m3) adquirido pronto
	

	
	
	18.18 - Alvenaria (m2) em tijolo maciço 5cm x 10cm x 20 cm
	

	
	
	18.19 - Alvenaria (m2) em Lajota 10cm x 20cm x 20cm
	

	
	
	18.20 - Chapisco (m2) com argamassa de cimento e areia incluso material
	

	
	
	18.21 - Reboco (m2) com impermeabilizante incluso material
	

	
	
	18.22 - Instalação (unidade) de caixa pré-moldada tipo ZA
	

	
	
	18.23 - Instalação (unidade) de caixa pré-moldada tipo ZB
	

	
	
	18.24 - Instalação (unidade) de caixa pré-moldada tipo ZC
	

	
	
	18.25 - Assentamento (m) Eletroduto de Polietileno Flexível/PEAD até 100mm em vala subterrânea
	

	
	
	18.26 - Assentamento (m) Eletroduto de Polietileno Flexível/PEAD acima de 100mm em vala subterrânea
	

	
	
	18.27 - Lançamento de Eletrodutos PEAD até 150mm através do MND - Método Não Destrutivo (por metro)
	

	
	
	18.28 - Descida de poste duto (pç) aço até 50mm com 6m em BT
	

	
	
	18.29 - Descida de poste duto (pç) aço acima 50mm com 6m em BT
	

	
	
	18.30 - Recomposição (m2) de passeio cimentado, mosaico, cerâmico
	

	
	
	18.31 - Recomposição de Pavimento Asfáltico (ton)
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