
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. CUSTO UNITARIO TOTAL
COMPOSIÇÃO COMP 01

SINAPI-I 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,00 12,50 12,50

SINAPI-I 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,00 8,32 33,28

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2 1,00 480,00 480,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 23,40 2,57
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,12 22,12
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 16,21 32,42

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

M3 0,01 367,62 3,67

586,56

OBS.: Placa de obra não consta mais no SINAPI, usado referência meses passados.

COMPOSIÇÕES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. CÓD. 74209/1 SINAPI/MG)

TOTAL
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. CUSTO UNITARIO TOTAL

COMPOSIÇÃO COMP 02

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 47,15 0,74 34,89

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,00 222,93 0,86

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,22 79,97 17,52

SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,10 224,50 22,65

SINAPI 6260

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,12 42,97 5,24

SINAPI-I 44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,07 15,70 16,82

SINAPI-I 39013
CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO
CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM

UM 0,40 1,48 0,59

SINAPI-I 39848
TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU
REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE
CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

M 3,00 2,00 6,00

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 3,49 10,45 36,47
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 22,24 4,95

SINAPI 88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,67 20,48 13,69

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69 16,21 11,21

SINAPI 90625
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,
COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,10 6,84 0,69

SINAPI 90626
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,
COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,12 2,03 0,24

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M,
DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM (REF. CÓD.
93960 SINAPI/MG)
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SINAPI 90637

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,03 15,18 0,52

SINAPI 90638

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,19 5,11 0,96

SINAPI 90643
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO
MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,02 30,83 0,53

SINAPI 90644
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO
MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,21 7,64 1,57

SINAPI 90650

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,10 9,86 0,99

SINAPI 90651

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,12 0,99 0,12

SINAPI 95967
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO
DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE
CONTENÇÃO

H 0,22 136,38 30,39

SINAPI 100725

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 0,06 22,13 1,38

SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 0,01 8,72 0,06

208,34TOTAL A
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. CUSTO UNITARIO TOTAL
COMPOSIÇÃO COMP 03

SICRO 4805755 Apiloamento manual M³ 0,12 27,16 3,26

SICRO 1107896
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais

M³ 0,35 446,72 156,35

SICRO 2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade
1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

KG 0,48 53,55 25,73

SICRO 4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

M³ 1,24 46,19 57,28

SICRO 3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3
vezes - confecção, instalação e retirada

m² 2,83 59,98 169,74

SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 28,00 11,85 331,80
744,16

OBS.: Necessário mudança do concreto FCK= 25MPA e acréscimo de armação de aço CA-50, conforme especificação em projeto.

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. CUSTO UNITARIO TOTAL

COMPOSIÇÃO COMP 04

SICRO E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW UNID 1,00 0,80 0,80
SINAPI 88316 Servente com encargos complementares H 4,00 16,21 64,84

7,91

SICRO M1815
Tela metálica de dupla torção com liga 95% ZN e 5% AL e malha de 8 x 10
cm > (Descrição Original: Tela de Aço Macmat R1)

M² 1,05 55,77 58,56

SICRO
M1990            
M2017

Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de
160 x 160 mm e Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e E
= 55 mm > (Descrição Original: Placa de Ancoragem MacRo - Conjunto
placa / porca)

UNID 0,97 131,37 127,08

SINAPI-I 3313
Arame protegido com polímero para gabião, diâmetro 2,2 mm > (Descrição
Original: Arame de amarração)

KG 0,10 36,32 3,63

Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais (REF. CÓD. 2003397 SICRO/MG)

TOTAL

PROTEÇÃO DE TALUDES COM TELAS METÁLICAS DE DUPLA TORÇÃO - TELA METÁLICA DT 8x10cm COM MACMAT,
CHUMBADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO + CABO DE ANCORAGEM EM AÇO DIAM.: 16MM - DE CONTORNO (REF.
CÓD. 1513945 SICRO/MG) 

PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,3 M²
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SICRO M0804
Cabo de aço - D = 16 mm (Obs: Preço unitário convertido de R$ 16,56/
13mm (Ø Ref. Sicro) x 16mm (Ø Projeto) = R$ 20,38/m) > (Descrição
Original: Cabo de ancoragem em aço diâmetro 16mm - de contorno)

M 1,43 27,06 38,73

235,91

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. CUSTO UNITARIO TOTAL

COMPOSIÇÃO COMP 05

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    47,15 0,74 34,89

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,00 222,93 0,86

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,22 79,97 17,52

SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,10 270,82 27,32

SINAPI 6260

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,12 42,97 5,24

SINAPI-I 44480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3    1,07 15,70 16,82

SINAPI-I 39013
CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO
CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM

UN    0,40 1,48 0,59

SINAPI-I 39848
TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU
REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE
CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

M     3,00 2,00 6,00

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG    6,98 10,45 72,94
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 22,24 9,91

TOTAL

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M,
DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM DUPLA (REF.
CÓD. 93960 SINAPI/MG)
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SINAPI 88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,67 20,48 13,69

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69 16,21 11,21

SINAPI 90625
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,
COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,10 6,84 0,69

SINAPI 90626
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV,
COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,12 2,03 0,24

SINAPI 90637

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,03 15,18 0,52

SINAPI 90638

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA,
CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS
MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,19 5,11 0,96

SINAPI 90643
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO
MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,02 30,83 0,53

SINAPI 90644
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO
MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,21 7,64 1,57

SINAPI 90650

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,10 9,86 0,99

SINAPI 90651

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,12 0,99 0,12

SINAPI 95967
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO
DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE
CONTENÇÃO

H 0,22 136,38 30,39
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SINAPI 100725

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 0,06 22,13 1,38

SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 0,01 8,72 0,06

254,44

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. CUSTO UNITARIO TOTAL

COMPOSIÇÃO COMP 06

SINAPI-I 4722
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,0022 99,21 0,21

SINAPI-I 9837
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688) 

M 1,05 16,32 17,13

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,21 8,10
25,44

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. CUSTO UNITARIO TOTAL
COMPOSIÇÃO COMP 07

SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,20 101,67 122,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30 16,21 21,07
143,07

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. CUSTO UNITARIO TOTAL

COMPOSIÇÃO COMP 08

SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,10 101,67 111,83

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,672 22,37 37,40
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,508 16,21 40,65

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL,
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA (REF. CÓD. 94106 SINAPI/MG)

TOTAL

TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. CÓD. 83680
SINAPI/MG)

TOTAL

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA (REF. CÓD. 73883/1 SINAPI/MG)

TOTAL
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SINAPI 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO

CHP 0,032 28,05 0,89

SINAPI 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO

CHI 0,03 21,16 0,63

191,40TOTAL
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R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,58% 52,00% 16,00% 16,00% 16,00% 100,00%

33.048,48 17.185,21 5.287,76 5.287,76 5.287,76 33.048,48

R$ %

2 AÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS 1,89% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

11.174,73 7.822,31 1.117,47 1.117,47 1.117,47 11.174,73

R$ %

3 ESTACA RAIZ - 12 estacas - L=6,00m - D= 150,00mm 3,19% 35,00% 35,00% 15,00% 15,00% 100,00%

18.902,44 6.615,85 6.615,85 2.835,37 2.835,37 18.902,44

R$ %

4 CORTINA ARMADA - Módulo 01 a 02 - L=24,00 m / H=0,80 m / Área total=19,20 m 15,70% 25,00% 35,00% 25,00% 15,00% 100,00%

92.993,47 23.248,37 32.547,71 23.248,37 13.949,02 92.993,47

R$ %

5 OBRAS DE SOLO GRAMPEADO 67,41% 35,00% 35,00% 15,00% 15,00% 100,00%

399.191,79 139.717,13 139.717,13 59.878,77 59.878,77 399.191,79

R$ %

6 REDE DE DRENAGEM 2,58% 0,00% 0,00% 45,00% 55,00% 100,00%

15.267,33 0,00 0,00 6.870,30 8.397,03 15.267,33

R$ %

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,65% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

21.602,25 5.400,56 5.400,56 5.400,56 5.400,56 21.602,25

TOTAL MENSAL - R$ 592.180,50 100,00% 199.989,43 190.686,49 104.638,60 96.865,98 592.180,50

33,77% 32,20% 17,67% 16,36% 100,00%

199.989,43 390.675,92 495.314,52 592.180,50 592.180,50

33,77% 65,97% 83,64% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços Total (R$) Finan 1.º Mês 2.º Mês Totais

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

3.º Mês

OBRA: Muro de Conteção - Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora - MG DATA: Agosto/ 2022

4.º Mês
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SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS 

 

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO – MUSEU MARIANO PROCÓPIO 

JUIZ DE FORA - MG 

 

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL LDI DESONERADO: 26,85% 

 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 

 
3,80% 

 

 
LUCRO: 

 
6,64% 

 

 
DESPESAS FINANCEIRAS: 

 
1,02% 

 

 
SEGUROS, GARANTIA 

 

 
0,32% 

 
RISCO:                        

 

  
0,50%                  

 
TRIBUTOS (ISS/PIS/COFINS): 

 
3,00% / 0,65% / 3,00% 

 

 
CPRB: 

 
4,50% 

 

 

___________________________________ 
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DATA: Agosto/ 2022

PREÇO  UNIT. PREÇO 

FONTE COD. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. CÓD. 74209/1 SINAPI/MG) COMP. 1 M² 3,13 586,56 744,05 2.325,16

1.2 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. SINAPI 99058 UNID 172,00 11,39 14,45 2.485,09

1.3
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO SINAPI 93584 M2 20,00 1.081,82 1.372,29 27.445,77

1.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA SETOP ED-50151 UNID 1,00 624,72 792,46 792,46

TOTAL DO ITEM 33.048,48

2 AÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS

2.1
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO 
ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA SETOP ED-50703 M² 153,00 2,48 3,15 481,32

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M SINAPI 93358 M³ 52,73 64,12 81,34 4.288,86

2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) SINAPI 97914 M3XKM 1.370,98 2,75 3,49 4.782,49

2.4
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 
PISOMETÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM SETOP ED-9075 M2xMÊS 192,00 6,66 8,45 1.622,06

TOTAL DO ITEM 11.174,73

3 ESTACA RAIZ - 12 estacas - L=6,00m - D= 150,00mm

3.1 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 16 CM - CONFECÇÃO SICRO 2306062 M 72,00 74,37 94,34 6.792,36

3.2 INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO SICRO 3816196 L 1.440,00 0,85 1,08 1.556,48

3.3
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES SINAPI 92801 KG 662,40 12,56 15,93 10.553,60

TOTAL DO ITEM 18.902,44

4 CORTINA ARMADA - Módulo 01 a 02 - L=24,00 m / H=0,80 m / Área total=19,20 m²

4.1
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, COM FCK 25MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO SETOP ED-49630 M³ 4,80 618,19 784,17 3.764,04

4.2
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES SINAPI 92801 KG 596,16 12,56 15,93 9.498,24

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Muro de Conteção - Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora - MG

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.     

REFERÊNCIA
Sinapi Abril/ 2022         

Setop Março/ 2022        
Sicro Abril/ 2022

Com L.D.I 
26,85%
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DATA: Agosto/ 2022

PREÇO  UNIT. PREÇO 

FONTE COD. TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Muro de Conteção - Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora - MG

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.     

REFERÊNCIA
Sinapi Abril/ 2022         

Setop Março/ 2022        
Sicro Abril/ 2022

Com L.D.I 
26,85%

4.3

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 
8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM DUPLA (REF. CÓD. 
93960 SINAPI/MG) COMP. 5 M 216,00 254,44 322,76 69.715,54

4.4
FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SETOP RO-41614 M² 44,40 51,35 65,14 2.892,10

4.5
TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMP. 6 M 12,00 25,44 32,27 387,25

4.6
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L SINAPI 94968 M³ 0,60 366,19 464,51 278,71

4.7
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL SINAPI 88629 M³ 3,60 605,08 767,54 2.763,16

4.8 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA COMP. 7 M³ 20,36 143,07 181,48 3.694,44

TOTAL DO ITEM 92.993,47

5 OBRAS DE SOLO GRAMPEADO

5.1

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 
8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM (REF. CÓD. 93960 
SINAPI/MG) COMP. 2 M 1.332,00 208,34 264,28 352.020,01

5.2

PROTEÇÃO DE TALUDES COM TELAS METÁLICAS DE DUPLA TORÇÃO - TELA 
METÁLICA DT 8x10cm COM MACMAT, CHUMBADORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO + CABO DE ANCORAGEM EM AÇO DIAM.: 16MM - DE CONTORNO  (REF. 
CÓD. 1513945 SICRO/MG) COMP. 4 M² 153,00 235,91 299,26 45.786,05

5.3

REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E 
PLANTIO) SETOP RO-41402 M² 153,00 7,14 9,06 1.385,73

TOTAL DO ITEM 399.191,79

6 REDE DE DRENAGEM 

6.1 DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS - DCD 01

6.1.1
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
(REF. CÓD. 2003397 SICRO/MG) COMP. 3 M 6,00 744,16 943,97 5.663,83

TOTAL DO ITEM 5.663,83
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DATA: Agosto/ 2022

PREÇO  UNIT. PREÇO 

FONTE COD. TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Muro de Conteção - Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora - MG

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.     

REFERÊNCIA
Sinapi Abril/ 2022         

Setop Março/ 2022        
Sicro Abril/ 2022

Com L.D.I 
26,85%

6.2 INSTALAÇÃO ENTERRADA VIA DE ACESSO - 4,00 m

6.2.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS SINAPI 89580 M 4,00 101,89 129,25 516,99

6.2.2

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA COMP. 8 M³ 1,80 191,40 242,79 437,02

6.2.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE SINAPI 92801 KG 18,80 12,56 15,93 299,53

6.2.4
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, COM FCK 25MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO SETOP ED-49630 M³ 0,36 618,19 784,17 282,30

6.2.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M SINAPI 93358 M³ 2,80 64,12 81,34 227,74

6.2.6
FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) SETOP RO-41614 M² 6,80 51,35 65,14 442,93

TOTAL DO ITEM 2.206,52

6.3 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC01 - L= 40,00m

6.3.1
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE 
MADEIRA SICRO 2003369 M 40,00 62,54 79,33 3.173,28

TOTAL DO ITEM 3.173,28

6.4 CAIXA COLETORA E DE PASSAGEM - CX 01 - 01 unidade
6.4.1 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO 2003648 UM 1,00 2.382,11 3.021,71 3.021,71

TOTAL DO ITEM 3.021,71

6.5 CONDUTORES HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

6.5.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS SINAPI 89580 M 9,30 101,89 129,25 1.202,00

TOTAL DO ITEM 1.202,00

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
7.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90777 H 88,00 89,57 113,62 9.998,52
7.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 H 264,00 34,65 43,95 11.603,73

TOTAL DO ITEM 21.602,25

VALOR TOTAL 592.180,50
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