PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

AVISO

Encontra-se aberta, na Subsecretaria de Licitacdes e Compras - SSLICOM, LICITACAO NA
MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR PRECO, com a finalidade de selecionar
propostas para a contratacdo de escritdrio técnico para o desenvolvimento de Projetos Executivos de
Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, além de especificacdes técnicas, RRT’s, ART’s, memérias de
célculo e quantitativo de materiais, para a construgdo, reformas e amplia¢6es de proprios municipais,
regida pela Lei Federal n° 8.666/93, suas alteracBes posteriores e pelas demais condic¢des fixadas no Edital, as
guais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restricdes.

A abertura desta licitacdo ocorrerd no dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2022, as 9h30 (nove e
trinta) horas, no Auditorio Térreo da subsecretaria, situada a Av. Brasil, 2001, quando os interessados
deverdo apresentar os envelopes n° 01 - Documentos de Habilitacdo e n° 02 - Propostas de Precos a comissao
licitante, em acordo com as exigéncias do Edital.

Poderdo participar da licitacdo, pessoas juridicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado,
devidamente cadastrados, detentores de Certificado de Registro Cadastral do Municipio de Juiz de Fora —
CAGEL, no prazo de validade, ou que atenderem a todas as condicfes exigidas para cadastramento até o 3°
(terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessidade de qualificacdo, na
forma do disposto no § 2° do art. 22 da Lei n° 8.666/93.

O Edital completo poderé ser obtido pelos interessados na subsecretaria, em arquivo digital, mediante
entrega de um pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horario de 14:30 as 17:30 horas ou pelo endereco
eletronico https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/outras modalidades/2022/index.php. O
edital podera ainda ser solicitado através do link
https://juizdefora.ldoc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121.  Quaisquer dlvidas poderdo ser
protocoladas, assim como serdo respondidas através do referido link do Plataforma Agil.

Subsecretaria de Licitacbes e Compras - SSLICOM


https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/outras_modalidades/2022/index.php
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

EDITAL

A Prefeitura de Juiz de Fora, através da Subsecretaria de Licitacbes e Compras - SSLICOM, informa
a todos os interessados, que dara inicio no dia e hora divulgados no Aviso deste Edital, no Auditorio Térreo,
situado na Avenida Brasil, n°® 2001, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, ao procedimento licitatorio
TOMADA DE PRECOS n° 014/2022, tipo MENOR PRECO, regida pela Lei Federal n® 8.666/93 com
suas alteracOes posteriores, Lei Complementar n® 123 de 2006, Lei n® 12.211/2011 e pelas demais condigdes
fixadas no Edital, as quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restri¢oes.

1. DO OBJETO, ATIVIDADES E ESCOPO
1.1. DO OBJETO

1.1.1. E objeto desta licitacio a selecdo de escritdrio técnico para o desenvolvimento de Projetos
Executivos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, além de especificacdes técnicas, RRT’s, ART’s,
memorias de calculo e quantitativo de materiais, para a construcdo, reformas e ampliacfes de proprios
municipais, conforme especificaces constantes dos Anexos integrantes deste Edital.

1.2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Deverdo ser desenvolvidas as seguintes atividades obrigatorias:

Vistoria técnica inicial;

Levantamento topografico planialtimétrico cadastral;
Estudo preliminar / concepcgéo;

Projeto executivo;

EspecificagOes técnicas;

Relacdo e quantitativo de materiais com memdria de calculo
ART’s e RRT’s.

1.3. ESCOPO DOS SERVICOS
ETAPA 1- LEVANTAMENTO E CARACTERIZACAO
1.A. VISTORIA TECNICA

A Vistoria Técnica consiste na constatacdo de um fato, mediante exame circunstanciado e descrigcdo
minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagacdo das causas que o motivaram. O objetivo final
desta pode ser o de caracterizacdo, seja ela referente a categorizagdo, tipologia construtiva, de vida til, de
estado de conservacéo, de patologias ou de outras especificidades.

Dentre as informacOes técnicas a serem produzidas encontram-se as analises do potencial paisagistico do
local, identificacdo das restricGes legislativas em todas as esferas do poder, solugBes gerais e especiais,
caracterizacdo dos componentes utilizados, especificagbes qualitativas e quantitativas dos materiais,
compatibilizaco, diagramacfes de pisos e outros elementos essenciais & correta execugao do projeto.

Nessa etapa sdo utilizadas informacdes de levantamentos, estudos e projetos pré-existentes referentes ao
servico a realizar, para produzir informacdes sobre o local ao qual se destina o servico a realizar,
informagBes sobre o entorno, levantamento da legislagdo, normas técnicas, normas/ portarias de 6rgaos/
concessionarias relacionadas ao servico a realizar, recursos técnicos disponiveis e/ou desejaveis para a
realizacdo do servico, entre outras informacdes relevantes, a fim de produzir desenhos, mapas, graficos e
fotografias, se forem o caso, relacionados ao servico a realizar, documentos textuais, como relatério de
levantamento de dados.
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1.B. PROJETO TOPOGRAFICO - PLANIALTIMETRICO

O Levantamento Planialtimétrico € composto por dois outros levantamentos topograficos, o planimétrico
e o altimétrico. O primeiro, esta relacionado a medicao das projecBes horizontais do terreno, ja o segundo é
caracterizado pelas definicBes de altura da area mapeando a sua declividade. Portanto, o levantamento
planialtimétrico gera um mapeamento completo do terreno, caracterizando suas medidas planas, os angulos e
inclinagdes e outros detalhes das areas. O documento técnico a ser apresentado é uma planta topografica com
todas as dimensdes e niveis do terreno, assim como 0 mapeamento de elementos como arvores e outros.

ETAPA 2 - CONCEPGCAO URBANO PAISAGISTICA
2.A. PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA

O Projeto de Arquitetura Paisagistica constitui o conceito e a elaboracdo de projetos de espacos abertos e
externos, sejam eles publicos ou privados, como parques, largos, monumentos historicos, jardins e pragas.
Trata-se da técnica e da arte de projetar, planejar, gerir e preservar espacos, modelando e qualificando
espacos e locais que articulam e influenciam na vida das pessoas.
Envolve etapas diversas que geram produtos finais como: o levantamento de dados, o programa de
necessidades, os estudos de viabilidade e o preliminar, o anteprojeto, o projeto basico, o projeto de execucao,
além da coordenacéo dos projetos complementares.
S30 produtos desta etapa PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA os seguintes itens:

¢ Plantas baixas e diagramas de setorizagdo com indica¢éo de usos do espago;

¢ Definicdo da tipologia das vegetacOes (vegetacdo arbustiva, rasteira e porte das arvores);
o Definicdo e delimitagdo das diferentes pavimentacdes sugeridas;

¢ Indicacdo e mapeamento de mobiliério urbano, a saber: mobiliarios urbanos como bancos,
iluminacéo, sinalizacBes, equipamentos de servigo (lixeiras, entre outros);

¢ Plantas baixas paisagisticas ilustradas, incluindo locacdo dos elementos projetados;

¢ Imagens virtuais foto-realisticas (renderizadas) em 3D e video de apresentacéo para
divulgacéo publica.

ETAPA 3 - PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

3.A. TERRAPLANAGEM (MOVIMENTACAO DE TERRA) E PROJETO DE ESTABILIZACAO
DE TALUDES

O Projeto de Engenharia (Movimentacao de terra) prevé, caso necessario, 0 conjunto de procedimentos
gue envolvem a obra de Terraplanagem, como operacBes de escavacdo, carga, transporte, descarga e
compactacdo. As a¢des tm como objetivo intervir no terreno, adequando-o a um perfil topografico coerente
com as novas apropriacdes e usos. Ainda, ressalta-se a importancia da fase preliminar de preparacdo do
terreno para tais intervenc@es, sdo elas: poda ou retirada da vegetacdo existente, de pequeno ou grande porte
e limpeza.

O projeto deve utilizar como referéncia o levantamento topogréfico, programa de necessidades e outras
informacBes. No que diz respeito aos dados técnicos a serem produzidos, espera-se a concepcao basica das
solugdes que serdo adotadas e outras informacdes relevantes. O Anteprojeto de movimentacao de terra deve
conter os seguintes documentos técnicos: plantas baixas e legendas, cortes (longitudinais e transversais),
dimensionamento, distribuicdo, e desenho detalhado dos pontos de movimentagdo de terra, definicdes dos
cortes e aterros. Além disso, deve fornecer o memorial descritivo e quantitativo dos elementos, componentes
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e materiais de construgo.

Em caso onde houver necessidade de estabilizagdo da encosta para a execucdo do projeto arquitetdnico,
devera ser apresentado projeto executivo referente a estabilizacéo de taludes. O Projeto de Estabilizacao de
Taludes é uma técnica recomendada para contencfes geotécnicas e objetiva evitar ou remediar movimentos
de massa que possam causar danos as pessoas, tendo ainda como funcéo, a melhoria do solo. A determinacéo
desse projeto passa por etapas de investigacdes preliminares que visam a caracterizacdo do local e do terreno,
além do grau de seguranca, da conveniéncia da obra de estabilizacéo (terrenos com indicios de instabilidade)
ou da reconfiguracdo (terrenos estaveis com corte); investigacBes geotécnicas, geomorfoldgicas,
topogréficas, geoldgicas e geo-hidroldgicas (com levantamentos, coleta de dados e ensaios); diagndstico e
concepcao projetual basica, com a escolha da solugdo que melhor se adeque ao espaco trabalhado, ao custo-
beneficio e a seguranca demandada; e o projeto executivo com as especificagdes e os detalhamentos (dentre
0s tipos de projetos de estabilizacdo possiveis enquadram-se aqueles sem elementos de contengdo e os com
elementos de contencdo).

Dentre os elementos a serem produzidos e atendidos no projeto executivo estdo: o atendimento ao que se
estabeleceu no projeto basico no que tange o tipo de obra utilizado e os parametros de seguranca estipulados;
a definicdo da geometria das obras dadas as caracteristicas geoldgicas do terreno; detalhamento que abarque
o dimensionamento dos elementos particulares da obra de estabilizacéo, condicGes de controle e método
executivo. Assim, deve-se apresentar projetos especificos, minuciosamente detalhados (dadas as condi¢des
geométricas, geoldgicas e geoldgico-geotécnicas).

Nos casos em que ndo se propdem elementos de contengdo observa-se o tipo de solucdo vidvel, que pode
demandar a necessidade de levantamento topografico, especificaces de materiais, técnicas executivas e de
controle tecnolégico, planejamento detalhado das etapas, além de outros elementos essenciais. Assim como
nas obras com elementos de contencdo, que demandam detalhes de elementos estruturais, sistemas de drenos
e de filtros, além de especifica¢des de materiais e controle executivo; perfis topogréficos e analise da parcela
instavel, por exemplo.

3.B. PROJETO HIDRAULICO E DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem Urbana consiste, sobretudo, em um sistema preventivo de inundacGes, em
especial, nas areas mais baixas ou proximas aos cursos de dgua. As informacGes técnicas a serem produzidas
sdo voltadas & concepgdo das solugdes que serdo adotadas; ao pré-dimensionamento dos sistemas com a
definicdo da rede e dos espacos necessarios para sua instalagdo; assim como a outras informagdes que se
julguem necessarias ao entendimento dessa etapa de projeto; a considerar, selecdo e especificagcdo de
equipamentos de drenagem a serem utilizados; plantas ampliadas dos ambientes de drenagem e
compatibilizagdo com plantas correspondentes; estabelecimento de condi¢Bes basicas de fornecimento e
desempenho para sistema de tratamento.

Os documentos técnicos a serem apresentados sdo: plantas baixas e legendas; cortes transversais e
longitudinais; dimensionamento, distribuicdo e desenho detalhado da rede e de seus componentes
construtivos. Outros documentos a serem entregues sdo: detalhes construtivos dos equipamentos auxiliares
da rede; detalhes (de elementos da rede e de seus componentes construtivos); previsdo de ampliacéo e
melhoria da rede; memorial descritivo dos elementos da rede (aspectos urbanisticos), dos componentes
construtivos e dos materiais de construcao.

3.C. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - PROJETO DE SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA

O Projeto de Sistema de Iluminagdo Publica abrange a promogdo de condi¢gBes minimas para o traslado
noturno de pedestres e de veiculos, visando a garantia de conforto, seguranca e capacidade nas cidades.
Inclui informacdes técnicas relativas aos tracados de redes de iluminacgdo publica; selecdo e especificacdo de
equipamentos; dimensionamentos de alimentadores e de outros componentes necessarios; compatibilizacéo
com plantas correspondentes; especificacOes; anélise e eliminacdo de interferéncias; e demais elementos
necessarios a etapa executiva de projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada constitui-se de plantas baixas; legendas; cortes longitudinais e
transversais; dimensionamento, distribuicdo e desenho detalhado dos pontos de utilizacdo da rede de
iluminagdo publica e dos pontos de luz; detalhes construtivos de equipamentos auxiliares de rede; defini¢éo
de parametros luminotécnicos e do tracado de rede; especificacdes finais de equipamentos elétricos de
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instalacdo; diagramas elétricos e especificacdo de quadros e painéis elétricos de distribuicdo, forca e
comando, inclusive defini¢cdo das dimensdes e especificacdo dos componentes; detalhes de elementos da rede
e seus componentes construtivos. Além dos documentos textuais, que concernem a previsdo de ampliacdo e
melhoria de rede, ao memorial descritivo de todos os elementos da rede, dos componentes construtivos e
materiais utilizados e ao memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcao.

3.D. PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO)

O Projeto Estrutural ou Caélculo Estrutural é o dimensionamento das estruturas de sustentacdo da
edificacdo, gue transmitem as suas cargas ao terreno, além disso, é o projeto responsavel pela seguranca do
edificio contra rachaduras e desabamentos. Das informacdes técnicas a se produzir, constam: a concepgao
béasica de sistemas estruturais; a andlise comparativa das alternativas estruturais para defini¢do do sistema a
ser adotado; o estudo de solucBes estruturais especificas, com fornecimento de indices de consumo de
materiais para efeito de orcamento preliminar de cada uma delas.

Dos documentos técnicos a serem apresentados, sdo eles: planta de locacdo de pilares e cargas; forma da
fundagdo; armacdo dos elementos estruturais das fundacOes; detalhes executivos das armagOes das
fundacdes; forma, armacéo e detalhes construtivos das contencdes; relatério grafico ou por escrito do plano
de cimbramentos ou de reescoramento; formas da estrutura, exceto fundagdes e contengdes; armacdo dos
elementos estruturais, exceto fundagdes e contengdes; detalhes executivos das armagdes, exceto fundacdes e
conten¢des; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcéo; relatorio de
quantidades (area de forma, volume de concreto e tabela de aco, nas respectivas pranchas de desenho).

ETAPA 4 - COMPATIBILIZACOES E PROJETO EXECUTIVO
4.A. PROJETO EXECUTIVO DE DETALHAMENTO

Constitui 0 conjunto de documentos técnicos necessarios a realizacdo da obra. E a versdo detalhada e
desenvolvida do PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA compatibilizada com os demais
PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA.

O Projeto de Detalhamento diz respeito a representacdo grafica adequada de todos os elementos necessarios
para a compreensdo e entendimento do projeto que, por conseguinte, possibilitem a sua correta execugéo.
Incluem-se o detalhamento de rampas, corrimdos, guarda-corpos, piso, grelhas, fechamentos e calcadas, entre
outros que se facam necessarios para a execu¢do do projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada abarca desenhos e textos, em escala e nimero adequados a
compreensdo do projeto: plantas (indicando o modelo do terreno, representacdo gréfica, especificacdo de
materiais e distribuicdo de equipamentos, solucdes de drenagem, pontos de agua e luz); cortes longitudinais e
transversais; detalhes construtivos; especificacbes de materiais e servicos com recomendagdes técnicas;
indicacdo do sistema de eixos organizacionais e modulacdo geral; paginacdo dos pisos especificados;
legendas; desenhos cotados ampliados (instalacdo de equipamentos, peitoris, rodapés ou revestimentos,
arremates de alvenarias e elementos de vedacdo); planta de vegetacdo com indicagdo da localizagédo e
definicdo das espécies arboreas, arbustivas e forragdes (caracterizando elas - altura, diametro da copa e
tronco, cores, etc); especificacbes quanto ao tratamento do solo; especificacbes técnicas de plantio e
indicacdo quantitativa por canteiro. Somados documentos textuais como tabelas de identificacdo das espécies
vegetais com nomes boténicos e populares, quantidades, condi¢des das mudas; especificacdes e notas gerais.

4.B. ESPECIFICACOES TECNICAS

As EspecificacBes Técnicas (ET) constituem-se de documentos técnicos, compilados em um Caderno de
Encargos, que devem apresentar a descri¢cdo minuciosa e precisa dos elementos e materiais utilizados, assim
COMO 0S processos e 0s procedimentos executivos envolvidos em cada um dos projetos e servigos adotados
na construcdo (cada item de projeto deve gerar uma ET). Esses materiais objetivam complementar os
desenhos técnicos e devem ser apresentados com precisdo suficiente para extinguir quaisquer margens de
variabilidade de compreensao.
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Dentre as informagfes técnicas a serem apresentadas estdo o tipo de material e sistema utilizados, marcas,
dimensdes, cores, formas de execucdo, tracos, quantitativos, normas a serem seguidas, justificativa das
solugdes (memorial descritivo e justificativo- contemplando uma visdo do sistema e seus elementos
constituintes) e demais elementos essenciais. As especificacdes técnicas podem estruturar-se de modo
tripartido em: generalidades, que constituem, de modo geral, na determinacdo do projeto ou da obra;
especificacdes dos materiais e sistemas construtivos; e especificacbes minuciosas dos servigos.

4.C. PLANILHAS E CRONOGRAMAS

A Planilha Or¢camentéaria deve conter o orcamento analitico, e as composi¢des unitarias de custos de cada
projeto e descrigdo dos servicos. O orcamento analitico é constituido de unidade, quantidade, composicéo do
preco unitario e preco total. Por sua vez, a composi¢dao do preco unitario é apresentada com as unidades,
quantidades, precos unitarios e preco total de cada um dos seus componentes.

O Cronograma fisico-financeiro referencial esta associado a gestdo de custos e também aos prazos, por
meio do cronograma, é possivel verificar a etapa do projeto, 0s prazos de execugdo, assim como 0s custos de
cada etapa. Das informacdes técnicas a serem produzidas: cronograma e planilhas com o contetdo ja
descrito, em formato ndo editavel.

A Contratada devera fornecer Orgcamento de Referéncia detalhado, com o custo global da obra fundamentado
em quantitativos de obras e servigos, materiais e bens de consumo, levantados a partir do contetdo do
projeto: desenhos, memorial de calculo e memorial descritivo, ndo sendo admitidas apropriacdes genéricas
ou imprecisas, bem como a inclusdo de itens sem previsao de quantidades.

O Orgamento de Referéncia devera ser elaborado a partir de composi¢des de ¢ ustos unitarios menores ou
iguais & mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgéo Civil — SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econémica Federal.

Os orcamentos de referéncia elaborados devem expressar a composi¢cdo de todos 0s custos unitarios
necessarios e suficientes a sua precisa identificagdo em consonancia com o art. 7°, § 2°, inciso Il, da Lei n°.
8.666/93. Nao serdo aceitas planilhas que contenham unidades referenciadas como “verba”, salvo aqueles
cujo planejamento ndo possibilite quantificacéo.

Deveré ser apresentada a planilha de composicéo do BDI detalhada.

Além de apresentar o orcamento detalhado, a Contratada devera apresentar um cronograma fisico financeiro.

1.4. OBSERVACOES ADICIONAIS:

a. Todas as medidas deverdo ser conferidas in loco, e em conformidade com a STDA;

b. Considerar os mobiliarios e equipamentos padrfes da Prefeitura de Juiz de Fora - PJF;

c. Ap0s a assinatura do contrato a Prefeitura  disponibilizara para a contratada o Briefing ou Plano de
Necessidade e um Relatério contendo demandas e sugestes paraos  projetos vindo da comunidade do
entorno préximo;

d. Considerar na formulacdo dos precos a moeda corrente oficial da Republica Federativa do Brasil;

e. Considerar nos projetos, conforme o Sistema Internacional de Unidades, o metro, o centimetro e o
milimetro como unidades de medida.

1.5. ART’S e RRT’s

a. Devera ser entregue a ART ou RRT para cada um dos projetos desenvolvidos com a devida assinatura do
autor.
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1.6. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

a. Os projetos deverdo ser apresentados em midia eletronica, gravada em “pen-drive”, em programa de
desenho auxiliado por computador compativel com o AutoCAD 2010 e em PDF, nos formatos padroes
existentes.

b. As Especificacbes Técnicas e demais documentos serdo apresentados em meio digital, compativel com
Microsoft Word.

c. As relagbes de materiais e memdrias de calculo deverdo ser em programa compativel com o Microsoft
Excel.

2 - DA HABILITACAO

2.1. Para habilitacdo, deverd a sociedade empresaria apresentar, no envelope “01” — Documentos de
Habilitacdo, os documentos abaixo discriminados, em 2 (duas) vias, sendo uma via em copias autenticadas,
obrigando-se a proponente a fornecer a comissao licitante os originais correspondentes em qualquer época
que lhes forem solicitados e outra via entregue em CD ou DVD né&o regravavel.

2.1.1. Os proponentes interessados na autenticacdo das cdpias por funcionario da unidade que realiza a
licitacdo deverdo comparecer e solicitar a autenticacdo com, preferencialmente, no minimo uma hora antes
do inicio da sessdo de abertura da licitag&o.

2.1.2. N&o serdo aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido.

2.1.3. Os documentos deverdo ser apresentados, preferencialmente, encadernados ou fixos em pasta propria
e numerados, ndo devendo ser entregues soltos.

2.1.4. Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o 6rgéo
emissor ndo declare a validade do documento, esta serd de 90 (noventa) dias corridos contados a partir da
data de expedicdo, exceto o comprovante de inscricdo no CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica.

2.2. Para habilitar-se, a proponente devera apresentar o0s seguintes documentos:

2.2.1. Certificado Cadastral de Licitantes do Municipio de Juiz de Fora - CAGEL, com validade plena;
conforme Decreto 7.654 de 06 de dezembro de 2002, com a seguinte classificacdo: Categoria: B; Grupo
Técnico 2 ou maior, e Grupo Econémico 01 ou maior; com ramo de atividade compativel com o objeto
licitado.

2.2.1.1. Para os fins do art. 41 do Cddigo Tributario Municipal, a habilitagdo dos proponentes ndo sediados
no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificacdo da regularidade fiscal perante este
Municipio.

2.2.1.1.1. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, podera apresentar junto de sua
documentacdo de habilitacdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de
Fora/MG.

2.2.2. Declaracéo expressa de que o proponente preenche plenamente o0s requisitos de habilitacdo, bem como
tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuéncia das exigéncias constantes do Edital e seus anexos,
conforme Anexo VI;

2.2.3. Declaracgdo de atendimento a norma do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, que proibe
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicédo de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme Anexo VII.
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2.2.4. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no CREA/CAU,
com jurisdicdo no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), vélida na data limite de entrega da
documentacdo e da proposta.

2.2.5. Declaracdo de disponibilidade de instalagfes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizacdo do objeto da licitacdo, conforme Anexo XI|I.

2.2.6. Qualificacao técnica operacional: Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servicos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s)
prépria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, relativos a servicos
com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo. S&o considerados servicos de
execucdo de obras de engenharia e arquitetura que contemplem os seguintes quantitativos:

A) Projeto de arquitetura paisagistica ou projeto de urbanismo e desenho urbano
B) Projeto estrutural

C) Projeto hidrossanitério

D) Projeto de instalagfes Elétricas

2.2.6.1. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 30 da
Lei de Licitagoes.

2.2.7. Qualificacdo Técnico Profissional - Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na
data prevista para entrega da proposta, profissionais de nivel superior, engenheiro e arquiteto, reconhecidos
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentores de atestados ou declaracao(des) de responsabilidade técnica devidamente(s)
registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o
proprio licitante (CNPJ diferente) - servi¢o(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital.

2.2.8 A comprovacdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacdo de
um dos seguintes documentos:

2.2.8.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

2.2.8.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;
2.2.8.3. Contrato de prestacéo de servigos, regido pela legislagdo comum;

2.2.8.4. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da
anuéncia do profissional.

2.2.9. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

2.2.10. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTS/RRTs para comprovacao da qualificagdo técnica
acima devera(do), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execuc¢do dos servigos
de que tratam o objeto desta licitagéo.

2.2.11. Declaracdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servicos objeto do contrato, caso a proponente
seja a vencedora desta licitacdo, com anuéncia do mesmo, conforme Anexo XI.
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2.2.12. Declaracdo subscrita pelo representante legal da proponente de inexisténcia de fato impeditivo da
habilitacdo, conforme Anexo V.

2.2.13. Certidao Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°, da
Lein°®11.101/05.

2.2.13.1. Caso a Certiddo evidencie a existéncia de processo de recuperacdo judicial, a mesma devera vir
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciario de que a interessada est4 autorizada a participar
de procedimento licitatorio.

2.2.13.2. Nas comarcas em que a Certiddo emitida pelo cartdrio distribuidor ndo abranger 0s processos
distribuidos no processo judicial eletrbnico - PJE, o licitante deverd, obrigatoriamente, apresentar tanto a
certidao expedida pelo cartorio distribuidor, quanto a certiddo especifica para processos judiciais eletronicos.

2.3. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, devera ser apresentada declaracdo, sob
as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificagdo como microempresas ou empresa de
pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementara n® 123/06,
conforme Anexo I11.

2.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, devera ser apresentada declaracéo
subscrita pelo seu representante legal de que a empresa ndo incorre em nenhuma das hipéteses previstas no
§ 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06, conforme Anexo I11.

2.5. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverdo apresentar toda a
documentacéo exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrigéo;

2.5.1. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, ser& assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de negativa.

2.5.2. A ndo—regularizacdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no artigo 81, da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagéo.

3 - DAPROPOSTA

3.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em duas vias, sendo uma via impressa, redigida em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada, com folhas numeradas e devidamente
assinadas por representante legal da licitante ou procurador constituido, com documentos de textos em
formato doc ou docx e planilhas em formato xIs ou xIsx e outra via entregue em CD ou DVD néo
regravavel. As duas vias da proposta deverdo conter:

3.1.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos, conforme Anexo
VIIL.

3.1.2. Declaracgdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo (abertura do envelope,
por parte da comissdo), com indicagdo do numero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém
movimentacdo financeira, conforme Anexo IX.
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3.2. Néo serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicOes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisrios ou excessivos,
ou aquelas que ofertarem alternativas.

3.3. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

3.4. N&o seré aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas.

3.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

4 - DAENTREGA DE DOCUMENTAGCAO E PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO

4.1. A proponente arcara com todos os custos relativos a elaboracdo de sua proposta. O Municipio ndo sera
responsavel por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento e do resultado do processo
licitatorio.

4.2. A proponente devera entregar a comissao licitante, érgao colegiado decisorio, no local, na data e na hora
fixadas neste Edital, através de representante legal da empresa ou representante constituido através de carta-
credencial, a documentag&o de habilitacdo e proposta de precos.

4.3. A documentacdo e a proposta deverdo ser entregues em 2 (dois) envelopes fechados, contendo o
primeiro a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e o segundo a PROPOSTA DE PRECQOS, com as
seguintes inscri¢Oes na parte frontal de cada um deles:

. ENVELOPE 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

. ENVELOPE 02—  PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

4.4. E obrigatoria a assinatura do representante legal da licitante nos DOCUMENTOS DE HABILITACAO
e na PROPOSTA DE PRECOS.

4.5. A entrega dos 02 (dois) invélucros (Habilitacdo e Proposta) devera, preferencialmente, ser pessoal
mediante entrega pelo representante legal credenciado do proponente.

45.1. Serdo aceitos os envelopes contendo as propostas comerciais e documentagdo de habilitagdo
enviados através dos correios para o endereco da Avenida Brasil, 2001/7° andar, Centro, Juiz de
Fora/MG, CEP 36060-010 - Subsecretaria de Licitacbes e Compras - SSLICOM. No entanto, a
subsecretaria ndo se responsabiliza por eventuais atrasos na entrega dos envelopes por parte dos
correios e nem diante de seu extravio, devendo os mesmos serem recebidos na subsecretaria até a data
e horario definidos neste edital para abertura e sessdo publica destinada aos recebimentos dos
mencionados envelopes.

4.6. Apos o horério estabelecido neste Edital, nenhuma proposta ou documento seré recebido.

4.7. Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando-se duplicidade e a
inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.
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4.8. No horério fixado no predmbulo deste Edital, na sala de licitagdes do endereco acima mencionado, ap6s
a entrega dos envelopes, a comissdo encarregada da Licitacdo dara inicio a abertura dos mesmos.

4.9. DO CREDENCIAMENTO

4.9.1. Os proponentes ou seus representantes legais deverdo apresentar-se para credenciamento junto ao
presidente e/ou membros da comissédo licitante, munidos de documentos que os credenciem a participar deste
procedimento licitatorio, identificando-se com a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente,
conforme Anexo IV.

4.9.2. O credenciamento far-se-a4 pelo préprio socio ou por meio de instrumento publico ou particular de
mandato, com poderes para assinar atas, contratos, firmar compromissos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome do proponente em ambos 0s casos, deverd apresentar copia do Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes.

49.3. A auséncia de credenciamento ndo constituirA motivo de inabilitagho do proponente ou
desclassificagcdo de sua proposta. Também ndo o serd, se o referido documento estiver inserido em quaisquer
dos envelopes obrigatorios.

4.9.4. Na auséncia do credenciamento, o proponente ficara sem representante perante a comissao, nao
podendo fazer consignar em ata suas observacdes, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos
de um mandatario, persistindo esta situacéo até que a exigéncia do credenciamento seja atendida.

5. PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO

5.1. No dia, local e hora previstos, reunir-se-d0, em ato publico, a comissdo permanente de licitacdo, 6rgéo
colegiado decisorio, e os proponentes presentes. O ato publico podera ser presenciado por qualquer pessoa,
porém sO terdo o direito de usar da palavra, rubricar, impugnar documentos, consignar ou desistir de
recursos, 0s representantes que estiverem munidos de credencial especifica para esta licitacdo. Desta reunido,
lavrar-se-a Ata Circunstanciada, na qual ficardo registradas todas as ocorréncias.

5.2. No dia, local e hora marcados para a entrega dos Envelopes 01 e 02, a comissdo procedera a abertura
dos envelopes contendo os Documentos de Habilitagdo (envelope "01").

5.3. Aberto o Envelope 01, os documentos serdo rubricados pela comisséo e a seguir, pelos representantes de
todos os proponentes credenciados e presentes ao ato.

5.4. Em nenhuma hip6tese podera ser concedido prazo adicional para apresentacdo de qualquer documento
exigido neste Edital e eventualmente ndo inserido nos invélucros 01 e 02, exceto quando ocorrer a hipotese
do § 3°do art. 48 da Lei Federal n® 8.666/93.

5.5. A comissdo examinara os documentos e considerard habilitados os licitantes que satisfizerem as
exigéncias constantes deste Edital, inabilitando-os sumariamente em caso contréario.

5.5.1. Caso ndo seja possivel analisar a documentacdo de habilitacdo na sessdo, a comissdo podera
suspender os trabalhos, marcando nova data para divulgagdo do resultado ou realizando a publicacdo do
mesmao.

5.6. A comissdo divulgard a relacdo dos proponentes habilitados, devolvendo aos inabilitados o Envelope 02,
sem abri-lo, caso ndo haja interesse por parte dos participantes em interposicdo de recurso relativo a esta
fase.

5.7. Concluida a fase de habilitacdo, a comissdo marcard nova data (a ser divulgada aos licitantes) para
abertura do Envelope 02 — Proposta de Preco.
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5.7.1. A comissdo procederd, entdo, a abertura do Envelope 02 — Proposta de Preco dos licitantes
habilitados.

5.8. Abertos 0s envelopes que as contiverem, as propostas serdo rubricadas por todos 0s representantes
credenciados dos licitantes presentes ao ato e pela comiss&o.

5.8.1. Rubricadas as propostas, a comissdo lavrara ata de todo o ocorrido.

5.9. Apds a anélise das propostas e dentro do prazo a ela concedido, a comiss&o:

5.9.1. Desclassificara, fundamentadamente, as propostas que ndo atenderem as especificagdes e exigéncias
do Edital, a legislacdo pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem precos excessivos ou
manifestadamente inexequiveis, comparados aos praticados no mercado.

5.9.2. Classificara as propostas, em ordem numérica crescente, a partir da de MENOR PRECO GLOBAL.

5.9.3. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a classificagéo sera feita obrigatoriamente por sorteio,
que podera ser realizado na mesma sessdo ou em nova reunido, a qual serd dada a devida publicidade.

5.9.4. Lavrara relatorio dos trabalhos, apontando os fundamentos das desclassificagdes e da selecédo efetuada,
concluindo pela classificacdo ordinal dos proponentes.

5.9.5. Na anélise das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informagdes ndo solicitadas neste
instrumento ou em diligéncias.

5.9.6. No local, data e hora designados, divulgara a ordem de classificacdo, podendo fazé-lo através de
publicacéo.

5.9.7. Divulgada a ordem de classificacdo, dara vista das propostas, aos representantes dos proponentes.

5.9.8. Caso ndo seja possivel analisar a proposta na sessdo, a comissdo poderd suspender os trabalhos,
marcando nova data para a divulgacao do resultado ou realizando a publicacdo do mesmo, com abertura de
vistas e prazo para interposigao de recurso.

5.10. Em qualquer fase da licitacdo, podera a comissao promover diligéncias destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo, inclusive quanto a justificativa escrita da composi¢do dos pregos
constantes da proposta formulada, desde que tais providéncias ndo importem em apresentagdo de novos
documentos, que deveriam estar inseridos nos invélucros 01 ou 02.

5.11. Havendo duvidas sobre a adequagdo da proposta ou do orcamento apresentado, cabera a comisséo
encaminhar 0 processo a Secretaria Requisitante para que a mesma verifique a conformidade da proposta
com 0s precgos correntes do mercado, 0s quais deverdo ser registrados na ata de julgamento.

5.12. Se for o caso, a seu critério, a comissdo podera aceitar propostas em que se verifiqguem erros de
célculos, mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte:

5.12.1. Erro na transcricdo das quantidades da relacdo fornecida para a proposta: o produto sera corrigido
devidamente, mantendo-se o pre¢o unitario e corrigindo-se a quantidade e o total.

5.12.2. Erro da multiplicacdo de preco unitério pela quantidade correspondente: seré retificado, mantendo-se
0 prego unitério e a quantidade, e corrigindo-se o produto.

5.12.3. Qualquer item do quadro de Quantidades ndo cotado, sera considerado com valor 0 (zero),
implicando na automatica rejeicao da proposta.
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5.12.4. A comissdo tera autoridade bastante para proceder a tais correcOes, através do Presidente da
comisséo, ou de quem este venha a delegar tal encargo.

5.12.5. No caso de precos unitarios discrepantes em sua grafia numérica e em seu extenso, sera considerado
como o correto o valor grafado por extenso, ressalvada a hipdtese de a discrepancia ter sido mero erro
formal, comprovado pelo resultado da multiplicacdo do valor desse preco unitario pela respectiva
guantidade.

5.12.6. O preco total resultante da revisdo, caso ocorra, processada na forma do subitem anterior, sera
considerado como 0 VALOR GLOBAL PROPOSTO, para efeito da presente licitacéo.

5.12.7. Caso o proponente ndo aceite a corre¢do dos erros, a sua proposta sera desclassificada.

5.13. O julgamento se fara entre as propostas aceitas e a classificacdo delas seré feita levando-se em conta o
menor valor global, que é o somatério de preco total dos servigos apresentados pelas empresas, obedecidos
os critérios do item anterior, atendidas todas as exigéncias deste Edital quanto a proposta, classificando-se
em 1° lugar a proposta de menor prego global.

5.14. Os recursos poderdo ser apresentados em documento original, assinados pelo representante legal da
empresa ou procurador devidamente constituido e protocolados na subsecretaria, em duas vias, sendo dado
recibo em uma delas.

5.14.1. Os recursos poderdo ainda, ser encaminhados através do link informado abaixo, assinados
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador devidamente constituido.

5.14.2. Serao permitidos o envio de questionamento, impugnacdo, bem como remessa de desisténcia de
recurso por protocolo do Prefeitura Agil - link de acesso:
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121.

5.16. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura
interpostos, a subsecretaria remetera o processo ao dirigente da unidade requisitante, para homologacéao e
adjudicacédo do objeto.

5.17. Os envelopes de habilitacdo ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou desclassificados e
gue ndo forem retirados pelos mesmos, permanecerdo em poder da comissdo pelo prazo de 30 (trinta) dias
corridos, sendo apds esse prazo expurgado.

5.18. E facultado & comissdo licitante no curso do procedimento sanear falhas, fazer complementagio de
insuficiéncias ou ainda, realizar correc6es de carater formal.

5.19. Por forga dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n® 123/06, sera observado:

5.19.1. Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 (dez por cento) superiores a melhor
proposta classificada;

5.19.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada tera oportunidade de apresentar
nova proposta no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis apds o encerramento da sessao, sob pena de preclusao;

5.19.3. A nova proposta de pregos mencionada no subitem anterior deverd ser inferior aquela considerada

vencedora do certame, situacdo em que o objeto licitado serd adjudicado em favor da detentora desta nova
proposta (ME ou EPP);
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5.19.4. N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as ME’s ou EPP’s remanescentes, na ordem classificatéria, para o exercicio do
mesmo direito;

5.19.5. No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
gue se encontrem enguadradas no disposto no subitem 5.19.2, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar a melhor oferta;

5.19.6. Na hipGtese da ndo contratacdo nos termos previstos no subitem 5.19.2, o objeto licitado seré
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

5.19.7. O procedimento previsto no item 5.19 somente serd aplicado quando a melhor oferta inicial ndo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, em havendo empate entre
duas ou mais propostas, o desempate far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio.

6 — DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E ASSINATURA DO CONTRATO

6.1. A autoridade competente homologara o resultado da licitacdo e adjudicara o objeto licitado ao vencedor
do certame, convocando o adjudicatario a assinar o Contrato dentro do prazo de no méaximo 10 (dez) dias
consecutivos, a contar da data em que o0 mesmo for convocado para fazé-lo junto a Unidade Requisitante.

6.2. A Administracdo poderd, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo apresentar situacdo regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a
Sessdo Publica e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificagéo, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitacdo
independentemente da cominacdo do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

6.3. Decorrido o prazo do item 6.1, dentro do prazo de validade da proposta, e ndo comparecendo a
Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, serd ele havido como desistente, ficando
sujeito as seguintes sangoes, aplicaveis isolada ou conjuntamente:
6.3.1. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor global de sua proposta;
6.3.2. impedimento de contratar com a Administragdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.
6.3.3. A multa de que trata o item 6.3.1 devera ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
intimag&do da decisdo administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis.

7-DO CONTRATO, DO PRAZO E RECEBIMENTO
7.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alteragdo, inexecucao ou rescisao, pelas disposicGes da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alteragdes posteriores, pelas disposi¢des do Edital e
pelos preceitos do direito publico.
7.2. O contrato podera, com base nos preceitos de direito plblico, ser rescindido pelo MUNICIPIO a todo e
qualquer tempo, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso,
observadas as disposic¢des legais pertinentes.

7.3. Fardo parte integrante do contrato as condigdes previstas no Edital e na proposta apresentada pelo
adjudicatario.

7.4. O prazo total para a elaboracdo dos projetos sera de 150 (cento e cinquenta) dias.

7.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias.
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7.6. A diferenca entre o prazo de elaboracgéo do projeto e o contrato deve-se a eventuais atrasos na prestacao
de contas e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

7.7. DO PRAZO E RECEBIMENTO

7.7.1. O prazo para entrega dos servicos contratados deverd obedecer o cronograma fisico abaixo
apresentado.

MES | MES | MES | MES | MES

ETAPAS DE PROJETO 01 02 03 04 05

PARCELA

ETAPA1 | LEVANTAMENTO E
CARACTERIZAGAO 20%

ETAPA 2 | CONCEPCAO URBANO
PAISAGISTICA 20%

ETAPA 3 | PROJETOS
COMPLEMENTARES DE

ENGENHARIA 1o

ETAPA 4 | COMPATIBILIZACOES E
PROJETO EXECUTIVO 30%

7.7.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de ndo receber os materiais/servigos, em desacordo com
0 previsto no contrato e Termo de Autorizagéo de Servicos.

7.7.2 A entrega devera ser feita na Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) da Prefeitura Municipal de
Juiz de Fora, Av. Brasil, 2001, bairro Centro.

7.7.3. A sociedade empresaria devera constar na Nota Fiscal a data, endereco do local e hora em que a
prestacdo dos servicos ou entrega dos materiais foi feita, alem da identificacdo de quem procedeu o
recebimento dos mesmos.

7.7.4. Os servigos executados / materiais a serem entregues pela contratada deverd entre outros critérios,
averiguar o seguinte:

a) A fiel observancia das especificacdes constantes deste documento.

b) A perfeita identidade com o material/servico encaminhado pela Unidade Requisitante.

c) A observancia do conceito estabelecido pelo Edital.

7.7.5. Constatados quaisquer problemas nos servigos executados ou materiais entregues, estes serdo
devolvidos a contratada, que devera proceder & sua adequacdo, no prazo estabelecido, de acordo com o
volume de correcBes que deverdo ser efetuadas. Os servicos refeitos serdo novamente submetidos aos
critérios constantes do item anterior.

7.8. DO RECEBIMENTO

7.8.1. O recebimento do objeto dar-se-& pelo setor designado pela Unidade Requisitante.

7.8.2. Apds o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas fiscais
serdo atestadas pelo setor competente e encaminhadas para pagamento.
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7.8.3. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execucdo do objeto, ficando a
mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes.

8. DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos das etapas para o0 desenvolvimento dos projetos e servigcos supracitados serdo divididos
da seguinte forma:

8.1.1. 20% do valor contratado na entrega e aprovacdo da Etapa 1 — Prazo previsto para entrega 30 dias a
partir da OS.

8.1.2. 20% do valor contratado na entrega e aprovacdo da Etapa 2 — Prazo previsto para entrega 60 dias a
partir da OS.

8.1.3. 30% do valor contratado na entrega e aprovacao da Etapa 3 — Prazo previsto para entrega 90 dias a
partir da OS.

8.1.4. 30% do valor contratado na entrega e aprovacao da Etapa 4 — Prazo previsto 150 dias a partir da OS.

8.2. O pagamento serd em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da
contratada, através de ordem bancéria contra a entidade bancéria indicada na proposta (conforme modelo
descrito abaixo), em que devera ser efetivado o crédito, o qual ocorrerd posteriormente a data de
apresentacdo da competente nota fiscal/fatura, junto ao Setor responsavel da secretaria e, em anexo a esta, 0
atestado de fiscalizagdo emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante e responsavel pela fiscalizagao:
BANCO:

AGENCIA:

CONTA CORRENTE:

LOCALIDADE:

8.3. As notas fiscais deverdo ser emitidas em moeda corrente do pais.

8.4. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverd estar acompanhada da autorizagdo de uso da
nota fiscal.

8.4.1. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada do Certificado de
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, emitido pela Caixa Econémica
Federal, Certificado de Regularidade a Seguridade Social — INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a
Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a D.A. Da Unido, emitido pela Receita Federal,
a Certiddo Negativa de Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certiddo Estadual
objeto do Estado onde a mesma encontra-se inscrita.

8.5. No caso da ndo apresentacdo da documentacdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificacdes e demais exigéncias do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a
efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alteracGes e retificagdes
determinadas, sem prejuizo da aplicagdo, a contratada, das penalidades previstas.

8.6. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, Ihes sejam
devidas pela contratada, por for¢a da contratacéo.

8.7. Quando ocorrer a situacdo prevista no subitem anterior, ndo correra juros ou atualizagdes monetarias de
natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

8.8. Os documentos de cobranga deverdo ser corretamente emitidos e no caso de incorregdes serdo
devolvidos, e 0 prazo para 0 pagamento contar-se-a da data de reapresentacdo da nota fiscal/fatura.
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8.9. DOTACAO ORCAMENTARIA:

8.9.1. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o MUNICIPIO utilizara os recursos oriundos do
Financiamento FINISA 0603.026-73/2022 com a seguinte dotacdo orcamentéria:

| 091100 - 15.122.0007.2137.0000 — 0190000000 — 4.4.90.51 |

9 - DAS OBRIGAGCOES
9.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

9.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, 0s servi¢os contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT e instrugdes da PJF.

9.1.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela Prefeitura.

9.1.3. Informar a Prefeitura a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo do projeto, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir
a situacéo.

9.1.4. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade dos servigos que executar, respondendo,
inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a informam.

9.1.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributérios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo, se for o caso.

9.1.6. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a
Prefeitura.

9.1.7. Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relagdo ao projeto.

9.1.8. Todos 0s projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as
normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislagdo vigente.

9.1.9. Caso ocorra algum conflito entre definicbes das normas citadas, a Prefeitura devera ser consultada,
através de sua equipe técnica, a fim de definir a melhor solucdo para o caso em analise.

9.1.10. Os projetistas deverdo prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a implantacdo dos
projetos e em qualquer outro momento em que houver duvida a respeito do servico contratado.

9.1.11. Os projetistas serdo responsaveis por todo e quaisquer ajustes nos projetos, especificagdes técnicas e
memorias de calculo, quando estes forem exigidos pelos 6rgdos financiadores até a aprovacdo dos mesmos
para licitacdo da obra.

9.1.12. Manter durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrigagfes assumidas, todas
as condicOes de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitagéo.

9.2. OBRIGAQC)ES DA CONTRATANTE:
9.2.1. Fornecer os subsidios necessarios para a realizacdo dos servicos.

9.2.2. Ficar4 a cargo do contratante quaisquer decisdes contrarias a opinido do contratado, devidamente
registrada em ata de reunido e que por ventura venha a prejudicar o trabalho.
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9.2.3. Fornecer os dados para elaboragdo de contrato, ART e emissdo de nota fiscal.

9.2.4. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo Secretéario de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

9.2.5. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
9.2.6. Fazer cumprir o prazo contratual.
10 — DAS PENALIDADES E RESCISAO

10.1. Os casos de inexecugdo do objeto deste edital, erro de execucdo, execucdo imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitara o proponente contratado as penalidades previstas no Art.
87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

a) adverténcia;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso injustificado na execucgdo do
mesmo, limitados a 30 (trinta) dias corridos, apds o qual sera caracterizada a inexecucdo total;

c¢) multa compensatéria no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;

d) suspensdo temporaria de participagdo em licitacdes e impedimento de contratar com o Municipio, no
prazo de até 02 (dois) anos;

e) declaracdo de inidoneidade para contratar com a Administracdo Publica, até que seja promovida a
reabilitagdo, facultando ao contratado o pedido de reconsideracdo da autoridade competente, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vistas ao processo.

10.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poder&o ser descontados dos pagamentos
devidos pela Administragdo.

10.3. Da aplicagdo das penalidades definidas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do item 10.1, cabera recurso no
prazo de (cinco) dias Uteis, contados da intimagéo.

10.3.1. Da aplicagdo da penalidade definida na alinea “e¢” do item 10.1, cabera pedido de reconsideracdo no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimag&o.

10.4. O recurso ou pedido de reconsideracdo relativo as penalidades acima dispostas sera dirigido a
autoridade gestora da despesa, a qual decidird o recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis e o pedido de
reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

10.5. A inexecucdo total ou parcial do Contrato ensejara na sua rescisao, com as consequéncias contratuais e
as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisdo sdo os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93.

10.6. O Municipio podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial,
observada a legislagdo vigente, nos seguintes casos:

a) por infracdo a qualquer de suas clausulas;

b) decretacdo de faléncia, concurso de credores, dissolucéo ou liquidacao;

c) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigacGes assumidas neste contrato, sem prévio e
expresso aviso ao Municipio;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto do contrato;

e) mais de 2 (duas) adverténcias

10.7. O Municipio poderd, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniéncia
administrativa ou interesse publico, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alteragdes.
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10.8. A aplicacdo de penalidades previstas para os casos de inexecucdo do objeto, erro de execugéo,
execucdo imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilicitas sera de
competéncia da autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3°, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Nenhuma indenizacdo serd devida aos proponentes por apresentarem documentacdo e/ ou elaborarem
proposta relativa ao presente TOMADA DE PRECOS.

11.2. A presente licitacdo somente podera vir a ser revogada por razGes de interesse publico decorrentes de
fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou
por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

11.3. O resultado desta licitacdo serd lavrado em Ata, a qual serd assinada pela comissdo licitante e
representantes credenciados dos proponentes.

11.4. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedéncia de 15 (quinze)
minutos do horario previsto.

11.5. Esclarecimentos em relagdo a eventuais duvidas de interpretacdo do presente Edital poderdo ser obtidos
junto a SSLICOM/STDA  pelo telefone: (32) 3690-7375 ou através do  link
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121.

11.6. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitag&o.

11.7. No interesse da Administracdo, sem que caiba as participantes qualquer recurso ou indenizagdo, podera
a licitacdo ter:

a) adiada sua abertura;
b) alterado o Edital, com fixa¢&o de novo prazo para a realizacéo da licitacéo.

11.8. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela SSLICOM/PJF
obedecida a legislagdo vigente.

11.9. Serdo consideradas desclassificadas as propostas que forem incompativeis com 0s requisitos e
condigdes fixadas neste Edital.

11.10. E vedada a participa¢&o:

a) de interessados que se encontrarem em processo de faléncia, concurso de credores, dissolugdo ou
liquidacéo;

b) de interessados que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica ou punidos com suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica Municipal;

c) de licitantes cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes do seu quadro técnico sejam funcionarios
ou empregados publicos do Municipio de Juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais, de suas sociedades para
estatais, fundacdes ou autarquias, ou que o tenham sido nos Gltimos 120 (cento e vinte) dias anteriores a data
desta licitagéo.

d) de sociedade empresaria que tenha participado da elaboracdo dos projetos basicos objeto deste Edital,
conforme estabelecido pelo art. 9° da Lei federal n° 8.666/93.

e) gque se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora-MG, nos termos do art.
41 do Caodigo Tributario Municipal (Lei n® 5546/1978).
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11.11. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com renlincia expressa a qualquer outro por mais privilegiado gue seja.

11.12. Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | — Projeto Bésico.

ANEXO Il — Minuta de Contrato.

ANEXO 111 — Modelo de Declaragdo de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP).
ANEXO IV- Modelo de Carta Credencial para sessao publica

ANEXO V - Declaragéo de Inexisténcia de Fato Impeditivo

ANEXO VI - Declaragdo de Habilitagdo e Pleno Conhecimento do Edital

ANEXO VII - Declaragdo do Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da Constituicéo
Federal.

ANEXO VIII- Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos;
ANEXO IX — Modelo Declaracao de Prazo de Validade da Proposta.
ANEXO X- Plano de Necessidades (em arquivo digital anexo)
ANEXO XI - Declaracéo de Responsabilidade Técnica;

ANEXO XII - Modelo de Declaracéo da Disponibilidade de InstalagGes, Aparelhamento e Pessoal Técnico.
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TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXO | - PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

1.1. O presente projeto bésico tem por objeto a Contratagéo de escritdrio técnico para o desenvolvimento
de Projetos Executivos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, além de especificacdes técnicas,
RRT’s, ART’s, memdrias de calculo e quantitativo de materiais, para a construcio, reformas e
ampliacdes de proprios municipais.

1.2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Deverdo ser desenvolvidas as seguintes atividades obrigatorias:

Vistoria técnica inicial;

Levantamento topogréafico planialtimétrico cadastral;
Estudo preliminar / concepcéo;

Projeto executivo;

Especificaces técnicas;

Relacdo e quantitativo de materiais com memoria de célculo
ART’s e RRT’s.

1.3. ESCOPO DOS SERVICOS
ETAPA1- LEVANTAMENTO E CARACTERIZACAO
1.A. VISTORIA TECNICA

A Vistoria Técnica consiste na constatacdo de um fato, mediante exame circunstanciado e descricdo
minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagacdo das causas que o motivaram. O objetivo final
desta pode ser o de caracterizacdo, seja ela referente a categorizagdo, tipologia construtiva, de vida til, de
estado de conservacdo, de patologias ou de outras especificidades.

Dentre as informacGes técnicas a serem produzidas encontram-se as analises do potencial paisagistico do
local, identificacdo das restricdes legislativas em todas as esferas do poder, solucdes gerais e especiais,
caracterizacdo dos componentes utilizados, especificagdes qualitativas e quantitativas dos materiais,
compatibilizacdo, diagramacOes de pisos e outros elementos essenciais a correta execucgao do projeto.

Nessa etapa sdo utilizadas informacdes de levantamentos, estudos e projetos pré-existentes referentes ao
servico a realizar, para produzir informagdes sobre o local ao qual se destina o servigo a realizar,
informacBes sobre o entorno, levantamento da legislagdo, normas técnicas, normas/ portarias de 6rgaos/
concessionarias relacionadas ao servico a realizar, recursos técnicos disponiveis e/ou desejaveis para a
realizagdo do servico, entre outras informacdes relevantes, a fim de produzir desenhos, mapas, graficos e
fotografias, se forem o caso, relacionados ao servigo a realizar, documentos textuais, como relatdrio de
levantamento de dados.

1.B. PROJETO TOPOGRAFICO - PLANIALTIMETRICO

O Levantamento Planialtimétrico é composto por dois outros levantamentos topogréficos, o planimétrico
e o altimétrico. O primeiro, esta relacionado a medicdo das projecBes horizontais do terreno, ja o segundo é
caracterizado pelas definicbes de altura da area mapeando a sua declividade. Portanto, o levantamento
planialtimétrico gera um mapeamento completo do terreno, caracterizando suas medidas planas, os angulos e
inclinagdes e outros detalhes das areas. O documento técnico a ser apresentado é uma planta topogréfica com
todas as dimensdes e niveis do terreno, assim como 0 mapeamento de elementos como arvores e outros.
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ETAPA 2 - CONCEPCAO URBANO PAISAGISTICA
2.A. PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA

O Projeto de Arquitetura Paisagistica constitui o conceito e a elaboracéo de projetos de espacos abertos e
externos, sejam eles publicos ou privados, como parques, largos, monumentos histéricos, jardins e pragas.
Trata-se da técnica e da arte de projetar, planejar, gerir e preservar espacos, modelando e qualificando
espacos e locais que articulam e influenciam na vida das pessoas.
Envolve etapas diversas que geram produtos finais como: o levantamento de dados, o programa de
necessidades, os estudos de viabilidade e o preliminar, o anteprojeto, o projeto basico, o projeto de execucao,
além da coordenacao dos projetos complementares.
S30 produtos desta etapa PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA os seguintes itens:

o Plantas baixas e diagramas de setorizacdo com indicacdo de usos do espaco;

o Defini¢do da tipologia das vegetacOes (vegetacdo arbustiva, rasteira e porte das arvores);
o Definicdo e delimitagdo das diferentes pavimentacdes sugeridas;

¢ Indicacdo e mapeamento de mobiliario urbano, a saber: mobiliarios urbanos como bancos,
iluminacéo, sinaliza¢Ges, equipamentos de servigo (lixeiras, entre outros);

e Plantas baixas paisagisticas ilustradas, incluindo locagéo dos elementos projetados;

¢ Imagens virtuais foto-realisticas (renderizadas) em 3D e video de apresentacdo para
divulgacéo publica.

ETAPA 3 - PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

3.A. TERRAPLANAGEM (MOVIMENTACAO DE TERRA) E PROJETO DE ESTABILIZACAO
DE TALUDES

O Projeto de Engenharia (Movimentacao de terra) prevé, caso necessario, 0 conjunto de procedimentos
que envolvem a obra de Terraplanagem, como operagBes de escavagdo, carga, transporte, descarga e
compactacdo. As acdes tém como objetivo intervir no terreno, adequando-o a um perfil topografico coerente
com as novas apropriacdes e usos. Ainda, ressalta-se a importancia da fase preliminar de preparacdo do
terreno para tais intervencoes, séo elas: poda ou retirada da vegetacdo existente, de pequeno ou grande porte
e limpeza.

O projeto deve utilizar como referéncia o levantamento topografico, programa de necessidades e outras
informacBes. No que diz respeito aos dados técnicos a serem produzidos, espera-se a concepgao basica das
solucbes que serdo adotadas e outras informacdes relevantes. O Anteprojeto de movimentacao de terra deve
conter os seguintes documentos técnicos: plantas baixas e legendas, cortes (longitudinais e transversais),
dimensionamento, distribuicdo, e desenho detalhado dos pontos de movimentagdo de terra, definicdes dos
cortes e aterros. Além disso, deve fornecer o memorial descritivo e quantitativo dos elementos, componentes
e materiais de construgo.

Em caso onde houver necessidade de estabilizagdo da encosta para a execucdo do projeto arquitetbnico,
deverd ser apresentado projeto executivo referente a estabilizacdo de taludes. O Projeto de Estabiliza¢éo de
Taludes é uma técnica recomendada para contengdes geotécnicas e objetiva evitar ou remediar movimentos
de massa que possam causar danos as pessoas, tendo ainda como funcdo, a melhoria do solo. A determinagédo
desse projeto passa por etapas de investigacdes preliminares que visam a caracterizacdo do local e do terreno,
além do grau de seguranca, da conveniéncia da obra de estabilizac&o (terrenos com indicios de instabilidade)
ou da reconfiguracdo (terrenos estaveis com corte); investigacdes geotécnicas, geomorfoldgicas,
topograficas, geoldgicas e geo-hidrolégicas (com levantamentos, coleta de dados e ensaios); diagndstico e
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concepcao projetual basica, com a escolha da solugdo que melhor se adeque ao espaco trabalhado, ao custo-
beneficio e a seguranca demandada; e o projeto executivo com as especificagdes e os detalhamentos (dentre
0s tipos de projetos de estabilizacdo possiveis enquadram-se aqueles sem elementos de contengdo e 0s com
elementos de contencdo).

Dentre os elementos a serem produzidos e atendidos no projeto executivo estdo: o atendimento ao que se
estabeleceu no projeto basico no gque tange o tipo de obra utilizado e os parametros de seguranca estipulados;
a definicdo da geometria das obras dadas as caracteristicas geologicas do terreno; detalhamento que abarque
o dimensionamento dos elementos particulares da obra de estabilizacdo, condi¢cdes de controle e método
executivo. Assim, deve-se apresentar projetos especificos, minuciosamente detalhados (dadas as condicoes
geométricas, geologicas e geoldgico-geotécnicas).

Nos casos em que ndo se propdem elementos de contengdo observa-se o tipo de solucdo viavel, que pode
demandar a necessidade de levantamento topografico, especificacdes de materiais, técnicas executivas e de
controle tecnologico, planejamento detalhado das etapas, aléem de outros elementos essenciais. Assim como
nas obras com elementos de contencdo, que demandam detalhes de elementos estruturais, sistemas de drenos
e de filtros, além de especificagBes de materiais e controle executivo; perfis topogréficos e anélise da parcela
instavel, por exemplo.

3.B. PROJETO HIDRAULICO E DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem Urbana consiste, sobretudo, em um sistema preventivo de inundagdes, em
especial, nas areas mais baixas ou proximas aos cursos de agua. As informacgoes técnicas a serem produzidas
sdo voltadas a concepgdo das solugdes que serdo adotadas; ao pré-dimensionamento dos sistemas com a
definicdo da rede e dos espagos necessarios para sua instalagdo; assim como a outras informagdes que se
julguem necessérias ao entendimento dessa etapa de projeto; a considerar, selecdo e especificagcdo de
equipamentos de drenagem a serem utilizados; plantas ampliadas dos ambientes de drenagem e
compatibilizagdo com plantas correspondentes; estabelecimento de condi¢Bes basicas de fornecimento e
desempenho para sistema de tratamento.

Os documentos técnicos a serem apresentados sdo: plantas baixas e legendas; cortes transversais e
longitudinais; dimensionamento, distribuicdo e desenho detalhado da rede e de seus componentes
construtivos. Outros documentos a serem entregues sdo: detalhes construtivos dos equipamentos auxiliares
da rede; detalhes (de elementos da rede e de seus componentes construtivos); previsdo de ampliacdo e
melhoria da rede; memorial descritivo dos elementos da rede (aspectos urbanisticos), dos componentes
construtivos e dos materiais de construcao.

3.C. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - PROJETO DE SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA

O Projeto de Sistema de lluminagao Publica abrange a promogdo de condi¢cBes minimas para o traslado
noturno de pedestres e de veiculos, visando a garantia de conforto, seguranca e capacidade nas cidades.
Inclui informagdes técnicas relativas aos tracados de redes de iluminagdo publica; selecdo e especificagdo de
equipamentos; dimensionamentos de alimentadores e de outros componentes necessarios; compatibilizacdo
com plantas correspondentes; especificagdes; andlise e eliminacdo de interferéncias; e demais elementos
necessarios a etapa executiva de projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada constitui-se de plantas baixas; legendas; cortes longitudinais e
transversais; dimensionamento, distribuicdo e desenho detalhado dos pontos de utilizacdo da rede de
iluminacdo publica e dos pontos de luz; detalhes construtivos de equipamentos auxiliares de rede; defini¢do
de parametros luminotécnicos e do tracado de rede; especificagdes finais de equipamentos elétricos de
instalacdo; diagramas elétricos e especificacdo de quadros e painéis elétricos de distribuicdo, forca e
comando, inclusive definicdo das dimensdes e especificacdo dos componentes; detalhes de elementos da rede
e seus componentes construtivos. Além dos documentos textuais, que concernem a previsdo de ampliagéo e
melhoria de rede, ao memorial descritivo de todos os elementos da rede, dos componentes construtivos e
materiais utilizados e ao memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcao.

3.D. PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO)

O Projeto Estrutural ou Calculo Estrutural é o dimensionamento das estruturas de sustentacdo da
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edificacdo, que transmitem as suas cargas ao terreno, além disso, € o projeto responsavel pela seguranga do
edificio contra rachaduras e desabamentos. Das informacdes técnicas a se produzir, constam: a concepgao
basica de sistemas estruturais; a analise comparativa das alternativas estruturais para definicdo do sistema a
ser adotado; o estudo de solucBes estruturais especificas, com fornecimento de indices de consumo de
materiais para efeito de orcamento preliminar de cada uma delas.

Dos documentos técnicos a serem apresentados, sdo eles: planta de locacdo de pilares e cargas; forma da
fundacgdo; armacdo dos elementos estruturais das fundacOes; detalhes executivos das armagOes das
fundagdes; forma, armacéo e detalhes construtivos das contences; relatério grafico ou por escrito do plano
de cimbramentos ou de reescoramento; formas da estrutura, exceto fundagdes e contengdes; armacdo dos
elementos estruturais, exceto fundacfes e contengdes; detalhes executivos das armacdes, exceto fundacdes e
contengdes; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcéo; relatorio de
guantidades (area de forma, volume de concreto e tabela de aco, nas respectivas pranchas de desenho).

ETAPA 4 - COMPATIBILIZACOES E PROJETO EXECUTIVO
4.A. PROJETO EXECUTIVO DE DETALHAMENTO

Constitui o conjunto de documentos técnicos necessarios a realizacdo da obra. E a versdo detalhada e
desenvolvida do PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA compatibilizada com os demais
PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA.

O Projeto de Detalhamento diz respeito a representacdo grafica adequada de todos os elementos necessarios
para a compreensdo e entendimento do projeto que, por conseguinte, possibilitem a sua correta execucao.
Incluem-se o detalhamento de rampas, corrimaos, guarda-corpos, piso, grelhas, fechamentos e calcadas, entre
outros que se facam necessarios para a execugdo do projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada abarca desenhos e textos, em escala e nimero adequados a
compreensao do projeto: plantas (indicando o modelo do terreno, representacdo gréfica, especificacdo de
materiais e distribuicdo de equipamentos, solucdes de drenagem, pontos de &gua e luz); cortes longitudinais e
transversais; detalhes construtivos; especificagbes de materiais e servigos com recomendagdes técnicas;
indicagdo do sistema de eixos organizacionais e modulacdo geral; paginacdo dos pisos especificados;
legendas; desenhos cotados ampliados (instalacdo de equipamentos, peitoris, rodapés ou revestimentos,
arremates de alvenarias e elementos de vedacdo); planta de vegetacdo com indicacdo da localizagdo e
definicdo das espécies arboreas, arbustivas e forragdes (caracterizando elas - altura, diametro da copa e
tronco, cores, etc); especificacdes quanto ao tratamento do solo; especificacbes técnicas de plantio e
indicacdo quantitativa por canteiro. Somados documentos textuais como tabelas de identificacdo das espécies
vegetais com nomes botanicos e populares, quantidades, condi¢es das mudas; especificagdes e notas gerais.

4.B. ESPECIFICACOES TECNICAS

As EspecificacBes Técnicas (ET) constituem-se de documentos técnicos, compilados em um Caderno de
Encargos, que devem apresentar a descri¢do minuciosa e precisa dos elementos e materiais utilizados, assim
COmMO 0s processos e 0s procedimentos executivos envolvidos em cada um dos projetos e servigos adotados
na construcdo (cada item de projeto deve gerar uma ET). Esses materiais objetivam complementar os
desenhos técnicos e devem ser apresentados com precisdo suficiente para extinguir quaisquer margens de
variabilidade de compreensao.

Dentre as informacOes técnicas a serem apresentadas estdo o tipo de material e sistema utilizados, marcas,
dimensdes, cores, formas de execucdo, tracos, quantitativos, normas a serem seguidas, justificativa das
solugdes (memorial descritivo e justificativo- contemplando uma visdo do sistema e seus elementos
constituintes) e demais elementos essenciais. As especificacGes técnicas podem estruturar-se de modo
tripartido em: generalidades, que constituem, de modo geral, na determinacdo do projeto ou da obra;
especificacdes dos materiais e sistemas construtivos; e especificagcbes minuciosas dos servigos.
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4.C. PLANILHAS E CRONOGRAMAS

A Planilha Orcamentéria deve conter o0 orcamento analitico, e as composic¢Ges unitarias de custos de cada
projeto e descricdo dos servigos. O orcamento analitico € constituido de unidade, quantidade, composi¢do do
preco unitario e preco total. Por sua vez, a composicao do preco unitario é apresentada com as unidades,
quantidades, precos unitarios e preco total de cada um dos seus componentes.

O Cronograma fisico-financeiro referencial esta associado a gestdo de custos e também aos prazos, por
meio do cronograma, é possivel verificar a etapa do projeto, os prazos de execugdo, assim como os custos de
cada etapa. Das informacdes técnicas a serem produzidas: cronograma e planilhas com o contetdo ja
descrito, em formato néo editavel.

A Contratada devera fornecer Or¢camento de Referéncia detalhado, com o custo global da obra fundamentado
em quantitativos de obras e servigos, materiais e bens de consumo, levantados a partir do conteddo do
projeto: desenhos, memorial de calculo e memorial descritivo, ndo sendo admitidas apropriacfes genéricas
ou imprecisas, bem como a inclusdo de itens sem previsdo de quantidades.

O Orgamento de Referéncia devera ser elaborado a partir de composi¢des de ¢ ustos unitarios menores ou
iguais & mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéo Civil — SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econémica Federal.

Os orcamentos de referéncia elaborados devem expressar a composi¢cdo de todos 0s custos unitarios
necessarios e suficientes a sua precisa identificagdo em consonancia com o art. 7°, 8 2°, inciso Il, da Lei n°.
8.666/93. Nao serdo aceitas planilhas que contenham unidades referenciadas como “verba”, salvo aqueles
cujo planejamento ndo possibilite quantificacéo.

Deveré ser apresentada a planilha de composic¢éo do BDI detalhada.

Além de apresentar o orcamento detalhado, a Contratada devera apresentar um cronograma fisico financeiro.

1.4. OBSERVACOES ADICIONAIS:

a. Todas as medidas deverdo ser conferidas in loco, e em conformidade com a STDA,

b. Considerar os mobiliarios e equipamentos padrbes da Prefeitura de Juiz de Fora - PJF;

c. Ap0s a assinatura do contrato a Prefeitura  disponibilizara para a contratada o Briefing ou Plano de
Necessidade e um Relatério contendo demandas e sugestfes paraos  projetos vindo da comunidade do
entorno préximo;

d. Considerar na formulacdo dos precos a moeda corrente oficial da Republica Federativa do Brasil;

e. Considerar nos projetos, conforme o Sistema Internacional de Unidades, o metro, o centimetro e o
milimetro como unidades de medida.

1.5. ART’S e RRT’s

a. Devera ser entregue a ART ou RRT para cada um dos projetos desenvolvidos com a devida assinatura do
autor.

1.6. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS
a. Os projetos deverdo ser apresentados em midia eletronica, gravada em “pen-drive”, em programa de
desenho auxiliado por computador compativel com o AutoCAD 2010 e em PDF, nos formatos padrfes

existentes.

b. As Especificacbes Técnicas e demais documentos serdo apresentados em meio digital, compativel com
Microsoft Word.
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c. As relagbes de materiais e memdrias de calculo deverdo ser em programa compativel com o Microsoft
Excel.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 O programa Respiro Urbano é um esfor¢co do Municipio para instalar, no meio urbano, espacialidades
gue potencializam o cotidiano dos bairros de Juiz de Fora na construcdo de espacos Vivos, seguros,
dindmicos, ambientalmente equilibrados e justos para uma cidade mais igualitaria, tornando os espagos mais
acolhedores e seguros ao género feminino e aos demais grupos socialmente minorizados pela sociedade
(Pessoas transgeneres, LGBTQIAPN+, pretos e pretas, pessoas com deficiéncias e mobilidade reduzida,
dentre outras), através da utilizacdo dos espagos publicos vazios distribuidos por todo o territério urbano e
sem destinagdo de uso para que se tornem capazes de oferecer ao cidaddo das comunidades locais 0s
beneficios que os espacos publicos conservados e atrativos trazem.

O programa propde utilizar fragmentos ou mesmo nesgas de areas publicas para reduzir deslocamentos
diarios da populacdo, em especial quando buscam atividades de lazer, acesso a area verde, recreacdo, pocket
parks, cultura e servico ambulante de alimentacdo (trailers, barracas, food trucks, carrocinhas e outros tipos
de ambulantes de alimentacdo preparada para consumo imediato). Além disso, tém-se a proposta de gerar
com essa iniciativa momentos de feiras e eventos para fortalecimento da Economia Solidaria.

A proposta de Respiro Urbano priorizara as areas com maior caréncia de espacos coletivos, possibilitando
manifestacGes de lazer e diversidade de usos, com fomento a pequenos comércios, determinantes para a
producdo de um espaco mais equilibrado, diverso e justo, para além da habitacdo. Para que isso aconteca de
forma coerente com a realidade municipal e seja um programa de agdo continuada, toda a escolha dos objetos
de implantacdo de projetos sera realizado a partir de etapas que terdo fases de implantacdo, a comecar por
uma etapa de projeto piloto na qual serdo realizados projetos em areas pré-estabelecidas que foram elementos
motivadores para a implementacdo do programa.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. A contratacdo para prestacdo de servigo do objeto do presente Projeto Basico, tem amparo legal na Lei
n° 8.666/93.

3.2. A licitagéo serd por TOMADA DE PRECOS.
3.3 A execucdo do presente projeto dar-se-a sustentada pela lei que autoriza o Municipio de Juiz de Fora a

contratar Operacdo de Crédito junto a Caixa Econdmica Federal, no ambito do Programa FINISA
(Financiamento para Infraestrutura e Saneamento).

4. DO PRAZO E RECEBIMENTO

4.1. O prazo para entrega dos servicos contratados deverd obedecer o cronograma fisico abaixo
apresentado.
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MES | MES | MES | MES | MES

ETAPAS DE PROJETO 01 02 03 04 05

PARCELA

ETAPA 1| LEVANTAMENTO E
CARACTERIZAGAO 20%,

ETAPA 2 | CONCEPCAO URBANO
PAISAGISTICA 20%

ETAPA 3 | PROJETOS
COMPLEMENTARES DE

ENGENHARIA S

ETAPA 4 | COMPATIBILIZACOES E
PROJETO EXECUTIVO 30%

4.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de ndo receber os materiais/servi¢os, em desacordo com 0
previsto no contrato e Termo de Autorizagdo de Servicos.

4.1.2 A entrega devera ser feita na Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) da Prefeitura Municipal de
Juiz de Fora, Av. Brasil, 2001, bairro Centro.

4.3. A sociedade empresaria devera constar na Nota Fiscal a data, endereco do local e hora em que a
prestacdo dos servicos ou entrega dos materiais foi feita, além da identificacdo de quem procedeu o
recebimento dos mesmos.

4.4. Os servicos executados / materiais a serem entregues pela contratada devera entre outros critérios,
averiguar o seguinte:

a) A fiel observéncia das especificacdes constantes deste documento.

b) A perfeita identidade com o material/servico encaminhado pela Unidade Requisitante.

c) A observancia do conceito estabelecido pelo Edital.

4.5. Constatados quaisquer problemas nos servicos executados ou materiais entregues, estes serdo devolvidos
a contratada, que devera proceder a sua adequacdo, no prazo estabelecido, de acordo com o volume de
correcbes que deverdo ser efetuadas. Os servigos refeitos serdo novamente submetidos aos critérios
constantes do item anterior.
4.6. DO RECEBIMENTO

4.6.1. O recebimento do objeto dar-se-a pelo setor designado pela Unidade Requisitante.

4.6.2. Apds o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas fiscais
serdo atestadas pelo setor competente e encaminhadas para pagamento.

4.6.3. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execugédo do objeto, ficando a
mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o0 objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecgdes.

5. DA ESTIMATIVA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. O custo estimado para 0 desenvolvimento dos projetos e servi¢os supracitados é de R$ 158.161,92
(Cento e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).
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5.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, 0 MUNICIPIO utilizara os recursos oriundos do
Financiamento FINISA 0603.026-73/2022 com a seguinte dotacdo or¢camentaria:

| 091100 - 15.122.0007.2137.0000 — 0190000000 — 4.4.90.51 |

6. PRAZOS CONTRATUAIS

6.1. O prazo total para a elaboragdo dos projetos sera de 150 (cento e cinquenta) dias e o prazo contratual
serd de 240 (duzentos e quarenta) dias.

6.2. A diferenca entre o prazo de elaboracgéo do projeto e o contrato deve-se a eventuais atrasos na prestacao
de contas e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

7. DA COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA
A empresa licitante devera apresentar 0s seguintes documentos:

7.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empreséria participante da licitagdo no CREA/CAU,
com jurisdigdo no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da
documentacéo e da proposta.

7.2. Declaragdo de disponibilidade de instalacBes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizacdo do objeto da licitacdo, conforme Anexo XI|.

7.3. Qualificagdo técnica operacional: Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servicos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s)
prépria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, relativos a servigos
com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo. S8o considerados servicos de
execucdo de obras de engenharia e arquitetura que contemplem os seguintes quantitativos:

E) Projeto de arquitetura paisagistica ou projeto de urbanismo e desenho urbano
F) Projeto estrutural

G) Projeto hidrossanitério

H) Projeto de instalagfes Elétricas

7.3.1. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 30 da
Lei de LicitacGes.

7.4. Qualificacao Técnico Profissional - Comprovagdo de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data
prevista para entrega da proposta, profissionais de nivel superior, engenheiro e arquiteto, reconhecidos pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentores de atestados ou declaragdo(0es) de responsabilidade técnica devidamente(s)
registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o
préprio licitante (CNPJ diferente) - servi¢o(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital.

7.4.1 A comprovacdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentagdo de
um dos seguintes documentos:

7.4.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;
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7.4.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;
7.4.1.3. Contrato de prestacdo de servicos, regido pela legislacdo comum;

7.4.1.4. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da
anuéncia do profissional.

7.4.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

7.4.3. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTS/RRTs para comprovacdo da qualificacdo técnica
acima devera(ao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execu¢do dos servigos
de que tratam o objeto desta licitacdo.

7.5. Declaracdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade Técnica
serd obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente seja a
vencedora desta licitacdo, com anuéncia do mesmo, conforme Anexo XI.

8. DAPROPOSTA

8.1. A Proposta de Precgos devera ser apresentada em duas vias, sendo uma via impressa, redigida em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada, com folhas numeradas e devidamente
assinadas por representante legal da licitante ou procurador constituido, com documentos de textos em
formato doc ou docx e planilhas em formato xIs ou xlIsx e outra via entregue em CD ou DVD néo
regravavel. As duas vias da proposta deverdo conter:

8.1.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para 0s servi¢os e prazos de
execucdo, conforme Anexo VIII.

8.1.2. Declaracdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo (abertura do envelope,
por parte da CPL), com indicacdo do numero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém
movimentagdo financeira, conforme Anexo IX.

8.2. Ndo serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicOes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irris6rios ou excessivos,
ou aquelas que ofertarem alternativas.

8.3. Ndo serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

8.4. Ndo seré aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

9.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT e instrugdes da PJF.

9.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela Prefeitura.
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9.3. Informar & Prefeitura a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a concluséo do projeto, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir
a situacéo.

9.4. Responsabilizar-se, Gnica e exclusivamente, pela qualidade dos servigos que executar, respondendo,
inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a informam.

9.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciérios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo, se for o caso.

9.6. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representd-la junto a
Prefeitura.

9.7. Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relacdo ao projeto.

9.8. Todos os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as
normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislagdo vigente.

9.9. Caso ocorra algum conflito entre definicbes das normas citadas, a Prefeitura deverd ser consultada,
através de sua equipe técnica, a fim de definir a melhor solucéo para o caso em analise.

9.10. Os projetistas deverdo prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a implantagdo dos projetos
e em qualquer outro momento em que houver davida a respeito do servigo contratado.

9.11. Os projetistas serdo responsaveis por todo e quaisquer ajustes nos projetos, especificacdes técnicas e
memodrias de calculo, quando estes forem exigidos pelos 6rgdos financiadores até a aprovacao dos mesmos
para licitacdo da obra.

9.12. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
10.1. Fornecer os subsidios necessarios para a realizagdo dos servicos.

10.2. Ficara a cargo do contratante quaisquer decisdes contrarias a opinido do contratado, devidamente
registrada em ata de reunido e que por ventura venha a prejudicar o trabalho.

10.3. Fornecer os dados para elaboracéo de contrato, ART e emissao de nota fiscal.

10.4. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucao dos servicos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

10.5. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
10.6. Fazer cumprir o prazo contratual.
11. DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das etapas para o desenvolvimento dos projetos e servigos supracitados serdo divididos
da seguinte forma:

11.1.1. 20% do valor contratado na entrega e aprovagdo da Etapa 1 — Prazo previsto para entrega 30 dias a
partir da OS.
11.1.2. 20% do valor contratado na entrega e aprovagdo da Etapa 2 — Prazo previsto para entrega 60 dias a
partir da OS.
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11.1.3. 30% do valor contratado na entrega e aprovacdo da Etapa 3 — Prazo previsto para entrega 90 dias a
partir da OS.
11.1.4. 30% do valor contratado na entrega e aprovacdo da Etapa 4 — Prazo previsto 150 dias a partir da OS.

11.2. O pagamento serd em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da
contratada, através de ordem bancaria contra a entidade bancéria indicada na proposta (conforme modelo
descrito abaixo), em que deverd ser efetivado o crédito, o qual ocorrerd posteriormente a data de
apresentacdo da competente nota fiscal/fatura, junto ao Setor responsavel da secretaria e, em anexo a esta, 0
atestado de fiscalizagdo emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante e responsavel pela fiscalizagao:
BANCO:

AGENCIA:

CONTA CORRENTE:

LOCALIDADE:

11.3. As notas fiscais deverdo ser emitidas em moeda corrente do pais.

11.4. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autoriza¢éo de uso da
nota fiscal.

11.4.1. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada do Certificado de
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, emitido pela Caixa Econémica
Federal, Certificado de Regularidade a Seguridade Social — INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a
Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a D.A. Da Unido, emitido pela Receita Federal,
a Certiddo Negativa de Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certiddo Estadual
objeto do Estado onde a mesma encontra-se inscrita.

11.5. No caso da ndo apresentacdo da documentagdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificacBes e demais exigéncias do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a
efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alteracGes e retificagdes
determinadas, sem prejuizo da aplicagdo, a contratada, das penalidades previstas.

11.6. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, Ihes sejam
devidas pela contratada, por forca da contratag&o.

11.7. Quando ocorrer a situagdo prevista no subitem anterior, ndo correra juros ou atualizacbes monetarias de
natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

11.8. Os documentos de cobranca deverdo ser corretamente emitidos e no caso de incorrecGes serdo
devolvidos, e 0 prazo para 0 pagamento contar-se-a da data de reapresentacdo da nota fiscal/fatura.
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TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA E A

O (8) cereerrereerere e , Neste ato representado Por SEU(UA) .......cccevvevverveervennennes ,

SI(A) + cveeeee e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) N0 CPF N° .......c.cccoevvvveveviennnnne :
portador da Cl n® ......ccccovevveviiniieiece doravante denominado ..........ccceeeevveveeerinnens , com a interveniéncia
da Secretaria de ... , neste ato representada por seu(ua) Secretério(a) Sr(a).
.............................................. , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ................ccceeeeevennnenn, portador da CI n°
..................................... e Secretaria ......................, heste ato representada por seu Secretario Sr.
.............................................. , brasileiro, inscrito no CPF n°® ..........ccceeceveeeene., portador da CI n°
..................................... , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empresaria
estabelecida a rua

N, CNPJ n® e , pelo seu

representante infra-assinado Sr. ........ccccviviivivnieniinnnnnnn, , CPE NO e, , RG n°

.............................................. , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do
TOMADA DE PRECOS n° 014/2022, conforme consta do processo administrativo proprio n° 17.821/2022,
firmam o presente contrato, obedecidas as disposicdes da Lei n° 8.666/93, suas alteracdes posteriores e as
condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a contratagdo de escritorio técnico para o desenvolvimento de Projetos
Executivos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, além de especificacées técnicas, RRT’s, ART’s,
memorias de calculo e quantitativo de materiais, para a construcado, reformas e ampliacdes de proprios
municipais, conforme especificagdes constantes dos Anexos do edital da TOMADA DE PRECOS n°
014/2022, o qual integra este termo independente de transcri¢do por ser de conhecimento das partes.

1.2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Deverdo ser desenvolvidas as seguintes atividades obrigatorias:

Vistoria técnica inicial;

Levantamento topografico planialtimétrico cadastral;
Estudo preliminar / concepcéo;

Projeto executivo;

EspecificagOes técnicas;

Relacdo e quantitativo de materiais com memdria de célculo
ART’s e RRT’s.

1.3. ESCOPO DOS SERVICOS
ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E CARACTERIZACAO
1.A. VISTORIA TECNICA

A Vistoria Técnica consiste na constatacdo de um fato, mediante exame circunstanciado e descricao
minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagacao das causas que o motivaram. O objetivo final
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desta pode ser o de caracterizacdo, seja ela referente a categorizagdo, tipologia construtiva, de vida til, de
estado de conservacéo, de patologias ou de outras especificidades.

Dentre as informagdes técnicas a serem produzidas encontram-se as analises do potencial paisagistico do
local, identificacdo das restricGes legislativas em todas as esferas do poder, solucdes gerais e especiais,
caracterizacdo dos componentes utilizados, especificagdes qualitativas e quantitativas dos materiais,
compatibilizacdo, diagramacdes de pisos e outros elementos essenciais a correta execucdo do projeto.

Nessa etapa sdo utilizadas informacdes de levantamentos, estudos e projetos pré-existentes referentes ao
servigo a realizar, para produzir informagdes sobre o local ao qual se destina o servico a realizar,
informagBes sobre o entorno, levantamento da legislagdo, normas técnicas, normas/ portarias de 6rgaos/
concessionarias relacionadas ao servico a realizar, recursos técnicos disponiveis e/ou desejaveis para a
realizacdo do servico, entre outras informacdes relevantes, a fim de produzir desenhos, mapas, graficos e
fotografias, se forem o caso, relacionados ao servigo a realizar, documentos textuais, como relatdrio de
levantamento de dados.

1.B. PROJETO TOPOGRAFICO - PLANIALTIMETRICO

O Levantamento Planialtimétrico é composto por dois outros levantamentos topograficos, o planimétrico
e o altimétrico. O primeiro, esta relacionado a medicao das projecdes horizontais do terreno, ja o segundo é
caracterizado pelas definicbes de altura da area mapeando a sua declividade. Portanto, o levantamento
planialtimétrico gera um mapeamento completo do terreno, caracterizando suas medidas planas, os angulos e
inclinacdes e outros detalhes das areas. O documento técnico a ser apresentado é uma planta topografica com
todas as dimensdes e niveis do terreno, assim como 0 mapeamento de elementos como arvores e outros.

ETAPA 2 - CONCEPCAO URBANO PAISAGISTICA

2.A. PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA

O Projeto de Arquitetura Paisagistica constitui o conceito e a elaboracdo de projetos de espacos abertos e
externos, sejam eles publicos ou privados, como parques, largos, monumentos historicos, jardins e pragas.
Trata-se da técnica e da arte de projetar, planejar, gerir e preservar espacos, modelando e qualificando
espacos e locais que articulam e influenciam na vida das pessoas.

Envolve etapas diversas que geram produtos finais como: o levantamento de dados, o programa de
necessidades, os estudos de viabilidade e o preliminar, o anteprojeto, o projeto basico, o projeto de execucao,
além da coordenacdo dos projetos complementares.

S4o produtos desta etapa PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA os seguintes itens:
e Plantas baixas e diagramas de setoriza¢do com indicacéo de usos do espago;

e Definicdo da tipologia das vegetacdes (vegetacdo arbustiva, rasteira e porte das arvores);
o Definicdo e delimitacdo das diferentes pavimentag6es sugeridas;

¢ Indicacdo e mapeamento de mobiliério urbano, a saber: mobiliarios urbanos como bancos,
iluminacéo, sinalizacBes, equipamentos de servico (lixeiras, entre outros);

¢ Plantas baixas paisagisticas ilustradas, incluindo locacdo dos elementos projetados;

¢ Imagens virtuais foto-realisticas (renderizadas) em 3D e video de apresentacéo para
divulgacéo publica.

ETAPA 3 - PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

3.A. TERRAPLANAGEM (MOVIMENTACAO DE TERRA) E PROJETO DE ESTABILIZACAO
DE TALUDES
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O Projeto de Engenharia (Movimentacao de terra) prevé, caso necessario, 0 conjunto de procedimentos
gue envolvem a obra de Terraplanagem, como operacBes de escavacdo, carga, transporte, descarga e
compactacdo. As acBGes tém como objetivo intervir no terreno, adequando-o a um perfil topografico coerente
com as novas apropriacdes e usos. Ainda, ressalta-se a importancia da fase preliminar de preparacdo do
terreno para tais intervenc@es, sdo elas: poda ou retirada da vegetacdo existente, de pequeno ou grande porte
e limpeza.

O projeto deve utilizar como referéncia o levantamento topografico, programa de necessidades e outras
informacGes. No que diz respeito aos dados técnicos a serem produzidos, espera-se a concepgao basica das
solugdes que serdo adotadas e outras informacdes relevantes. O Anteprojeto de movimentacdo de terra deve
conter os seguintes documentos técnicos: plantas baixas e legendas, cortes (longitudinais e transversais),
dimensionamento, distribuicdo, e desenho detalhado dos pontos de movimentagdo de terra, definicdes dos
cortes e aterros. Além disso, deve fornecer o memorial descritivo e quantitativo dos elementos, componentes
e materiais de construcéo.

Em caso onde houver necessidade de estabilizagdo da encosta para a execucdo do projeto arquitetdnico,
devera ser apresentado projeto executivo referente a estabilizacdo de taludes. O Projeto de Estabilizacdo de
Taludes é uma técnica recomendada para contengdes geotécnicas e objetiva evitar ou remediar movimentos
de massa que possam causar danos as pessoas, tendo ainda como funcdo, a melhoria do solo. A determinacéo
desse projeto passa por etapas de investigacdes preliminares que visam a caracterizagdo do local e do terreno,
além do grau de seguranca, da conveniéncia da obra de estabilizag¢&o (terrenos com indicios de instabilidade)
ou da reconfiguracdo (terrenos estaveis com corte); investigacdes geotécnicas, geomorfoldgicas,
topograficas, geoldgicas e geo-hidrolégicas (com levantamentos, coleta de dados e ensaios); diagndstico e
concepcao projetual basica, com a escolha da solugéo que melhor se adeque ao espacgo trabalhado, ao custo-
beneficio e a seguranca demandada; e o projeto executivo com as especificagdes e os detalhamentos (dentre
os tipos de projetos de estabilizacdo possiveis enquadram-se aqueles sem elementos de contengdo e os com
elementos de contencdo).

Dentre os elementos a serem produzidos e atendidos no projeto executivo estdo: o atendimento ao que se
estabeleceu no projeto basico no que tange o tipo de obra utilizado e os parametros de seguranca estipulados;
a definicdo da geometria das obras dadas as caracteristicas geoldgicas do terreno; detalhamento que abarque
o dimensionamento dos elementos particulares da obra de estabilizacéo, condicGes de controle e método
executivo. Assim, deve-se apresentar projetos especificos, minuciosamente detalhados (dadas as condicdes
geométricas, geoldgicas e geolégico-geotécnicas).

Nos casos em que ndo se propdem elementos de contengdo observa-se o tipo de solucdo viédvel, que pode
demandar a necessidade de levantamento topografico, especificacdes de materiais, técnicas executivas e de
controle tecnolégico, planejamento detalhado das etapas, além de outros elementos essenciais. Assim como
nas obras com elementos de contengdo, que demandam detalhes de elementos estruturais, sistemas de drenos
e de filtros, além de especifica¢des de materiais e controle executivo; perfis topogréaficos e analise da parcela
instavel, por exemplo.

3.B. PROJETO HIDRAULICO E DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem Urbana consiste, sobretudo, em um sistema preventivo de inundacGes, em
especial, nas areas mais baixas ou proximas aos cursos de dgua. As informagoes técnicas a serem produzidas
sdo voltadas & concepgdo das solugdes que serdo adotadas; ao pré-dimensionamento dos sistemas com a
definicdo da rede e dos espacos necessarios para sua instalacdo; assim como a outras informacfes que se
julguem necessarias ao entendimento dessa etapa de projeto; a considerar, selecdo e especificacdo de
equipamentos de drenagem a serem utilizados; plantas ampliadas dos ambientes de drenagem e
compatibilizagdo com plantas correspondentes; estabelecimento de condi¢Bes basicas de fornecimento e
desempenho para sistema de tratamento.

Os documentos técnicos a serem apresentados sdo: plantas baixas e legendas; cortes transversais e
longitudinais; dimensionamento, distribuicdo e desenho detalhado da rede e de seus componentes
construtivos. Outros documentos a serem entregues sdo: detalhes construtivos dos equipamentos auxiliares
da rede; detalhes (de elementos da rede e de seus componentes construtivos); previsdo de ampliacdo e
melhoria da rede; memorial descritivo dos elementos da rede (aspectos urbanisticos), dos componentes
construtivos e dos materiais de construcao.
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3.C. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - PROJETO DE SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA

O Projeto de Sistema de lluminacdo Puablica abrange a promocao de condi¢fes minimas para o traslado
noturno de pedestres e de veiculos, visando a garantia de conforto, seguranca e capacidade nas cidades.
Inclui informac®es técnicas relativas aos tracados de redes de iluminacgéo publica; selecdo e especificacdo de
equipamentos; dimensionamentos de alimentadores e de outros componentes necessarios; compatibilizacdo
com plantas correspondentes; especificacBes; analise e eliminacdo de interferéncias; e demais elementos
necessarios a etapa executiva de projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada constitui-se de plantas baixas; legendas; cortes longitudinais e
transversais; dimensionamento, distribuicdo e desenho detalhado dos pontos de utilizacdo da rede de
iluminacdo publica e dos pontos de luz; detalhes construtivos de equipamentos auxiliares de rede; defini¢do
de parametros luminotécnicos e do tracado de rede; especificacBes finais de equipamentos elétricos de
instalacdo; diagramas elétricos e especificacdo de quadros e painéis elétricos de distribuicdo, forca e
comando, inclusive definicdo das dimensdes e especificacdo dos componentes; detalhes de elementos da rede
e seus componentes construtivos. Além dos documentos textuais, que concernem a previsao de ampliacéo e
melhoria de rede, ao memorial descritivo de todos os elementos da rede, dos componentes construtivos e
materiais utilizados e ao memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcao.

3.D. PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO)

O Projeto Estrutural ou Célculo Estrutural é o dimensionamento das estruturas de sustentacdo da
edificacdo, que transmitem as suas cargas ao terreno, além disso, € o projeto responsavel pela seguranga do
edificio contra rachaduras e desabamentos. Das informacdes técnicas a se produzir, constam: a concepgao
béasica de sistemas estruturais; a andlise comparativa das alternativas estruturais para defini¢do do sistema a
ser adotado; o estudo de solugdes estruturais especificas, com fornecimento de indices de consumo de
materiais para efeito de orgamento preliminar de cada uma delas.

Dos documentos técnicos a serem apresentados, séo eles: planta de locacdo de pilares e cargas; forma da
fundagdo; armacdo dos elementos estruturais das fundacOes; detalhes executivos das armagOes das
fundagdes; forma, armacgéo e detalhes construtivos das contencdes; relatério grafico ou por escrito do plano
de cimbramentos ou de reescoramento; formas da estrutura, exceto fundagdes e contengdes; armacdo dos
elementos estruturais, exceto fundacfes e contengdes; detalhes executivos das armages, exceto fundacdes e
contengdes; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgéo; relatorio de
quantidades (area de forma, volume de concreto e tabela de aco, nas respectivas pranchas de desenho).

ETAPA 4 - COMPATIBILIZACOES E PROJETO EXECUTIVO
4.A. PROJETO EXECUTIVO DE DETALHAMENTO

Constitui 0 conjunto de documentos técnicos necessarios a realizacdo da obra. E a versdo detalhada e
desenvolvida do PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA compatibilizada com os demais
PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA.

O Projeto de Detalhamento diz respeito a representacao grafica adequada de todos os elementos necessarios
para a compreensdo e entendimento do projeto que, por conseguinte, possibilitem a sua correta execucao.
Incluem-se o detalhamento de rampas, corrimdos, guarda-corpos, piso, grelhas, fechamentos e cal¢adas, entre
outros que se facam necessarios para a execucado do projeto.

A documentacdo técnica a ser apresentada abarca desenhos e textos, em escala e nimero adequados a
compreensdo do projeto: plantas (indicando o modelo do terreno, representacdo gréfica, especificacdo de
materiais e distribuicdo de equipamentos, solucdes de drenagem, pontos de &gua e luz); cortes longitudinais e
transversais; detalhes construtivos; especificacdes de materiais e servicos com recomendacdes técnicas;
indicacdo do sistema de eixos organizacionais e modulacdo geral; paginacdo dos pisos especificados;
legendas; desenhos cotados ampliados (instalacdo de equipamentos, peitoris, rodapés ou revestimentos,
arremates de alvenarias e elementos de vedacdo); planta de vegetacdo com indicacdo da localizacdo e
definicdo das espécies arboreas, arbustivas e forracdes (caracterizando elas - altura, diametro da copa e

35



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

tronco, cores, etc); especificagbes quanto ao tratamento do solo; especificacbes técnicas de plantio e
indicacdo quantitativa por canteiro. Somados documentos textuais como tabelas de identificacdo das espécies
vegetais com nomes boténicos e populares, quantidades, condi¢des das mudas; especificacdes e notas gerais.

4.B. ESPECIFICAGOES TECNICAS

As Especificacbes Técnicas (ET) constituem-se de documentos técnicos, compilados em um Caderno de
Encargos, que devem apresentar a descri¢do minuciosa e precisa dos elementos e materiais utilizados, assim
COMO 0S pProcessos e 0s procedimentos executivos envolvidos em cada um dos projetos e servigos adotados
na construcdo (cada item de projeto deve gerar uma ET). Esses materiais objetivam complementar os
desenhos técnicos e devem ser apresentados com precisdo suficiente para extinguir quaisquer margens de
variabilidade de compreensdo.

Dentre as informagdes técnicas a serem apresentadas estdo o tipo de material e sistema utilizados, marcas,
dimensdes, cores, formas de execucdo, tracos, quantitativos, normas a serem seguidas, justificativa das
solugdes (memorial descritivo e justificativo- contemplando uma visdo do sistema e seus elementos
constituintes) e demais elementos essenciais. As especificacdes técnicas podem estruturar-se de modo
tripartido em: generalidades, que constituem, de modo geral, na determinacdo do projeto ou da obra;
especificacdes dos materiais e sistemas construtivos; e especificacbes minuciosas dos servigos.

4.C. PLANILHAS E CRONOGRAMAS

A Planilha Orcamentéria deve conter o orcamento analitico, e as composic¢Oes unitérias de custos de cada
projeto e descrigdo dos servigos. O orcamento analitico é constituido de unidade, quantidade, composicéo do
preco unitario e preco total. Por sua vez, a composicao do preco unitario é apresentada com as unidades,
quantidades, pregos unitérios e preco total de cada um dos seus componentes.

O Cronograma fisico-financeiro referencial esta associado a gestdo de custos e também aos prazos, por
meio do cronograma, é possivel verificar a etapa do projeto, 0s prazos de execucao, assim como os custos de
cada etapa. Das informacdes técnicas a serem produzidas: cronograma e planilhas com o contetdo ja
descrito, em formato ndo editavel.

A Contratada devera fornecer Orgcamento de Referéncia detalhado, com o custo global da obra fundamentado
em quantitativos de obras e servigos, materiais e bens de consumo, levantados a partir do contetdo do
projeto: desenhos, memorial de calculo e memorial descritivo, ndo sendo admitidas apropriaces genéricas
ou imprecisas, bem como a inclusdo de itens sem previsdo de quantidades.

O Orgamento de Referéncia devera ser elaborado a partir de composi¢des de ¢ ustos unitarios menores ou
iguais & mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil — SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econémica Federal.

Os orcamentos de referéncia elaborados devem expressar a composi¢cdo de todos 0s custos unitarios
necessarios e suficientes a sua precisa identificagdo em consonancia com o art. 7°, 8 2°, inciso I, da Lei n°.
8.666/93. Nao serdo aceitas planilhas que contenham unidades referenciadas como “verba”, salvo aqueles
cujo planejamento ndo possibilite quantificacéo.

Deveré ser apresentada a planilha de composicéo do BDI detalhada.

Além de apresentar o orcamento detalhado, a Contratada devera apresentar um cronograma fisico financeiro.

1.4. OBSERVA(;@ES ADICIONAIS:

a. Todas as medidas deverao ser conferidas in loco, e em conformidade com a STDA;

b. Considerar os mobiliarios e equipamentos padroes da Prefeitura de Juiz de Fora - PJF;

c. Apos a assinatura do contrato a Prefeitura  disponibilizara para a contratada o Briefing ou Plano de

Necessidade e um Relatério contendo demandas e sugestes para 0os  projetos vindo da comunidade do
entorno préximo;
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d. Considerar na formulacdo dos precos a moeda corrente oficial da Republica Federativa do Brasil;

e. Considerar nos projetos, conforme o Sistema Internacional de Unidades, o metro, o centimetro e o
milimetro como unidades de medida.

1.5. ART’S e RRT’s

a. Devera ser entregue a ART ou RRT para cada um dos projetos desenvolvidos com a devida assinatura do
autor.

1.6. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

a. Os projetos deverdo ser apresentados em midia eletronica, gravada em “pen-drive”, em programa de
desenho auxiliado por computador compativel com o AutoCAD 2010 e em PDF, nos formatos padroes
existentes.

b. As Especificacbes Técnicas e demais documentos serdo apresentados em meio digital, compativel com
Microsoft Word.

c. As relagbes de materiais e memorias de calculo deverdo ser em programa compativel com o Microsoft
Excel.

1.7. Integram ainda este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Projeto Basico e a
Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo Licitatorio n® 17.821/2022 —
Tomada de Precos n°014/2022, que vinculam a contratada.

CLAUSULA SEGUNDA
DO PRECO

2.1. O presente contrato tem o valor global de R$ ............... (oo ) conforme proposta
apresentada, que integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes.

2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizara os recursos oriundos do
Financiamento FINISA 0603.026-73/2022 com a seguinte dotacdo orcamentaria:

| 091100 - 15.122.0007.2137.0000 — 0190000000 — 4.4.90.51 |

CLAUSULA TERCEIRA
DO CONTRATO, DO PRAZO E RECEBIMENTO

3.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alteracdo, inexecucao ou rescisao, pelas disposi¢des da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alteragdes posteriores, pelas disposi¢cdes do Edital e
pelos preceitos do direito publico.

3.2. O contrato podera, com base nos preceitos de direito pablico, ser rescindido pelo MUNICIPIO a todo e
gualquer tempo, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso,
observadas as disposic¢des legais pertinentes.

3.3. Fardo parte integrante do contrato as condigdes previstas no Edital e na proposta apresentada pelo
adjudicatario.

3.4. O prazo total para a elaboracdo dos projetos serd de 150 (cento e cinquenta) dias.

3.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias.
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3.6. A diferenca entre o prazo de elaboracgéo do projeto e o contrato deve-se a eventuais atrasos na prestacao
de contas e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

3.7. DO PRAZO E RECEBIMENTO

3.7.1. O prazo para entrega dos servicos contratados deverd obedecer o cronograma fisico abaixo
apresentado.

MES | MES | MES | MES | MES

ETAPAS DE PROJETO 01 02 03 04 05

PARCELA

ETAPA 1| LEVANTAMENTO E
CARACTERIZAGAO 20%,

ETAPA 2 | CONCEPCAO URBANO
PAISAGISTICA 20%

ETAPA 3 | PROJETOS
COMPLEMENTARES DE

ENGENHARIA S

ETAPA 4 | COMPATIBILIZACOES E
PROJETO EXECUTIVO 30%

3.7.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de ndo receber os materiais/servicos, em desacordo com
0 previsto no contrato e Termo de Autorizagéo de Servicos.

3.7.2 A entrega devera ser feita na Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) da Prefeitura Municipal de
Juiz de Fora, Av. Brasil, 2001, bairro Centro.

3.7.3. A sociedade empresaria devera constar na Nota Fiscal a data, endereco do local e hora em que a
prestacdo dos servicos ou entrega dos materiais foi feita, além da identificacdo de quem procedeu o
recebimento dos mesmos.

3.7.4. Os servicos executados / materiais a serem entregues pela contratada devera entre outros critérios,
averiguar o seguinte:

a) A fiel observéncia das especificacdes constantes deste documento.

b) A perfeita identidade com o material/servico encaminhado pela Unidade Requisitante.

c) A observancia do conceito estabelecido pelo Edital.

3.7.5. Constatados quaisquer problemas nos servigos executados ou materiais entregues, estes serdo
devolvidos a contratada, que devera proceder a sua adequacdo, no prazo estabelecido, de acordo com o
volume de correcdes que deverdo ser efetuadas. Os servigos refeitos serdo novamente submetidos aos
critérios constantes do item anterior.

3.8. DO RECEBIMENTO

3.8.1. O recebimento do objeto dar-se-a pelo setor designado pela Unidade Requisitante.

3.8.2. Apds o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas fiscais
serdo atestadas pelo setor competente e encaminhadas para pagamento.
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3.8.3. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execucdo do objeto, ficando a
mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, 0 objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes.

CLAUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos das etapas para o desenvolvimento dos projetos e servigos supracitados serdo divididos
da seguinte forma:

4.1.1. 20% do valor contratado na entrega e aprovacdo da Etapa 1 — Prazo previsto para entrega 30 dias a
partir da OS.

4.1.2. 20% do valor contratado na entrega e aprovacdo da Etapa 2 — Prazo previsto para entrega 60 dias a
partir da OS.

4.1.3. 30% do valor contratado na entrega e aprovacdo da Etapa 3 — Prazo previsto para entrega 90 dias a
partir da OS.

4.1.4. 30% do valor contratado na entrega e aprovagdo da Etapa 4 — Prazo previsto 150 dias a partir da OS.

4.2. O pagamento serd em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da
contratada, através de ordem bancéria contra a entidade bancéria indicada na proposta (conforme modelo
descrito abaixo), em que devera ser efetivado o crédito, o qual ocorrerd posteriormente a data de
apresentacdo da competente nota fiscal/fatura, junto ao Setor responsavel da secretaria e, em anexo a esta, 0
atestado de fiscalizagdo emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante e responsavel pela fiscalizag&o:
BANCO:

AGENCIA:

CONTA CORRENTE:

LOCALIDADE:

4.3. As notas fiscais deverdo ser emitidas em moeda corrente do pais.

4.4. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizacdo de uso da
nota fiscal.

4.4.1. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada do Certificado de
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, emitido pela Caixa Econdmica
Federal, Certificado de Regularidade a Seguridade Social — INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a
Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a D.A. Da Unido, emitido pela Receita Federal,
a Certiddao Negativa de Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certiddo Estadual
objeto do Estado onde a mesma encontra-se inscrita.

4.5. No caso da ndo apresentacdo da documentacdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificacdes e demais exigéncias do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a
efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alteragdes e retificacoes
determinadas, sem prejuizo da aplicacdo, a contratada, das penalidades previstas.

4.6. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, Ihes sejam
devidas pela contratada, por for¢a da contratacéo.

4.7. Quando ocorrer a situacdo prevista no subitem anterior, ndo correra juros ou atualizagdes monetarias de
natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

4.8. Os documentos de cobranca deverdo ser corretamente emitidos e no caso de incorrecBes serdo
devolvidos, e 0 prazo para 0 pagamento contar-se-4 da data de reapresentacdo da nota fiscal/fatura.
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CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT e instrugdes da PJF.

5.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua responsabilidade,
apontados ou nédo pela Prefeitura.

5.3. Informar & Prefeitura a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a concluséo do projeto, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir
a situacao.

5.4. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade dos servicos gque executar, respondendo,
inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam.

5.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo, se for o caso.

5.6. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a
Prefeitura.

5.7. Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relagdo ao projeto.

5.8. Todos os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as
normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislagéo vigente.

5.9. Caso ocorra algum conflito entre defini¢des das normas citadas, a Prefeitura devera ser consultada,
através de sua equipe técnica, a fim de definir a melhor solucéo para o caso em anélise.

5.10. Os projetistas deverdo prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a implantacdo dos projetos
e em qualquer outro momento em que houver davida a respeito do servigo contratado.

5.11. Os projetistas serdo responsaveis por todo e quaisquer ajustes nos projetos, especificacbes técnicas e
memorias de calculo, quando estes forem exigidos pelos 6rgdos financiadores até a aprovacao dos mesmos
para licitacdo da obra.
5.12. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obriga¢es assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.
CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Fornecer os subsidios necessarios para a realizacdo dos servicos.

6.2. Ficard a cargo do contratante quaisquer decisGes contrarias & opinido do contratado, devidamente
registrada em ata de reunido e que por ventura venha a prejudicar o trabalho.

6.3. Fornecer os dados para elaboracéo de contrato, ART e emissdo de nota fiscal.

6.4. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

6.5. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
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6.6. Fazer cumprir o prazo contratual.

CLAUSULA SETIMA
DAS PENALIDADES E DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1. Os casos de inexecucdo do objeto deste contrato, erro de execucdo, execucdo imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitara o proponente contratado as penalidades previstas no Art.
87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

a) adverténcia;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso injustificado na execucdo do
mesmo, limitados a 30 (trinta) dias corridos, apds o qual sera caracterizada a inexecucao total;

¢) multa compensatéria no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;

d) suspensdo temporaria de participacdo em licitacbes e impedimento de contratar com o Municipio, no
prazo de até 02 (dois) anos;

e) declaracdo de inidoneidade para contratar com a Administracdo Publica, até que seja promovida a
reabilitagdo, facultando ao contratado o pedido de reconsideracao da autoridade competente, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vistas ao processo.

7.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderdo ser descontados dos pagamentos
devidos pela Administragao.

7.3. Da aplicacao das penalidades definidas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do item 7.1, cabera recurso no
prazo de (cinco) dias Uteis, contados da intimagé&o.

7.3.1. Da aplicagdo da penalidade definida na alinea “e” do item 7.1, cabera pedido de reconsideracdo no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimag&o.

7.4. O recurso ou pedido de reconsideracao relativo as penalidades acima dispostas sera dirigido a autoridade
gestora da despesa, a qual decidird o recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis e o pedido de reconsideragéo,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

7.5. A inexecucdo total ou parcial do Contrato ensejara na sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e
as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisdo sdo os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93.

7.6. O Municipio podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial,
observada a legislag&o vigente, nos seguintes casos:

a) por infracdo a qualquer de suas clausulas;

b) decretacdo de faléncia, concurso de credores, dissoluc¢éo ou liquidacéo;

c) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigacGes assumidas neste contrato, sem prévio e
expresso aviso ao Municipio;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto do contrato;

e) mais de 2 (duas) adverténcias

7.7. O Municipio podera, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniéncia
administrativa ou interesse publico, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alteragdes.

7.8. A aplicacdo de penalidades previstas para 0s casos de inexecucdo do objeto, erro de execugdo, execugdo

imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilicitas serd de competéncia da
autoridade gestora da despesa, nos termo do 8§ 3°, do art. 87, da Lei n® 8.666/93.
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) CLAUSULA OITAVA )
DA CESSAO DO CONTRATO E DAS COMUNICAGOES

8.1. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizacdo prévia e expressa da Prefeitura, o
Contrato podera ser cedido ou transferido parcialmente.

8.1.1. A cessdo do contrato podera ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execucgdo do
objeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha sido habilitado na presente
licitacdo. Serdo convocadas as empresas por ordem de classificacdo obtida na licitacdo.

8.2. A subcontratacdo podera ocorrer apds autorizacdo prévia e expressa da Prefeitura, em parte do contrato,
assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuacdo dos subcontratados, que nao terdo qualquer
vinculo com a Prefeitura.

8.3. As comunicag0es entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato,
serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA NONA
DO FORO

9.1. As partes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, como o Unico competente para dirimir quaisquer
acOes oriundas deste contrato.

E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, na
presenca das testemunhas presenciais ao ato.

Prefeitura de Juiz de Fora, ............. de oo, de 20......

PREFEITO(A)
GESTOR(ES) DA(S) UG(S)

EMPRESA
Representante Legal
Cargo

Testemunha 1 Testemunha 2
ASS.: ASS.:

Nome: Nome:

C.l: C.l:

C.P.F. C.P.F.:
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TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXO Il

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)

A BIMPIESA oottt e , inscrita no CNPJ sob o n°
.................................................... : por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
.......................................................................... , portador  do Documento  de Identidade n°
..................................... , inscrito no CPFsobon°..........ccecevevnee.... DECLARA, sob as penas da Lei, que
cumpre 0s requisitos legais para qualificagdo COMO .........cccccvvveviri i (incluir a condicao
da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3° da Lei Complementar n®
123/2006 e 2006 e Lei Municipal n® 12.211/2011 e que ndo esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4°
deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restri¢ao fiscal no(s) documento(s) de habilitagdo e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06, para regularizacdo, estando ciente que, do
contrario, decaird o direito a contratagdo, estando sujeita as san¢des previstas no art. 81 da Lei Federal n°
8.666/93.

(Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Assinatura, qualificacdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXO IV- MODELO DE CARTA-CREDENCIAL PARA SESSAO PUBLICA

A BIMPIESA .ot , inscrita N0 CNPJ SOb N° ..o,
sediada Na ..occcvevvveeee e , cidade de ..o, , estado ................ , telefone(s)
............................................................. , e-mail para contato ..., NESte  ato
representada pelo (2) Sr(a) ....ccccceevveveiivineiieiienn, , portador da cédula de identidade RG .........c.ccccccevvvveviennen. ,
residente e domiciliado Na ........ccceeevvevveeiiiieeenne , INSCrito N0 CPF SOD 0 N0 i
detentor de amplos poderes para nomeacdo de representante para que lhe faca as vezes para fins I|C|tator|os
CONTEIE-0S @ .oevvvieeeeiee et , portador da cédula de identidade RG ..........cccoeeevvrrnnnenn, , e
inscrito N0 CPF s0b 0 N% ...ooviiiiiiiciie , com o fim especifico de representar a outorgante perante

Prefeitura de Juiz de Fora, na Tomada de Pregos n° 014/2022, podendo assim retirar editais, propor seu
credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de materiais ou prestacdo de servicos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se
fizerem necessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

(local e data)

Outorgante (reconhecer firma)

Outorgado

» Declaracdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXOV - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Nome da empresa), sediada (endere¢o completo), inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° ......cccceevueiennnnee , por
intermédio do seu representante legal 0 Sr.(a) ......cccceverrrnnenne. , portador da Carteira de Identidade n°
............................ e do CPF n° ..................., DECLARA, sob as penas da lei, que ndo incorre em

qualquer das condi¢6es impeditivas, especificando:
1 - Que ndo foi declarada inidénea por ato do Poder Publico;
2 - Que ndo esta impedida de transacionar com a Administracdo Publica;

3 - Que ndo foi apenada com resciséo de contrato, quer por deficiéncia dos servigos prestados, quer por outro
motivo igualmente grave, no transcorrer dos Ultimos 5 (cinco) anos;

4 - Que ndo incorre nas demais condi¢cBes impeditivas previstas no art. 9° da Lei Federal n® 8.666/93
consolidada pela Lei Federal n° 8.883/94.

5 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a
comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorréncia de quaisquer fatos

supervenientes impeditivos da habilitacdo, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos
termos do artigo 32, paragrafo 2°, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alteracoes.

Assinatura, qualificacdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGCAO DE HABILITACAO E PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

A BIMPIESA it , inscrita N0 CNPJ SOb N° .oocvvviiiiiee e, ,
SEdIada NA .oovcveveveeeee e , cidade de ..oocvevveeee , estado .....cceeeenne , telefone(s)
............................................................. , e-mail para contato ..o, NESte ato
representada pelo(a) Sr(a) .......ccceeceveviieeciennns , portador da Carteira de Identidade n° ..........cccoeevveveennns e
do CPF n° ... , declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitacdo

estabelecidos no presente Edital da Tomada de Pregos n° 014/2022, assim como tem pleno conhecimento
do objeto licitado e anuéncia das exigéncias constantes do Edital e seus anexos.

Assinatura, qualificacdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXO VII
DECLARAQA~O DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

(nome da empresa), inscrita N0 CNPI n° ............cccovennnne. , por intermédio de seu representante legal o Sr(a).
.......................... , portador da Carteira de Identidade n° ..........ccccecesevnee. € O CPF N i
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acresudo
pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condic¢éo de aprendiz ( ).

(Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Assinatura, qualificacdo e carimbo
(representante legal)

» Declaracéo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXO VIII - MODELO DE CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A sociedade (S) empresaria (S), «..ccocvverreerererereienennes , com sede Na RUBJAV. .....coccoveivciiiiiieees , inscrita
N0 CNPJ SOD 0 N% .o , abaixo assinada por seu representante legal, apresenta e
submete a apreciacdo da comissdo licitante, nossa proposta de precos relativa a licitacdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissées que venham a ser verificadas na sua
preparacao.

O nosso preco global constante do orcamento da presente TOMADA DE PRECOS é de R$-..........
(vt ).

Declaramos, igualmente, que em nosso preco global estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execucdo dos servicos, inclusive as despesas com mao de obra especializada ou néo, encargos da
legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por
guaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, bem como todos 0s custos necessarios para atendimento as exigéncias e
determinacgdes do Edital, enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e completa dos servigos,
conforme Projeto Basico constante da Tomada de Precos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagio ao MUNICIPIO.

Declaramos ainda, que:
1. Temos pleno conhecimento dos servigos a serem executadas.
2. Recebemos do Municipio todas as informag6es necessarias a elaboracéo da nossa proposta.

3. Estamos cientes dos critérios de medicdo e pagamento especificados no edital, com eles concordamos
plenamente.

4. Obrigamos-nos a aceitar o direito do Municipio de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de
acordo com as condigdes estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta licitagdo sem que nos
caiba o direito a qualquer indenizagdo, reembolso ou compensacdo pela exclusdo ou rejeicdo de nossa
proposta, no todo ou em parte.

5. Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido, a contar da data de notificagdo do Municipio, bem como atender a todas as condigdes prévias a
sua assinatura.

Reconhecemos o direito do Municipio de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestagdo dos servigos,

mediante 0 pagamento Unico e exclusivo dos servigos ja executados e a aquisicdo, pelo preco de custo
comprovado, dos materiais por nés adquiridos, existentes no local dos servigos e a eles destinados.
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Utilizaremos a equipe técnica e administrativa que forem necessarios para a perfeita execucdo dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a
fiscalizacdo do MUNICIPIO.

Assinatura, qualificacdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXO IX

MODELO DECLARAGAO DE PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a manter a nossa proposta comercial relativa a Tomada

de Precos n°® 014/2022, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da mesma, para fins
de julgamento e de contratacdo.

Assinatura, qualificacdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

50



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXO X - PLANO DE NECESSIDADES

(em arquivo digital anexo)
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TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXO XI - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao Edital da Tomada de Precos n° 014/2022, declaramos que o
profissional detentor do(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, Sr.
.................................................................. (CREA/CAU n° ), sera 0 Responséavel Técnico
pela execucdo dos servigos objeto do contrato, caso esta sociedade empreséria proponente seja a vencedora e
comprovara seu vinculo empregaticio mediante a apresentacdo de copia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do
profissional, ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), ou copia do Contrato Social da empresa
em que consta o profissional integrante da sociedade, ou, ainda, por meio do(s) contrato(s) de prestacdo de
servigos regido(s) no(s) cartdrio(s) competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s).

, de de 20.....

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsavel Técnico pela execugdo das
obras e servigos objeto  dO s , caso a sociedade empresaria
......................................................... seja contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

. de de 20......

NOME / CREA/ CAU/ ASSINATURA DO R.T

52



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - SO
Processo Eletronico n® 17.821/2022.

ANEXO XII - MODELO DE DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAGOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalaces,
aparelhamento e pessoal técnico adequados para realizacdo do objeto da licitacdo Tomada de Precos n°®
014/2022.

(local e data)

Identificagdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RG n°

Cargo e/ou funcéo

* Declaragéo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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