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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

AVISO 

  

Encontra-se  aberta, na  Subsecretaria de Licitações e Compras - SSLICOM, LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE  DE  TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO,  com a finalidade de selecionar 

propostas  para a contratação de escritório técnico para o desenvolvimento de Projetos Executivos de 

Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, além de especificações técnicas, RRT’s, ART’s, memórias de 

cálculo e quantitativo de materiais, para a construção, reformas e ampliações de próprios municipais, 
regida pela Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e pelas demais condições fixadas no Edital, às 

quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restrições. 

  

A abertura desta licitação ocorrerá no dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2022, às 9h30 (nove e 

trinta) horas, no Auditório Térreo da subsecretaria, situada à Av. Brasil, 2001, quando os interessados 

deverão apresentar os envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação e nº 02 - Propostas de Preços a comissão 

licitante, em acordo com as exigências do Edital. 

 

 Poderão participar da licitação, pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, 

devidamente cadastrados, detentores de Certificado de Registro Cadastral do Município de Juiz de Fora – 

CAGEL, no prazo de validade,  ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º 

(terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessidade de qualificação, na 

forma do disposto no § 2° do art. 22 da Lei nº 8.666/93. 

 

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na  subsecretaria, em arquivo digital, mediante 

entrega de um pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horário de 14:30 às 17:30 horas ou pelo endereço 

eletrônico https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/outras_modalidades/2022/index.php.  O 

edital poderá ainda ser solicitado através do link 

https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121.   Quaisquer dúvidas poderão ser 

protocoladas, assim como serão respondidas através do referido link do Plataforma Ágil. 

 

 

 

 

 

Subsecretaria de Licitações e Compras - SSLICOM 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

 

EDITAL 

 

 A Prefeitura de Juiz de Fora, através da Subsecretaria de Licitações e Compras - SSLICOM, informa 

a todos os interessados, que dará início no dia e hora divulgados no Aviso deste Edital,  no Auditório Térreo, 

situado  na Avenida Brasil, nº 2001,  nesta cidade de Juiz de Fora – MG, ao procedimento licitatório 

TOMADA DE PREÇOS  nº 014/2022, tipo MENOR PREÇO,  regida pela Lei Federal nº 8.666/93 com 

suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 2006, Lei nº 12.211/2011  e pelas demais condições 

fixadas no Edital, às quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restrições. 

 

1.  DO OBJETO, ATIVIDADES E ESCOPO    
  

1.1.  DO OBJETO 

 

1.1.1. É objeto desta licitação a seleção de escritório técnico para o desenvolvimento de Projetos 

Executivos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, além de especificações técnicas, RRT’s, ART’s, 

memórias de cálculo e quantitativo de materiais, para a construção, reformas e ampliações de próprios 

municipais, conforme especificações constantes dos Anexos integrantes deste Edital.  

 

1.2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades obrigatórias: 

 

 Vistoria técnica inicial; 

 Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral; 

 Estudo preliminar / concepção; 

 Projeto executivo; 

 Especificações técnicas; 

 Relação e quantitativo de materiais com memória de cálculo 

 ART’s e RRT’s. 

 

1.3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

ETAPA 1 - LEVANTAMENTO  E CARACTERIZAÇÃO 

 

1.A.   VISTORIA TÉCNICA 

 

A Vistoria Técnica consiste na constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição 

minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o motivaram. O objetivo final 

desta pode ser o de caracterização, seja ela referente a categorização, tipologia construtiva, de vida útil, de 

estado de conservação, de patologias ou de outras especificidades. 

Dentre as informações técnicas a serem produzidas encontram-se as análises do potencial paisagístico do 

local, identificação das restrições legislativas em todas as esferas do poder, soluções gerais e especiais, 

caracterização dos componentes utilizados, especificações qualitativas e quantitativas dos materiais, 

compatibilização, diagramações de pisos e outros elementos essenciais à correta execução do projeto. 

Nessa etapa são utilizadas informações de levantamentos, estudos e projetos pré-existentes referentes ao 

serviço a realizar, para produzir informações sobre o local ao qual se destina o serviço a realizar, 

informações sobre o entorno, levantamento da legislação, normas técnicas, normas/ portarias de órgãos/ 

concessionárias relacionadas ao serviço a realizar, recursos técnicos disponíveis e/ou desejáveis para a 

realização do serviço, entre outras informações relevantes, a fim de produzir desenhos, mapas, gráficos e 

fotografias, se forem o caso, relacionados ao serviço a realizar, documentos textuais, como relatório de 

levantamento de dados. 
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1.B.   PROJETO TOPOGRÁFICO - PLANIALTIMÉTRICO 

 

O Levantamento Planialtimétrico  é composto por dois outros levantamentos topográficos, o planimétrico 

e o altimétrico. O primeiro, está relacionado a medição das projeções horizontais do terreno, já o segundo é 

caracterizado pelas definições de altura da área mapeando a sua declividade. Portanto, o levantamento 

planialtimétrico gera um mapeamento completo do terreno, caracterizando suas medidas planas, os ângulos e 

inclinações e outros detalhes das áreas. O documento técnico a ser apresentado é uma planta topográfica com 

todas as dimensões e níveis do terreno, assim como o mapeamento de elementos como árvores e outros. 

 

 

ETAPA 2 - CONCEPÇÃO  URBANO PAISAGÍSTICA 

 

2.A.  PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 
 

O Projeto de Arquitetura Paisagística constitui o conceito e a elaboração de projetos de espaços abertos e 

externos, sejam eles públicos ou privados, como parques, largos, monumentos históricos, jardins e praças. 

Trata-se da técnica e da arte de projetar, planejar, gerir e preservar espaços, modelando e qualificando 

espaços e locais que articulam e influenciam na vida das pessoas. 

Envolve etapas diversas que geram produtos finais como: o levantamento de dados, o programa de 

necessidades, os estudos de viabilidade e o preliminar, o anteprojeto, o projeto básico, o projeto de execução, 

além da coordenação dos projetos complementares. 

São produtos desta etapa PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA os seguintes itens: 

 Plantas baixas e diagramas de setorização com indicação de usos do espaço; 

   

 Definição da tipologia das vegetações (vegetação arbustiva, rasteira e porte das árvores); 

   

 Definição e delimitação das diferentes pavimentações sugeridas; 

   

 Indicação e mapeamento de mobiliário urbano, a saber: mobiliários  urbanos como bancos, 

iluminação, sinalizações, equipamentos de  serviço (lixeiras, entre outros); 

   

 Plantas baixas paisagísticas ilustradas, incluindo locação dos elementos projetados; 

   

 Imagens virtuais foto-realísticas (renderizadas) em 3D e vídeo de apresentação para 

divulgação pública. 

 

ETAPA 3 - PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA 

 

 

3.A. TERRAPLANAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) E PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO 

DE TALUDES 

 

O Projeto de Engenharia (Movimentação de terra) prevê, caso necessário, o conjunto de procedimentos 

que envolvem a obra de Terraplanagem, como operações de escavação, carga, transporte, descarga e 

compactação. As ações têm como objetivo intervir no terreno, adequando-o a um perfil topográfico coerente 

com as novas apropriações e usos. Ainda, ressalta-se a importância da fase preliminar de preparação do 

terreno para tais intervenções, são elas: poda ou retirada da vegetação existente, de pequeno ou grande porte 

e limpeza. 

O projeto deve utilizar como referência o levantamento topográfico, programa de necessidades e outras 

informações. No que diz respeito aos dados técnicos a serem produzidos, espera-se a concepção básica das 

soluções que serão adotadas e outras informações relevantes. O Anteprojeto de movimentação de terra deve 

conter os seguintes documentos técnicos: plantas baixas e legendas, cortes (longitudinais e transversais), 

dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado dos pontos de movimentação de terra, definições dos 

cortes e aterros. Além disso, deve fornecer o memorial descritivo e quantitativo dos elementos, componentes 
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e materiais de construção. 

Em caso onde houver necessidade de estabilização da encosta para a execução do projeto arquitetônico, 

deverá ser apresentado projeto executivo referente a estabilização de taludes. O Projeto de Estabilização de 

Taludes é uma técnica recomendada para contenções geotécnicas e objetiva evitar ou remediar movimentos 

de massa que possam causar danos às pessoas, tendo ainda como função, a melhoria do solo. A determinação 

desse projeto passa por etapas de investigações preliminares que visam a caracterização do local e do terreno, 

além do grau de segurança, da conveniência da obra de estabilização (terrenos com indícios de instabilidade) 

ou da reconfiguração (terrenos estáveis com corte); investigações geotécnicas, geomorfológicas, 

topográficas, geológicas e geo-hidrológicas (com levantamentos, coleta de dados e ensaios); diagnóstico e 

concepção projetual básica, com a escolha da solução que melhor se adeque ao espaço trabalhado, ao custo-

benefício e a segurança demandada; e o projeto executivo com as especificações e os detalhamentos (dentre 

os tipos de projetos de estabilização possíveis enquadram-se aqueles sem elementos de contenção e os com 

elementos de contenção). 

Dentre os elementos a serem produzidos e atendidos no projeto executivo estão: o atendimento ao que se 

estabeleceu no projeto básico no que tange o tipo de obra utilizado e os parâmetros de segurança estipulados; 

a definição da geometria das obras dadas as características geológicas do terreno; detalhamento que abarque 

o dimensionamento dos elementos particulares da obra de estabilização, condições de controle e método 

executivo. Assim, deve-se apresentar projetos específicos, minuciosamente detalhados (dadas as condições 

geométricas, geológicas e geológico-geotécnicas). 

Nos casos em que não se propõem elementos de contenção observa-se o tipo de solução viável, que pode 

demandar a necessidade de levantamento topográfico, especificações de materiais, técnicas executivas e de 

controle tecnológico, planejamento detalhado das etapas, além de outros elementos essenciais. Assim como 

nas obras com elementos de contenção, que demandam detalhes de elementos estruturais, sistemas de drenos 

e de filtros, além de especificações de materiais e controle executivo; perfis topográficos e análise da parcela 

instável, por exemplo. 

 

3.B.  PROJETO HIDRÁULICO E DE DRENAGEM 

 

O Projeto de Drenagem Urbana consiste, sobretudo, em um sistema preventivo de inundações, em 

especial, nas áreas mais baixas ou próximas aos cursos de água. As informações técnicas a serem produzidas 

são voltadas à concepção das soluções que serão adotadas; ao pré-dimensionamento dos sistemas com a 

definição da rede e dos espaços necessários para sua instalação; assim como a outras informações que se 

julguem necessárias ao entendimento dessa etapa de projeto; a considerar, seleção e especificação de 

equipamentos de drenagem a serem utilizados; plantas ampliadas dos ambientes de drenagem e 

compatibilização com plantas correspondentes; estabelecimento de condições básicas de fornecimento e 

desempenho para sistema de tratamento. 

Os documentos técnicos a serem apresentados são: plantas baixas e legendas; cortes transversais e 

longitudinais; dimensionamento, distribuição e desenho detalhado da rede e de seus componentes 

construtivos. Outros documentos a serem entregues são: detalhes construtivos dos equipamentos auxiliares 

da rede; detalhes (de elementos da rede e de seus componentes construtivos); previsão de ampliação e 

melhoria da rede; memorial descritivo dos elementos da rede (aspectos urbanísticos), dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção. 

 

3.C. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

 

O Projeto de Sistema de Iluminação Pública abrange a promoção de condições mínimas para o traslado 

noturno de pedestres e de veículos, visando a garantia de conforto, segurança e capacidade nas cidades. 

Inclui informações técnicas relativas aos traçados de redes de iluminação pública; seleção e especificação de 

equipamentos; dimensionamentos de alimentadores e de outros componentes necessários; compatibilização 

com plantas correspondentes; especificações;  análise e eliminação de interferências; e demais elementos 

necessários à etapa executiva de projeto. 

A documentação técnica a ser apresentada constitui-se de plantas baixas; legendas; cortes longitudinais e 

transversais; dimensionamento, distribuição e desenho detalhado dos pontos de utilização da rede de 

iluminação pública e dos pontos de luz; detalhes construtivos de equipamentos auxiliares de rede; definição 

de parâmetros luminotécnicos e do traçado de rede; especificações finais de equipamentos elétricos de 
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instalação; diagramas elétricos e especificação de quadros e painéis elétricos de distribuição, força e 

comando, inclusive definição das dimensões e especificação dos componentes; detalhes de elementos da rede 

e seus componentes construtivos. Além dos documentos textuais, que concernem a previsão de ampliação e 

melhoria de rede, ao memorial descritivo de todos os elementos da rede, dos componentes construtivos e 

materiais utilizados e ao memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construção. 

 

3.D.  PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO)   
 

O Projeto Estrutural ou Cálculo Estrutural é o dimensionamento das estruturas de sustentação da 

edificação, que transmitem as suas cargas ao terreno, além disso,  é o projeto responsável pela segurança do 

edifício contra rachaduras e desabamentos. Das informações técnicas a se produzir, constam: a concepção 

básica de sistemas estruturais; a análise comparativa das alternativas estruturais para definição do sistema a 

ser adotado; o estudo de soluções estruturais específicas, com fornecimento de índices de consumo de 

materiais para efeito de orçamento preliminar de cada uma delas.  

 

Dos documentos técnicos a serem apresentados, são eles: planta de locação de pilares e cargas; forma da 

fundação; armação dos elementos estruturais das fundações; detalhes executivos das armações das 

fundações; forma, armação e detalhes construtivos das contenções; relatório gráfico ou por escrito do plano 

de cimbramentos ou de reescoramento; formas da estrutura, exceto fundações e contenções; armação dos 

elementos estruturais, exceto fundações e contenções; detalhes executivos das armações, exceto fundações e 

contenções; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construção; relatório de 

quantidades (área de forma, volume de concreto e tabela de aço, nas respectivas pranchas de desenho). 

 

 

ETAPA 4 - COMPATIBILIZAÇÕES E PROJETO EXECUTIVO 

 

4.A. PROJETO EXECUTIVO DE DETALHAMENTO 

 

Constitui o conjunto de documentos técnicos necessários à realização da obra. É a versão detalhada e 

desenvolvida do PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA compatibilizada com os demais 

PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA. 

O Projeto de Detalhamento diz respeito à representação gráfica adequada de todos os elementos necessários 

para a compreensão e entendimento do projeto que, por conseguinte, possibilitem a sua correta execução. 

Incluem-se o detalhamento de rampas, corrimãos, guarda-corpos, piso, grelhas, fechamentos e calçadas, entre 

outros que se façam necessários para a execução do projeto. 

A documentação técnica a ser apresentada abarca desenhos e textos, em escala e número adequados à 

compreensão do projeto: plantas (indicando o modelo do terreno, representação gráfica, especificação de 

materiais e distribuição de equipamentos, soluções de drenagem, pontos de água e luz); cortes longitudinais e 

transversais; detalhes construtivos; especificações de materiais e serviços com recomendações técnicas; 

indicação do sistema de eixos organizacionais e modulação geral; paginação dos pisos especificados; 

legendas; desenhos cotados ampliados (instalação de equipamentos, peitoris, rodapés ou revestimentos, 

arremates de alvenarias e elementos de vedação); planta de vegetação com indicação da localização e 

definição das espécies arbóreas, arbustivas e forrações (caracterizando elas - altura, diâmetro da copa e 

tronco, cores, etc); especificações quanto ao tratamento do solo; especificações técnicas de plantio e 

indicação quantitativa por canteiro. Somados documentos textuais como tabelas de identificação das espécies 

vegetais com nomes botânicos e populares, quantidades, condições das mudas; especificações e notas gerais. 

 

4.B. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

As Especificações Técnicas (ET) constituem-se de documentos técnicos, compilados em um Caderno de 

Encargos, que devem apresentar a descrição minuciosa e precisa dos elementos e materiais utilizados, assim 

como os processos e os procedimentos executivos envolvidos em cada um dos projetos e serviços adotados 

na construção (cada item de projeto deve gerar uma ET). Esses materiais objetivam complementar os 

desenhos técnicos e devem ser apresentados com precisão suficiente para extinguir quaisquer margens de 

variabilidade de compreensão. 
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Dentre as informações técnicas a serem apresentadas estão o tipo de material e sistema utilizados, marcas, 

dimensões, cores, formas de execução, traços, quantitativos, normas a serem seguidas, justificativa das 

soluções (memorial descritivo e justificativo- contemplando uma visão do sistema e seus elementos 

constituintes) e demais elementos essenciais. As especificações técnicas podem estruturar-se de modo 

tripartido em: generalidades, que constituem, de modo geral, na determinação do projeto ou da obra; 

especificações dos materiais e sistemas construtivos; e especificações minuciosas dos serviços. 

 

4.C. PLANILHAS E CRONOGRAMAS 

 

A Planilha Orçamentária deve conter o orçamento analítico, e as composições unitárias de custos de cada 

projeto e descrição dos serviços. O orçamento analítico é constituído de unidade, quantidade, composição do 

preço unitário e preço total. Por sua vez, a composição do preço unitário é apresentada com as unidades, 

quantidades, preços unitários e preço total de cada um dos seus componentes.  

 

O Cronograma físico-financeiro referencial está associado à gestão de custos e também aos prazos, por 

meio do cronograma, é possível verificar a etapa do projeto, os prazos de execução, assim como os custos de 

cada etapa. Das informações técnicas a serem produzidas: cronograma e planilhas com o conteúdo já 

descrito, em formato não editável. 

 

A Contratada deverá fornecer Orçamento de Referência detalhado, com o custo global da obra fundamentado 

em quantitativos de obras e serviços, materiais e bens de consumo, levantados a partir do conteúdo do 

projeto: desenhos, memorial de cálculo e memorial descritivo, não sendo admitidas apropriações genéricas 

ou imprecisas, bem como a inclusão de itens sem previsão de quantidades.  

O Orçamento de Referência deverá ser elaborado a partir de composições de c ustos unitários menores ou 

iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal. 

Os orçamentos de referência elaborados devem expressar a composição de todos os custos unitários 

necessários e suficientes à sua precisa identificação em consonância com o art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº. 

8.666/93. Não serão aceitas planilhas que contenham unidades referenciadas como “verba”, salvo aqueles 

cujo planejamento não possibilite quantificação. 

Deverá ser apresentada a planilha de composição do BDI detalhada. 

Além de apresentar o orçamento detalhado, a Contratada deverá apresentar um cronograma físico financeiro. 

 

1.4. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: 

 

a. Todas as medidas deverão ser conferidas in loco, e em  conformidade com a STDA; 

   

b. Considerar os mobiliários e equipamentos padrões da Prefeitura de Juiz de Fora - PJF;     

   

c. Após a assinatura do contrato a Prefeitura  disponibilizará para a contratada o Briefing ou Plano de 

Necessidade e um Relatório contendo demandas e sugestões para os  projetos vindo da comunidade do 

entorno próximo; 

  

d. Considerar na formulação dos preços a moeda corrente oficial da República Federativa do Brasil; 

   

e. Considerar nos projetos, conforme o Sistema  Internacional de Unidades, o metro, o centímetro e o 

milímetro como unidades de medida. 

 

1.5. ART´S e RRT’s 

 

a. Deverá ser entregue a ART ou RRT para cada um dos projetos desenvolvidos com a devida assinatura do 

autor. 
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1.6.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

a. Os projetos deverão ser apresentados em mídia eletrônica, gravada em “pen-drive”, em programa de 

desenho auxiliado por computador compatível com o AutoCAD 2010 e em PDF, nos formatos padrões 

existentes. 

 

b. As Especificações Técnicas e demais documentos serão apresentados em meio digital, compatível com 

Microsoft Word.  

 

c. As relações de materiais e memórias de cálculo deverão ser em programa compatível com o Microsoft 

Excel. 

 

2 - DA HABILITAÇÃO 

 

2.1. Para habilitação, deverá a sociedade empresária apresentar, no envelope “01” – Documentos de 

Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 2 (duas) vias, sendo uma via em cópias autenticadas, 

obrigando-se a proponente a fornecer à comissão licitante os originais correspondentes em qualquer época 

que lhes forem solicitados e outra via entregue em CD ou DVD não regravável. 
 

2.1.1. Os proponentes interessados na autenticação das cópias por funcionário da unidade que realiza a 

licitação deverão comparecer e solicitar a autenticação com, preferencialmente, no mínimo uma hora antes 

do início da sessão de abertura  da licitação. 

 

2.1.2. Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido. 

 

2.1.3. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados ou fixos em pasta própria 

e numerados, não devendo ser entregues soltos. 

 

2.1.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão 

emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias corridos contados a partir da 

data de expedição, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica. 

 

2.2. Para habilitar-se, a proponente deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

2.2.1. Certificado Cadastral de Licitantes do Município de Juiz de Fora - CAGEL, com validade plena; 

conforme Decreto 7.654 de 06 de dezembro de 2002, com a seguinte classificação: Categoria: B; Grupo 

Técnico 2 ou maior, e Grupo Econômico 01 ou maior; com ramo de atividade compatível com o objeto 

licitado. 

 

2.2.1.1. Para os fins do art. 41 do Código Tributário Municipal, a habilitação dos proponentes não sediados 

no Município de Juiz de Fora/MG, ficará condicionada à verificação da regularidade fiscal perante este 

Município. 

 

2.2.1.1.1. Nos termos da subcláusula anterior, o proponente, se desejar, poderá apresentar junto de sua 

documentação de habilitação, a Certidão Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de 

Fora/MG. 

 

2.2.2. Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação, bem como 

tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos, 

conforme Anexo VI; 

 

2.2.3. Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme Anexo VII. 
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2.2.4. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresária participante da licitação no CREA/CAU, 

com jurisdição no Estado onde está sediada (matriz ou filial), válida na data limite de entrega da 

documentação e da proposta. 

 

2.2.5. Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a 

realização do objeto da licitação, conforme Anexo XII. 

 

2.2.6. Qualificação técnica operacional: Comprovação de que a(s) empresa(s) licitante(s) já tenha(m) 

executado, em qualquer tempo, serviços de obras, através de certidões e/ou atestados, em nome da(s) 

própria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, relativos a serviços 

com características técnicas similares às do objeto da presente licitação. São considerados serviços de 

execução de obras de engenharia e arquitetura que contemplem os seguintes quantitativos:  

 

A) Projeto de arquitetura paisagística ou projeto de urbanismo e desenho urbano 

B) Projeto estrutural 

C) Projeto hidrossanitário 

D) Projeto de instalações Elétricas  

 

2.2.6.1. Somente serão aceitos atestados que atendam às formalidades expressas nos § 1º e 3º, do artigo 30 da 

Lei de Licitações. 

 

2.2.7. Qualificação Técnico Profissional - Comprovação de o licitante possuir em seu corpo técnico, na 

data prevista para entrega da proposta, profissionais de nível superior, engenheiro e arquiteto, reconhecidos 

pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, detentores de atestados ou declaração(ões) de responsabilidade técnica devidamente(s) 

registrado(s) no CREA ou  CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que 

comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que não o 

próprio licitante (CNPJ diferente) - serviço(s) de características semelhantes ao do objeto do Edital. 

 

2.2.8 A comprovação de vínculo do profissional com o licitante poderá ser feita mediante a apresentação de 

um dos seguintes documentos: 

 

2.2.8.1. Carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como 

contratante; 

 

2.2.8.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sócio; 

 

2.2.8.3. Contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum; 

  

2.2.8.4. Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da 

anuência do profissional.  

 

2.2.9. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serão 

inabilitados. 

 

2.2.10. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs/RRTs para comprovação da qualificação técnica 

acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços 

de que tratam o objeto desta licitação. 

 

2.2.11. Declaração da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade 

Técnica será obrigatoriamente, o Responsável Técnico pelos serviços objeto do contrato, caso a proponente 

seja a vencedora desta licitação, com anuência do mesmo, conforme Anexo XI. 
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2.2.12. Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de inexistência de fato impeditivo da 

habilitação,  conforme Anexo V. 

 

2.2.13. Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida por 

distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que prescreve o artigo 3º, da 

Lei nº 11.101/05. 

 

2.2.13.1. Caso a Certidão evidencie a existência de processo de recuperação judicial, a mesma deverá vir 

acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciário de que a interessada está autorizada a participar 

de procedimento licitatório. 

 

2.2.13.2. Nas comarcas em que a Certidão emitida pelo cartório distribuidor não abranger os processos 

distribuídos no processo judicial eletrônico - PJE, o licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar tanto a 

certidão expedida pelo cartório distribuidor, quanto a certidão específica para processos judiciais eletrônicos. 

 

2.3. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração, sob 

as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresa de 

pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementara nº 123/06, 

conforme Anexo III. 

 

2.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração 

subscrita pelo  seu representante legal de que  a empresa não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no 

§ 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, conforme Anexo III. 

 

2.5. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição; 

 

2.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de negativa. 

 

2.5.2. A não–regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação.      

 

3 - DA PROPOSTA 

 

3.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em duas vias, sendo uma via  impressa, redigida em 

linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada, com folhas numeradas e devidamente 

assinadas por representante legal da licitante ou procurador constituído, com documentos de textos em 

formato doc ou docx e planilhas em formato xls ou xlsx e outra via entregue em CD ou DVD não 

regravável. As duas vias da proposta deverão conter: 

 
3.1.1. Carta de apresentação da Proposta de Preços, em papel timbrado da empresa, indicando, em 

algarismos e por extenso, de forma clara e visível, o valor total proposto para os serviços, conforme Anexo 

VIII. 

 

3.1.2. Declaração de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a 

contar da data de apresentação da mesma, para fins de julgamento e de contratação (abertura do envelope, 

por parte da comissão), com indicação do número da conta corrente, do banco e da agência onde mantém 

movimentação financeira, conforme Anexo IX. 
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3.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das 

disposições deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas 

manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, 

ou aquelas que ofertarem alternativas. 

 

3.3. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens baseados 

nas ofertas das demais proponentes. 

 

3.4. Não será aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas. 

 

3.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, não serão objeto de pagamento específico, 

devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente. 

 

 

4 - DA ENTREGA   DE   DOCUMENTAÇÃO  E  PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO 

 

4.1. A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração de sua proposta. O Município não será 

responsável  por  nenhum  desses custos, independentemente do desenvolvimento e do resultado do processo 

licitatório. 

 

4.2. A proponente deverá entregar à comissão licitante, órgão colegiado decisório, no local, na data e na hora 

fixadas neste Edital, através de representante legal da empresa ou representante constituído através de carta-

credencial, a documentação de habilitação e proposta de preços. 

 

4.3. A documentação e a proposta deverão ser entregues em 2 (dois) envelopes fechados, contendo o 

primeiro a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e o segundo a PROPOSTA DE PREÇOS, com as 

seguintes inscrições na parte frontal de cada um deles: 

 

  ENVELOPE 01 -  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS  nº  014/2022 - SO 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 
 

  ENVELOPE 02 –  PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS  nº  014/2022 - SO 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 
    

4.4. É obrigatória a assinatura do representante legal da licitante nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

e na PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

4.5. A entrega dos 02 (dois) invólucros (Habilitação e Proposta) deverá, preferencialmente,  ser pessoal 

mediante entrega pelo representante legal credenciado do proponente. 

 

4.5.1. Serão aceitos os envelopes contendo as propostas comerciais e documentação de habilitação 

enviados através dos correios para o endereço da Avenida Brasil, 2001/7º andar, Centro, Juiz de 

Fora/MG, CEP 36060-010 - Subsecretaria de Licitações e Compras - SSLICOM. No entanto, a 

subsecretaria não se responsabiliza por eventuais atrasos na entrega dos envelopes por parte dos 

correios e nem diante de seu extravio, devendo os mesmos serem recebidos na subsecretaria até a data 

e horário definidos neste edital para abertura e sessão pública destinada aos recebimentos dos 

mencionados envelopes. 

 

4.6. Após o horário estabelecido neste Edital, nenhuma proposta ou documento será recebido. 

 

4.7. Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando-se duplicidade e a 

inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 
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4.8. No horário fixado no preâmbulo deste Edital, na sala de licitações do endereço acima mencionado, após 

a entrega dos envelopes, a comissão encarregada da Licitação dará início à abertura dos mesmos. 

 

4.9. DO  CREDENCIAMENTO  

 

4.9.1. Os proponentes ou seus representantes legais deverão apresentar-se para credenciamento junto ao 

presidente e/ou membros da comissão licitante, munidos de documentos que os credenciem a participar deste 

procedimento licitatório, identificando-se com a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, 

conforme Anexo IV. 

 

4.9.2. O credenciamento far-se-á pelo próprio sócio ou por meio de instrumento público ou particular de 

mandato, com poderes para assinar atas, contratos, firmar compromissos e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome do proponente em ambos os casos, deverá apresentar cópia do Estatuto 

ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes. 

 

4.9.3. A ausência de credenciamento não constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 

desclassificação de sua proposta. Também não o será, se o referido documento estiver inserido em quaisquer 

dos envelopes obrigatórios. 

 

4.9.4. Na ausência do credenciamento, o proponente ficará sem representante perante a comissão, não 

podendo fazer consignar em ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos 

de um mandatário, persistindo esta situação até que a exigência do credenciamento seja atendida. 

 

5. PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO 

 

5.1. No dia, local e hora previstos, reunir-se-ão, em ato público, a comissão permanente de licitação, órgão 

colegiado decisório,  e os proponentes presentes. O ato público poderá ser presenciado por qualquer pessoa, 

porém só terão o direito de usar da palavra, rubricar, impugnar documentos, consignar ou desistir de 

recursos, os representantes que estiverem munidos de credencial específica para esta licitação. Desta reunião, 

lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual ficarão registradas todas as ocorrências. 

 

5.2. No dia, local e hora marcados para a entrega dos Envelopes 01 e 02, a comissão procederá à abertura 

dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação (envelope "01"). 

 

5.3. Aberto o Envelope 01, os documentos serão rubricados pela comissão e a seguir, pelos representantes de 

todos os proponentes credenciados e presentes ao ato. 

 

5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser concedido prazo adicional para apresentação de qualquer documento 

exigido neste Edital e eventualmente não inserido nos invólucros 01 e 02, exceto quando ocorrer a hipótese 

do § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

5.5. A comissão examinará os documentos e considerará habilitados os licitantes que satisfizerem às 

exigências constantes deste Edital, inabilitando-os sumariamente em caso contrário. 

 

5.5.1. Caso não seja possível analisar a documentação de habilitação na sessão, a comissão poderá 

suspender os trabalhos, marcando nova data para divulgação do resultado ou realizando a publicação do 

mesmo. 

 

5.6. A comissão divulgará a relação dos proponentes habilitados, devolvendo aos inabilitados o Envelope 02, 

sem abri-lo, caso não haja interesse por parte dos participantes em interposição de recurso relativo a esta 

fase. 

 

5.7. Concluída a fase de habilitação, a comissão marcará nova data (a ser divulgada aos licitantes) para 

abertura do Envelope 02 – Proposta de Preço. 
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5.7.1.  A comissão procederá, então, à abertura do Envelope 02 – Proposta de Preço dos licitantes 

habilitados. 

 

5.8. Abertos os envelopes que as contiverem, as propostas serão rubricadas por todos os representantes 

credenciados dos licitantes presentes ao ato e pela comissão. 

 

5.8.1. Rubricadas as propostas, a comissão lavrará ata de todo o ocorrido. 

 

5.9. Após a análise das propostas e dentro do prazo a ela concedido, a comissão: 

 

5.9.1. Desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às especificações e exigências 

do Edital, à legislação pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem preços excessivos ou 

manifestadamente inexeqüíveis, comparados aos praticados no mercado. 

 

5.9.2. Classificará as propostas, em ordem numérica crescente, a partir da de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

5.9.3. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita obrigatoriamente por sorteio, 

que poderá ser realizado na mesma sessão ou em nova reunião, à qual será dada a devida publicidade. 

 

5.9.4. Lavrará relatório dos trabalhos, apontando os fundamentos das desclassificações e da seleção efetuada, 

concluindo pela classificação ordinal dos proponentes. 

 

5.9.5. Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não solicitadas neste 

instrumento ou em diligências. 

 

5.9.6. No local, data e hora designados, divulgará a ordem de classificação, podendo fazê-lo através de 

publicação. 

 

5.9.7. Divulgada a ordem de classificação, dará vista das propostas, aos representantes dos proponentes. 

 

5.9.8. Caso não seja possível analisar a proposta na sessão, a comissão poderá suspender os trabalhos, 

marcando nova data para a divulgação do resultado  ou  realizando a publicação do mesmo, com abertura de 

vistas e prazo para interposição de recurso. 

 

5.10. Em qualquer fase da licitação, poderá a comissão promover diligências destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, inclusive quanto à justificativa escrita da composição dos preços 

constantes da proposta formulada, desde que tais providências não importem em apresentação de novos 

documentos, que deveriam estar inseridos nos invólucros 01 ou  02. 

 

5.11. Havendo dúvidas sobre a adequação da proposta ou do orçamento apresentado, caberá à comissão 

encaminhar o processo à Secretaria Requisitante para que a mesma verifique a conformidade da proposta 

com os preços correntes do mercado, os quais deverão ser registrados na ata de julgamento. 

 

5.12. Se for o caso, a seu critério, a comissão poderá aceitar propostas em que se verifiquem erros de 

cálculos, mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte: 

 

5.12.1. Erro na transcrição das quantidades da relação fornecida para a proposta: o produto será corrigido 

devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o total. 

 

5.12.2. Erro da multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se 

o preço unitário e a quantidade, e corrigindo-se o produto. 

 

5.12.3. Qualquer item do quadro de Quantidades não cotado, será considerado com valor 0 (zero), 

implicando na automática rejeição da proposta. 
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5.12.4. A comissão  terá autoridade bastante para proceder a tais correções, através do Presidente da 

comissão, ou de quem este venha a delegar tal encargo. 

 

5.12.5. No caso de preços unitários discrepantes em sua grafia numérica e em seu extenso, será considerado 

como o correto o valor grafado por extenso, ressalvada a hipótese de a discrepância ter sido mero erro 

formal, comprovado pelo resultado da multiplicação do valor desse preço unitário pela respectiva 

quantidade. 

 

5.12.6. O preço total resultante da revisão, caso ocorra, processada na forma do subitem anterior, será 

considerado como o VALOR GLOBAL PROPOSTO, para efeito da presente licitação. 

 

5.12.7. Caso o proponente não aceite a correção dos erros, a sua proposta será desclassificada. 

 

5.13. O julgamento se fará entre as propostas aceitas e a classificação delas será feita levando-se em conta o 

menor valor global, que é o somatório de preço total dos serviços apresentados pelas empresas, obedecidos 

os critérios do item anterior, atendidas todas as exigências deste Edital quanto à proposta, classificando-se 

em 1º lugar a proposta de menor preço global. 

 

5.14. Os recursos poderão ser apresentados em documento original, assinados pelo representante legal da 

empresa ou procurador devidamente constituído e protocolados na subsecretaria, em duas vias, sendo dado 

recibo em uma delas. 

 

5.14.1. Os recursos poderão ainda, ser encaminhados através do link informado abaixo, assinados 

digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador devidamente constituído.  
 

5.14.2. Serão permitidos o envio de questionamento, impugnação, bem como remessa de desistência de 

recurso por protocolo do Prefeitura Ágil - link de acesso: 
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121. 
 

5.16. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura 

interpostos, a subsecretaria  remeterá  o processo ao dirigente da unidade requisitante, para homologação e 

adjudicação do objeto. 

 

5.17. Os envelopes de habilitação ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou desclassificados e 

que não forem retirados pelos mesmos, permanecerão em poder da comissão pelo prazo de 30 (trinta) dias 

corridos, sendo após esse prazo expurgado. 

 

5.18.  É facultado à comissão licitante no curso do procedimento sanear falhas, fazer complementação de 

insuficiências ou ainda, realizar correções de caráter formal. 

 

5.19. Por força dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/06, será observado: 

 

5.19.1. Como critério de desempate, será  assegurada preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 (dez por cento) superiores à melhor 

proposta classificada; 

 

5.19.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá oportunidade de apresentar 

nova proposta no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão, sob pena de preclusão; 

 

5.19.3. A nova proposta de preços mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova 

proposta (ME ou EPP);  

 

https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121
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5.19.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 

anterior, serão convocadas as ME’s ou EPP’s remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

 

5.19.5. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 

que se encontrem enquadradas no disposto no subitem 5.19.2, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

 

5.19.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 5.19.2, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 

5.19.7. O procedimento previsto no item 5.19 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, em havendo empate entre 

duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio. 

 

6 – DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO  CONTRATO 

 

6.1. A autoridade competente homologará o resultado da licitação e adjudicará o  objeto licitado ao vencedor 

do certame, convocando o adjudicatário a assinar o Contrato dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias 

consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto a Unidade Requisitante. 

 

6.2. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a 

Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação 

independentemente da cominação do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93.  

 

6.3. Decorrido o prazo do item 6.1, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à 

Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando 

sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:  

 

6.3.1. multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 

 

6.3.2. impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

6.3.3. A multa de que trata o item 6.3.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis. 

 

7 – DO CONTRATO,  DO PRAZO E RECEBIMENTO 

 

7.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e 

pelos preceitos do direito público. 

 

7.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO a todo e 

qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, 

observadas as disposições legais pertinentes. 

 

7.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo 

adjudicatário. 

 

7.4. O prazo total para a elaboração dos projetos  será de 150 (cento e cinquenta) dias. 

  

7.5. O prazo de vigência do contrato será de 240 (duzentos e quarenta)  dias.  
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7.6. A diferença entre o prazo de elaboração do projeto e o contrato deve-se a eventuais atrasos na prestação 

de contas e da emissão do Termo de Recebimento por parte do Município. 

 

7.7. DO PRAZO  E RECEBIMENTO 

 

7.7.1.  O prazo para entrega dos serviços contratados deverá obedecer  o cronograma físico abaixo 

apresentado. 

 

 
 

 

7.7.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de não receber os materiais/serviços, em desacordo com 

o previsto no contrato e Termo de Autorização de Serviços. 

 

7.7.2 A entrega deverá ser feita na Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) da Prefeitura Municipal de 

Juiz de Fora, Av. Brasil, 2001, bairro Centro. 

 

7.7.3. A sociedade empresária deverá constar na Nota Fiscal a data, endereço do local e hora em que a 

prestação dos serviços ou entrega dos materiais foi feita, além da identificação de quem procedeu o 

recebimento dos mesmos. 

 

7.7.4. Os serviços executados / materiais a serem entregues pela contratada deverá entre outros critérios, 

averiguar o seguinte: 

a) A fiel observância das especificações constantes deste documento. 

b) A perfeita identidade com o material/serviço encaminhado pela Unidade Requisitante. 

c) A observância do conceito estabelecido pelo Edital. 

 

7.7.5. Constatados quaisquer problemas nos serviços executados ou materiais entregues, estes serão 

devolvidos à contratada, que deverá proceder à sua adequação, no prazo estabelecido, de acordo com o 

volume de correções que deverão ser efetuadas. Os serviços refeitos serão novamente submetidos aos 

critérios constantes do item anterior. 

 

7.8. DO RECEBIMENTO  

 

7.8.1. O recebimento do objeto dar-se-á pelo setor designado pela Unidade Requisitante. 

 

7.8.2. Após o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas fiscais 

serão atestadas pelo setor competente e encaminhadas para pagamento. 
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7.8.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do objeto, ficando a 

mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções. 

 

8.   DO PAGAMENTO 

 

8.1. Os pagamentos das etapas para o desenvolvimento dos projetos e serviços supracitados serão divididos 

da seguinte forma: 

  

8.1.1. 20% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 1 – Prazo previsto para entrega 30 dias a 

partir da OS. 

8.1.2. 20% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 2 – Prazo previsto para entrega 60 dias a 

partir da OS. 

8.1.3. 30% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 3 – Prazo previsto para entrega 90 dias a 

partir da OS. 

8.1.4. 30% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 4 – Prazo previsto 150 dias a partir da OS. 

 

8.2.  O pagamento será em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da 

contratada, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada na proposta (conforme modelo 

descrito abaixo), em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá posteriormente à data de 

apresentação da competente nota fiscal/fatura, junto ao Setor responsável da secretaria e, em anexo a esta, o 

atestado de fiscalização emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante e responsável pela fiscalização: 

BANCO: __________ 

AGÊNCIA: ________ 

CONTA CORRENTE: ___________ 

LOCALIDADE: ________________ 

 

8.3.  As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

 

8.4.  Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da autorização de uso da 

nota fiscal. 

 

8.4.1. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada do Certificado de 

Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica 

Federal, Certificado de Regularidade à Seguridade Social – INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a 

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a D.A. Da União, emitido pela Receita Federal, 

a Certidão Negativa de Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certidão Estadual 

objeto do Estado onde a mesma encontra-se inscrita.  

 

8.5. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item anterior ou estando o objeto em 

desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a 

efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente  quando forem processadas as alterações e retificações 

determinadas, sem prejuízo da aplicação, à contratada, das penalidades previstas. 

 

8.6. A Unidade Requisitante poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 

devidas pela contratada, por força da contratação. 

 

8.7. Quando ocorrer a situação prevista no subitem anterior, não correrá juros ou atualizações monetárias de 

natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas. 

 

8.8. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de incorreções serão 

devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal/fatura. 
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8.9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

8.9.1. Para fazer face às despesas resultantes da contratação, o MUNICÍPIO utilizará os recursos oriundos do 

Financiamento FINISA 0603.026-73/2022 com a seguinte dotação orçamentária: 

 

091100 - 15.122.0007.2137.0000 – 0190000000 – 4.4.90.51 

 

9 - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da 

ABNT  e instruções da PJF. 

 

9.1.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade, 

apontados ou não pela Prefeitura. 

 

9.1.3. Informar à  Prefeitura  a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou 

impedir a conclusão do projeto, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir 

a situação. 

 

9.1.4. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade  dos serviços que executar, respondendo, 

inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam. 

 

9.1.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, 

resultantes da contratação, se for o caso. 

 

9.1.6. Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à 

Prefeitura. 

 

9.1.7. Acatar toda orientação advinda do município com relação ao projeto. 

 

9.1.8. Todos os projetos deverão ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as 

normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislação vigente. 

 

9.1.9. Caso ocorra algum conflito entre definições das normas citadas, a Prefeitura deverá ser consultada, 

através de sua equipe técnica, a fim de definir a melhor solução para o caso em análise. 

 

9.1.10. Os projetistas deverão prestar assistência, sempre que requisitados, durante a implantação dos 

projetos e em qualquer outro momento em que houver dúvida a respeito do serviço contratado. 

 

9.1.11. Os projetistas serão responsáveis por todo e quaisquer ajustes nos projetos, especificações técnicas e 

memórias de cálculo, quando estes forem exigidos pelos órgãos financiadores até a aprovação dos mesmos 

para licitação da obra. 

 

9.1.12.  Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

9.2.1. Fornecer os subsídios necessários para a realização dos serviços. 

 

9.2.2. Ficará a cargo do contratante quaisquer decisões contrárias à opinião do contratado, devidamente 

registrada em ata de reunião e que por ventura venha a prejudicar o trabalho. 
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9.2.3. Fornecer os dados para elaboração de contrato, ART e emissão de nota fiscal. 

 

9.2.4. Credenciar junto à contratada, o representante especialmente designado pelo Secretário de Obras para 

acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços prestados, além de atestar as faturas apresentadas. 

 

9.2.5. Emitir Ordem de Serviço, autorizando o início dos trabalhos. 

 

9.2.6. Fazer cumprir o prazo contratual. 

 

10 – DAS PENALIDADES E RESCISÃO 

 

10.1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 

87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 

 

a) advertência; 

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso injustificado na execução do 

mesmo, limitados a  30 (trinta) dias corridos, após o qual será caracterizada a inexecução total; 

c) multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no 

prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 

reabilitação, facultando ao contratado o pedido de reconsideração da autoridade competente, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

10.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos 

devidos pela Administração.  

 

10.3. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 10.1, caberá recurso no 

prazo de  (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

10.3.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 10.1, caberá pedido de reconsideração no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 

 

10.4. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à 

autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 

reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  

 

10.5.  A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e 

as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

10.6. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, 

observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e 

expresso aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências 

 

10.7. O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência 

administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alterações. 
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10.8. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, 

execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de 

competência da autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

 

11.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou elaborarem 

proposta relativa ao presente TOMADA DE PREÇOS. 

 

11.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de 

fato  superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

11.3. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pela comissão licitante  e 

representantes credenciados dos proponentes. 

 

11.4. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) 

minutos do horário previsto. 

 

11.5. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos 

junto a SSLICOM/STDA pelo telefone: (32) 3690-7375 ou  através do link 

https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121. 

 

11.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

11.7. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá 

a licitação ter: 

 

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

 

11.8. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pela SSLICOM/PJF 

obedecida a legislação vigente.  

 

11.9. Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e 

condições fixadas neste Edital. 

 

11.10. É vedada a participação: 

 

a) de interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

 

b) de interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal; 

 

c) de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam funcionários 

ou empregados públicos do Município de Juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais, de suas sociedades para 

estatais, fundações ou autarquias, ou que o tenham sido nos últimos 120 (cento e vinte) dias anteriores à data 

desta licitação. 

 

d) de sociedade empresária que tenha participado da elaboração dos projetos básicos objeto deste Edital, 

conforme estabelecido pelo art. 9° da Lei federal n° 8.666/93. 

 

e) que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Município de Juiz de Fora-MG, nos termos do art. 

41 do Código Tributário Municipal (Lei nº 5546/1978). 

https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121
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11.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da 

cidade de Juiz de Fora/MG, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

11.12. Fazem  parte deste Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – Projeto Básico. 

 

ANEXO II – Minuta de Contrato. 

 

ANEXO III – Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

 

ANEXO IV- Modelo de Carta Credencial para sessão pública 

 

ANEXO V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo  

 

ANEXO VI -  Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento do Edital  

 

ANEXO VII  - Declaração do Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. 

 

ANEXO VIII- Carta de Apresentação da Proposta de Preços; 

 

ANEXO IX – Modelo Declaração de Prazo de Validade da Proposta. 

 

ANEXO X– Plano de Necessidades  (em arquivo digital anexo) 

 

ANEXO XI - Declaração de Responsabilidade Técnica; 

 

ANEXO XII - Modelo de Declaração da Disponibilidade de Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico. 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO  

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente projeto básico tem por objeto a Contratação de escritório técnico para o desenvolvimento 

de Projetos Executivos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, além de especificações técnicas, 

RRT’s, ART’s, memórias de cálculo e quantitativo de materiais, para a construção, reformas e 

ampliações de próprios municipais. 

 

1.2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades obrigatórias: 

 

 Vistoria técnica inicial; 

 Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral; 

 Estudo preliminar / concepção; 

 Projeto executivo; 

 Especificações técnicas; 

 Relação e quantitativo de materiais com memória de cálculo 

 ART’s e RRT’s. 

 

1.3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

ETAPA 1 - LEVANTAMENTO  E CARACTERIZAÇÃO 

 

1.A.   VISTORIA TÉCNICA 

 

A Vistoria Técnica consiste na constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição 

minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o motivaram. O objetivo final 

desta pode ser o de caracterização, seja ela referente a categorização, tipologia construtiva, de vida útil, de 

estado de conservação, de patologias ou de outras especificidades. 

Dentre as informações técnicas a serem produzidas encontram-se as análises do potencial paisagístico do 

local, identificação das restrições legislativas em todas as esferas do poder, soluções gerais e especiais, 

caracterização dos componentes utilizados, especificações qualitativas e quantitativas dos materiais, 

compatibilização, diagramações de pisos e outros elementos essenciais à correta execução do projeto. 

Nessa etapa são utilizadas informações de levantamentos, estudos e projetos pré-existentes referentes ao 

serviço a realizar, para produzir informações sobre o local ao qual se destina o serviço a realizar, 

informações sobre o entorno, levantamento da legislação, normas técnicas, normas/ portarias de órgãos/ 

concessionárias relacionadas ao serviço a realizar, recursos técnicos disponíveis e/ou desejáveis para a 

realização do serviço, entre outras informações relevantes, a fim de produzir desenhos, mapas, gráficos e 

fotografias, se forem o caso, relacionados ao serviço a realizar, documentos textuais, como relatório de 

levantamento de dados. 

 

1.B.   PROJETO TOPOGRÁFICO - PLANIALTIMÉTRICO 

 

O Levantamento Planialtimétrico  é composto por dois outros levantamentos topográficos, o planimétrico 

e o altimétrico. O primeiro, está relacionado a medição das projeções horizontais do terreno, já o segundo é 

caracterizado pelas definições de altura da área mapeando a sua declividade. Portanto, o levantamento 

planialtimétrico gera um mapeamento completo do terreno, caracterizando suas medidas planas, os ângulos e 

inclinações e outros detalhes das áreas. O documento técnico a ser apresentado é uma planta topográfica com 

todas as dimensões e níveis do terreno, assim como o mapeamento de elementos como árvores e outros. 
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ETAPA 2 - CONCEPÇÃO  URBANO PAISAGÍSTICA 

 

2.A.  PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 
 

O Projeto de Arquitetura Paisagística constitui o conceito e a elaboração de projetos de espaços abertos e 

externos, sejam eles públicos ou privados, como parques, largos, monumentos históricos, jardins e praças. 

Trata-se da técnica e da arte de projetar, planejar, gerir e preservar espaços, modelando e qualificando 

espaços e locais que articulam e influenciam na vida das pessoas. 

Envolve etapas diversas que geram produtos finais como: o levantamento de dados, o programa de 

necessidades, os estudos de viabilidade e o preliminar, o anteprojeto, o projeto básico, o projeto de execução, 

além da coordenação dos projetos complementares. 

São produtos desta etapa PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA os seguintes itens: 

 Plantas baixas e diagramas de setorização com indicação de usos do espaço; 

   

 Definição da tipologia das vegetações (vegetação arbustiva, rasteira e porte das árvores); 

   

 Definição e delimitação das diferentes pavimentações sugeridas; 

   

 Indicação e mapeamento de mobiliário urbano, a saber: mobiliários  urbanos como bancos, 

iluminação, sinalizações, equipamentos de  serviço (lixeiras, entre outros); 

   

 Plantas baixas paisagísticas ilustradas, incluindo locação dos elementos projetados; 

   

 Imagens virtuais foto-realísticas (renderizadas) em 3D e vídeo de apresentação para 

divulgação pública. 

 

ETAPA 3 - PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA 

 

 

3.A. TERRAPLANAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) E PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO 

DE TALUDES 

 

O Projeto de Engenharia (Movimentação de terra) prevê, caso necessário, o conjunto de procedimentos 

que envolvem a obra de Terraplanagem, como operações de escavação, carga, transporte, descarga e 

compactação. As ações têm como objetivo intervir no terreno, adequando-o a um perfil topográfico coerente 

com as novas apropriações e usos. Ainda, ressalta-se a importância da fase preliminar de preparação do 

terreno para tais intervenções, são elas: poda ou retirada da vegetação existente, de pequeno ou grande porte 

e limpeza. 

O projeto deve utilizar como referência o levantamento topográfico, programa de necessidades e outras 

informações. No que diz respeito aos dados técnicos a serem produzidos, espera-se a concepção básica das 

soluções que serão adotadas e outras informações relevantes. O Anteprojeto de movimentação de terra deve 

conter os seguintes documentos técnicos: plantas baixas e legendas, cortes (longitudinais e transversais), 

dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado dos pontos de movimentação de terra, definições dos 

cortes e aterros. Além disso, deve fornecer o memorial descritivo e quantitativo dos elementos, componentes 

e materiais de construção. 

Em caso onde houver necessidade de estabilização da encosta para a execução do projeto arquitetônico, 

deverá ser apresentado projeto executivo referente a estabilização de taludes. O Projeto de Estabilização de 

Taludes é uma técnica recomendada para contenções geotécnicas e objetiva evitar ou remediar movimentos 

de massa que possam causar danos às pessoas, tendo ainda como função, a melhoria do solo. A determinação 

desse projeto passa por etapas de investigações preliminares que visam a caracterização do local e do terreno, 

além do grau de segurança, da conveniência da obra de estabilização (terrenos com indícios de instabilidade) 

ou da reconfiguração (terrenos estáveis com corte); investigações geotécnicas, geomorfológicas, 

topográficas, geológicas e geo-hidrológicas (com levantamentos, coleta de dados e ensaios); diagnóstico e 
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concepção projetual básica, com a escolha da solução que melhor se adeque ao espaço trabalhado, ao custo-

benefício e a segurança demandada; e o projeto executivo com as especificações e os detalhamentos (dentre 

os tipos de projetos de estabilização possíveis enquadram-se aqueles sem elementos de contenção e os com 

elementos de contenção). 

Dentre os elementos a serem produzidos e atendidos no projeto executivo estão: o atendimento ao que se 

estabeleceu no projeto básico no que tange o tipo de obra utilizado e os parâmetros de segurança estipulados; 

a definição da geometria das obras dadas as características geológicas do terreno; detalhamento que abarque 

o dimensionamento dos elementos particulares da obra de estabilização, condições de controle e método 

executivo. Assim, deve-se apresentar projetos específicos, minuciosamente detalhados (dadas as condições 

geométricas, geológicas e geológico-geotécnicas). 

Nos casos em que não se propõem elementos de contenção observa-se o tipo de solução viável, que pode 

demandar a necessidade de levantamento topográfico, especificações de materiais, técnicas executivas e de 

controle tecnológico, planejamento detalhado das etapas, além de outros elementos essenciais. Assim como 

nas obras com elementos de contenção, que demandam detalhes de elementos estruturais, sistemas de drenos 

e de filtros, além de especificações de materiais e controle executivo; perfis topográficos e análise da parcela 

instável, por exemplo. 

 

3.B.  PROJETO HIDRÁULICO E DE DRENAGEM 

 

O Projeto de Drenagem Urbana consiste, sobretudo, em um sistema preventivo de inundações, em 

especial, nas áreas mais baixas ou próximas aos cursos de água. As informações técnicas a serem produzidas 

são voltadas à concepção das soluções que serão adotadas; ao pré-dimensionamento dos sistemas com a 

definição da rede e dos espaços necessários para sua instalação; assim como a outras informações que se 

julguem necessárias ao entendimento dessa etapa de projeto; a considerar, seleção e especificação de 

equipamentos de drenagem a serem utilizados; plantas ampliadas dos ambientes de drenagem e 

compatibilização com plantas correspondentes; estabelecimento de condições básicas de fornecimento e 

desempenho para sistema de tratamento. 

Os documentos técnicos a serem apresentados são: plantas baixas e legendas; cortes transversais e 

longitudinais; dimensionamento, distribuição e desenho detalhado da rede e de seus componentes 

construtivos. Outros documentos a serem entregues são: detalhes construtivos dos equipamentos auxiliares 

da rede; detalhes (de elementos da rede e de seus componentes construtivos); previsão de ampliação e 

melhoria da rede; memorial descritivo dos elementos da rede (aspectos urbanísticos), dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção. 

 

3.C. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

 

O Projeto de Sistema de Iluminação Pública abrange a promoção de condições mínimas para o traslado 

noturno de pedestres e de veículos, visando a garantia de conforto, segurança e capacidade nas cidades. 

Inclui informações técnicas relativas aos traçados de redes de iluminação pública; seleção e especificação de 

equipamentos; dimensionamentos de alimentadores e de outros componentes necessários; compatibilização 

com plantas correspondentes; especificações;  análise e eliminação de interferências; e demais elementos 

necessários à etapa executiva de projeto. 

A documentação técnica a ser apresentada constitui-se de plantas baixas; legendas; cortes longitudinais e 

transversais; dimensionamento, distribuição e desenho detalhado dos pontos de utilização da rede de 

iluminação pública e dos pontos de luz; detalhes construtivos de equipamentos auxiliares de rede; definição 

de parâmetros luminotécnicos e do traçado de rede; especificações finais de equipamentos elétricos de 

instalação; diagramas elétricos e especificação de quadros e painéis elétricos de distribuição, força e 

comando, inclusive definição das dimensões e especificação dos componentes; detalhes de elementos da rede 

e seus componentes construtivos. Além dos documentos textuais, que concernem a previsão de ampliação e 

melhoria de rede, ao memorial descritivo de todos os elementos da rede, dos componentes construtivos e 

materiais utilizados e ao memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construção. 

 

3.D.  PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO)   
 

O Projeto Estrutural ou Cálculo Estrutural é o dimensionamento das estruturas de sustentação da 
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edificação, que transmitem as suas cargas ao terreno, além disso,  é o projeto responsável pela segurança do 

edifício contra rachaduras e desabamentos. Das informações técnicas a se produzir, constam: a concepção 

básica de sistemas estruturais; a análise comparativa das alternativas estruturais para definição do sistema a 

ser adotado; o estudo de soluções estruturais específicas, com fornecimento de índices de consumo de 

materiais para efeito de orçamento preliminar de cada uma delas.  

 

Dos documentos técnicos a serem apresentados, são eles: planta de locação de pilares e cargas; forma da 

fundação; armação dos elementos estruturais das fundações; detalhes executivos das armações das 

fundações; forma, armação e detalhes construtivos das contenções; relatório gráfico ou por escrito do plano 

de cimbramentos ou de reescoramento; formas da estrutura, exceto fundações e contenções; armação dos 

elementos estruturais, exceto fundações e contenções; detalhes executivos das armações, exceto fundações e 

contenções; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construção; relatório de 

quantidades (área de forma, volume de concreto e tabela de aço, nas respectivas pranchas de desenho). 

 

 

ETAPA 4 - COMPATIBILIZAÇÕES E PROJETO EXECUTIVO 

 

4.A. PROJETO EXECUTIVO DE DETALHAMENTO 

 

Constitui o conjunto de documentos técnicos necessários à realização da obra. É a versão detalhada e 

desenvolvida do PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA compatibilizada com os demais 

PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA. 

O Projeto de Detalhamento diz respeito à representação gráfica adequada de todos os elementos necessários 

para a compreensão e entendimento do projeto que, por conseguinte, possibilitem a sua correta execução. 

Incluem-se o detalhamento de rampas, corrimãos, guarda-corpos, piso, grelhas, fechamentos e calçadas, entre 

outros que se façam necessários para a execução do projeto. 

A documentação técnica a ser apresentada abarca desenhos e textos, em escala e número adequados à 

compreensão do projeto: plantas (indicando o modelo do terreno, representação gráfica, especificação de 

materiais e distribuição de equipamentos, soluções de drenagem, pontos de água e luz); cortes longitudinais e 

transversais; detalhes construtivos; especificações de materiais e serviços com recomendações técnicas; 

indicação do sistema de eixos organizacionais e modulação geral; paginação dos pisos especificados; 

legendas; desenhos cotados ampliados (instalação de equipamentos, peitoris, rodapés ou revestimentos, 

arremates de alvenarias e elementos de vedação); planta de vegetação com indicação da localização e 

definição das espécies arbóreas, arbustivas e forrações (caracterizando elas - altura, diâmetro da copa e 

tronco, cores, etc); especificações quanto ao tratamento do solo; especificações técnicas de plantio e 

indicação quantitativa por canteiro. Somados documentos textuais como tabelas de identificação das espécies 

vegetais com nomes botânicos e populares, quantidades, condições das mudas; especificações e notas gerais. 

 

4.B. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

As Especificações Técnicas (ET) constituem-se de documentos técnicos, compilados em um Caderno de 

Encargos, que devem apresentar a descrição minuciosa e precisa dos elementos e materiais utilizados, assim 

como os processos e os procedimentos executivos envolvidos em cada um dos projetos e serviços adotados 

na construção (cada item de projeto deve gerar uma ET). Esses materiais objetivam complementar os 

desenhos técnicos e devem ser apresentados com precisão suficiente para extinguir quaisquer margens de 

variabilidade de compreensão. 

 

Dentre as informações técnicas a serem apresentadas estão o tipo de material e sistema utilizados, marcas, 

dimensões, cores, formas de execução, traços, quantitativos, normas a serem seguidas, justificativa das 

soluções (memorial descritivo e justificativo- contemplando uma visão do sistema e seus elementos 

constituintes) e demais elementos essenciais. As especificações técnicas podem estruturar-se de modo 

tripartido em: generalidades, que constituem, de modo geral, na determinação do projeto ou da obra; 

especificações dos materiais e sistemas construtivos; e especificações minuciosas dos serviços. 
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4.C. PLANILHAS E CRONOGRAMAS 

 

A Planilha Orçamentária deve conter o orçamento analítico, e as composições unitárias de custos de cada 

projeto e descrição dos serviços. O orçamento analítico é constituído de unidade, quantidade, composição do 

preço unitário e preço total. Por sua vez, a composição do preço unitário é apresentada com as unidades, 

quantidades, preços unitários e preço total de cada um dos seus componentes.  

 

O Cronograma físico-financeiro referencial está associado à gestão de custos e também aos prazos, por 

meio do cronograma, é possível verificar a etapa do projeto, os prazos de execução, assim como os custos de 

cada etapa. Das informações técnicas a serem produzidas: cronograma e planilhas com o conteúdo já 

descrito, em formato não editável. 

 

A Contratada deverá fornecer Orçamento de Referência detalhado, com o custo global da obra fundamentado 

em quantitativos de obras e serviços, materiais e bens de consumo, levantados a partir do conteúdo do 

projeto: desenhos, memorial de cálculo e memorial descritivo, não sendo admitidas apropriações genéricas 

ou imprecisas, bem como a inclusão de itens sem previsão de quantidades.  

O Orçamento de Referência deverá ser elaborado a partir de composições de c ustos unitários menores ou 

iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal. 

Os orçamentos de referência elaborados devem expressar a composição de todos os custos unitários 

necessários e suficientes à sua precisa identificação em consonância com o art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº. 

8.666/93. Não serão aceitas planilhas que contenham unidades referenciadas como “verba”, salvo aqueles 

cujo planejamento não possibilite quantificação. 

Deverá ser apresentada a planilha de composição do BDI detalhada. 

Além de apresentar o orçamento detalhado, a Contratada deverá apresentar um cronograma físico financeiro. 

 

1.4. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: 

 

a. Todas as medidas deverão ser conferidas in loco, e em  conformidade com a STDA; 

   

b. Considerar os mobiliários e equipamentos padrões da Prefeitura de Juiz de Fora - PJF;     

   

c. Após a assinatura do contrato a Prefeitura  disponibilizará para a contratada o Briefing ou Plano de 

Necessidade e um Relatório contendo demandas e sugestões para os  projetos vindo da comunidade do 

entorno próximo; 

  

d. Considerar na formulação dos preços a moeda corrente oficial da República Federativa do Brasil; 

   

e. Considerar nos projetos, conforme o Sistema  Internacional de Unidades, o metro, o centímetro e o 

milímetro como unidades de medida. 

 

1.5. ART´S e RRT’s 

 

a. Deverá ser entregue a ART ou RRT para cada um dos projetos desenvolvidos com a devida assinatura do 

autor. 

 

1.6.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

a. Os projetos deverão ser apresentados em mídia eletrônica, gravada em “pen-drive”, em programa de 

desenho auxiliado por computador compatível com o AutoCAD 2010 e em PDF, nos formatos padrões 

existentes. 

 

b. As Especificações Técnicas e demais documentos serão apresentados em meio digital, compatível com 

Microsoft Word.  
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c. As relações de materiais e memórias de cálculo deverão ser em programa compatível com o Microsoft 

Excel. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 O programa Respiro Urbano é um esforço do Município para instalar, no meio urbano, espacialidades 

que potencializam o cotidiano dos bairros de Juiz de Fora na construção de espaços vivos, seguros, 

dinâmicos, ambientalmente equilibrados e justos para uma cidade mais igualitária, tornando os espaços mais 

acolhedores e seguros ao gênero feminino e aos demais grupos socialmente minorizados pela sociedade 

(Pessoas transgeneres, LGBTQIAPN+, pretos e pretas, pessoas com deficiências e mobilidade reduzida, 

dentre outras), através da utilização dos espaços públicos vazios distribuídos por todo o território urbano e 

sem destinação de uso para que se tornem capazes de oferecer ao cidadão das comunidades locais os 

benefícios que os espaços públicos conservados e atrativos trazem.  

 

O programa propõe utilizar fragmentos ou mesmo nesgas de áreas públicas para reduzir deslocamentos 

diários da população, em especial quando buscam  atividades de lazer, acesso à área verde, recreação, pocket 

parks, cultura e serviço ambulante de alimentação (trailers, barracas, food trucks, carrocinhas e outros tipos 

de ambulantes de alimentação preparada para consumo imediato). Além disso, têm-se a proposta de gerar 

com essa iniciativa momentos de feiras e eventos para fortalecimento da Economia Solidária. 

 

A proposta de Respiro Urbano priorizará as áreas com maior carência de espaços coletivos, possibilitando 

manifestações de lazer e diversidade de usos, com fomento a pequenos comércios, determinantes para a 

produção de um espaço mais equilibrado, diverso e justo, para além da habitação.  Para que isso aconteça de 

forma coerente com a realidade municipal e seja um programa de ação continuada, toda a escolha dos objetos 

de implantação de projetos será realizado a partir de etapas que terão fases de implantação, a começar por 

uma etapa de projeto piloto na qual serão realizados projetos em áreas pré-estabelecidas que foram elementos 

motivadores para a implementação do programa.  

 

 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

3.1. A contratação para prestação de serviço do objeto do presente Projeto Básico, tem amparo legal na Lei 

nº 8.666/93. 

 

3.2. A licitação será por TOMADA DE PREÇOS. 

 

3.3 A execução do presente projeto dar-se-á sustentada pela lei que autoriza o Município de Juiz de Fora a 

contratar Operação de Crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA 

(Financiamento para Infraestrutura e Saneamento). 

 

 

4. DO PRAZO  E RECEBIMENTO 

 

 

4.1.  O prazo para entrega dos serviços contratados deverá obedecer  o cronograma físico abaixo 

apresentado. 
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4.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de não receber os materiais/serviços, em desacordo com o 

previsto no contrato e Termo de Autorização de Serviços. 

 

4.1.2 A entrega deverá ser feita na Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) da Prefeitura Municipal de 

Juiz de Fora, Av. Brasil, 2001, bairro Centro. 

 

4.3. A sociedade empresária deverá constar na Nota Fiscal a data, endereço do local e hora em que a 

prestação dos serviços ou entrega dos materiais foi feita, além da identificação de quem procedeu o 

recebimento dos mesmos. 

 

4.4. Os serviços executados / materiais a serem entregues pela contratada deverá entre outros critérios, 

averiguar o seguinte: 

a) A fiel observância das especificações constantes deste documento. 

b) A perfeita identidade com o material/serviço encaminhado pela Unidade Requisitante. 

c) A observância do conceito estabelecido pelo Edital. 

 

4.5. Constatados quaisquer problemas nos serviços executados ou materiais entregues, estes serão devolvidos 

à contratada, que deverá proceder à sua adequação, no prazo estabelecido, de acordo com o volume de 

correções que deverão ser efetuadas. Os serviços refeitos serão novamente submetidos aos critérios 

constantes do item anterior. 

 

4.6. DO RECEBIMENTO  

 

4.6.1. O recebimento do objeto dar-se-á pelo setor designado pela Unidade Requisitante. 

 

4.6.2. Após o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas fiscais 

serão atestadas pelo setor competente e encaminhadas para pagamento. 

 

4.6.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do objeto, ficando a 

mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções. 

 

 

5. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. O custo estimado para o desenvolvimento dos projetos e serviços supracitados é de R$ 158.161,92 

(Cento e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e noventa e dois centavos). 
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5.2. Para fazer face às despesas resultantes da contratação, o MUNICÍPIO utilizará os recursos oriundos do 

Financiamento FINISA 0603.026-73/2022 com a seguinte dotação orçamentária: 

 

091100 - 15.122.0007.2137.0000 – 0190000000 – 4.4.90.51 

 

 

6. PRAZOS CONTRATUAIS 

 

6.1. O prazo total para a elaboração dos projetos será de 150 (cento e cinquenta) dias e o prazo contratual 

será de 240 (duzentos e quarenta) dias. 

  

6.2. A diferença entre o prazo de elaboração do projeto e o contrato deve-se a eventuais atrasos na prestação 

de contas e da emissão do Termo de Recebimento por parte do Município. 

 

7. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

7.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresária participante da licitação no CREA/CAU, 

com jurisdição no Estado onde está sediada (matriz ou filial), válida na data limite de entrega da 

documentação e da proposta. 

 

7.2. Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a 

realização do objeto da licitação, conforme Anexo XII. 

 

7.3. Qualificação técnica operacional: Comprovação de que a(s) empresa(s) licitante(s) já tenha(m) 

executado, em qualquer tempo, serviços de obras, através de certidões e/ou atestados, em nome da(s) 

própria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, relativos a serviços 

com características técnicas similares às do objeto da presente licitação. São considerados serviços de 

execução de obras de engenharia e arquitetura que contemplem os seguintes quantitativos:  

 

E) Projeto de arquitetura paisagística ou projeto de urbanismo e desenho urbano 

F) Projeto estrutural 

G) Projeto hidrossanitário 

H) Projeto de instalações Elétricas  

 

7.3.1. Somente serão aceitos atestados que atendam às formalidades expressas nos § 1º e 3º, do artigo 30 da 

Lei de Licitações. 

 

7.4. Qualificação Técnico Profissional - Comprovação de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data 

prevista para entrega da proposta, profissionais de nível superior, engenheiro e arquiteto, reconhecidos pelo 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, detentores de atestados ou declaração(ões) de responsabilidade técnica devidamente(s) 

registrado(s) no CREA ou  CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que 

comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que não o 

próprio licitante (CNPJ diferente) - serviço(s) de características semelhantes ao do objeto do Edital. 

 

7.4.1 A comprovação de vínculo do profissional com o licitante poderá ser feita mediante a apresentação de 

um dos seguintes documentos: 

 

7.4.1.1. Carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como 

contratante; 
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7.4.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sócio; 

 

7.4.1.3. Contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum; 

  

7.4.1.4. Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da 

anuência do profissional.  

 

7.4.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serão 

inabilitados. 

 

7.4.3. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs/RRTs para comprovação da qualificação técnica 

acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços 

de que tratam o objeto desta licitação. 

 

7.5. Declaração da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade Técnica 

será obrigatoriamente, o Responsável Técnico pelos serviços objeto do contrato, caso a proponente seja a 

vencedora desta licitação, com anuência do mesmo, conforme Anexo XI. 

 

8.  DA PROPOSTA 

 

8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em duas vias, sendo uma via  impressa, redigida em 

linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada, com folhas numeradas e devidamente 

assinadas por representante legal da licitante ou procurador constituído, com documentos de textos em 

formato doc ou docx e planilhas em formato xls ou xlsx e outra via entregue em CD ou DVD não 

regravável. As duas vias da proposta deverão conter: 
 

8.1.1. Carta de apresentação da Proposta de Preços, em papel timbrado da empresa, indicando, em 

algarismos e por extenso, de forma clara e visível, o valor total proposto para os serviços e prazos de 

execução, conforme Anexo VIII. 

 

8.1.2. Declaração de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a 

contar da data de apresentação da mesma, para fins de julgamento e de contratação (abertura do envelope, 

por parte da CPL), com indicação do número da conta corrente, do banco e da agência onde mantém 

movimentação financeira, conforme Anexo IX. 

 

8.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das 

disposições deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas 

manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, 

ou aquelas que ofertarem alternativas. 

 

8.3. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens baseados 

nas ofertas das demais proponentes. 

 

8.4. Não será aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas. 

 

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, não serão objeto de pagamento específico, 

devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da 

ABNT  e instruções da PJF. 

 

9.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade, 

apontados ou não pela Prefeitura. 
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9.3. Informar à  Prefeitura  a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou 

impedir a conclusão do projeto, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir 

a situação. 

 

9.4. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade  dos serviços que executar, respondendo, 

inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam. 

 

9.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, 

resultantes da contratação, se for o caso. 

 

9.6. Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à 

Prefeitura. 

 

9.7. Acatar toda orientação advinda do município com relação ao projeto. 

 

9.8. Todos os projetos deverão ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as 

normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislação vigente. 

 

9.9. Caso ocorra algum conflito entre definições das normas citadas, a Prefeitura deverá ser consultada, 

através de sua equipe técnica, a fim de definir a melhor solução para o caso em análise. 

 

9.10. Os projetistas deverão prestar assistência, sempre que requisitados, durante a implantação dos projetos 

e em qualquer outro momento em que houver dúvida a respeito do serviço contratado. 

 

9.11. Os projetistas serão responsáveis por todo e quaisquer ajustes nos projetos, especificações técnicas e 

memórias de cálculo, quando estes forem exigidos pelos órgãos financiadores até a aprovação dos mesmos 

para licitação da obra. 

 

9.12.  Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

10.1. Fornecer os subsídios necessários para a realização dos serviços. 

 

10.2. Ficará a cargo do contratante quaisquer decisões contrárias à opinião do contratado, devidamente 

registrada em ata de reunião e que por ventura venha a prejudicar o trabalho. 

 

10.3. Fornecer os dados para elaboração de contrato, ART e emissão de nota fiscal. 

 

10.4. Credenciar junto à contratada, o representante especialmente designado pelo Secretário de Obras para 

acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços prestados, além de atestar as faturas apresentadas. 

 

10.5. Emitir Ordem de Serviço, autorizando o início dos trabalhos. 

 

10.6. Fazer cumprir o prazo contratual. 

 

11. DO PAGAMENTO 

 

11.1. Os pagamentos das etapas para o desenvolvimento dos projetos e serviços supracitados serão divididos 

da seguinte forma: 

  

11.1.1. 20% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 1 – Prazo previsto para entrega 30 dias a 

partir da OS. 

11.1.2. 20% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 2 – Prazo previsto para entrega 60 dias a 

partir da OS. 
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11.1.3. 30% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 3 – Prazo previsto para entrega 90 dias a 

partir da OS. 

11.1.4. 30% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 4 – Prazo previsto 150 dias a partir da OS. 

 

11.2.  O pagamento será em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da 

contratada, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada na proposta (conforme modelo 

descrito abaixo), em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá posteriormente à data de 

apresentação da competente nota fiscal/fatura, junto ao Setor responsável da secretaria e, em anexo a esta, o 

atestado de fiscalização emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante e responsável pela fiscalização: 

BANCO: __________ 

AGÊNCIA: ________ 

CONTA CORRENTE: ___________ 

LOCALIDADE: ________________ 

 

11.3.  As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

 

11.4.  Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da autorização de uso da 

nota fiscal. 

 

11.4.1. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada do Certificado de 

Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica 

Federal, Certificado de Regularidade à Seguridade Social – INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a 

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a D.A. Da União, emitido pela Receita Federal, 

a Certidão Negativa de Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certidão Estadual 

objeto do Estado onde a mesma encontra-se inscrita.  

 

11.5. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item anterior ou estando o objeto em 

desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a 

efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente  quando forem processadas as alterações e retificações 

determinadas, sem prejuízo da aplicação, à contratada, das penalidades previstas. 

 

11.6. A Unidade Requisitante poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 

devidas pela contratada, por força da contratação. 

 

11.7. Quando ocorrer a situação prevista no subitem anterior, não correrá juros ou atualizações monetárias de 

natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas. 

 

11.8. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de incorreções serão 

devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal/fatura. 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 

      CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA E A 

.............................................................................................. 

 

 

      O (a) ........................................................., neste ato representado por seu(ua) ................................, 

Sr(a) . ..................................................., brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF nº ................................., 

portador da CI nº ..................................... doravante denominado ................................., com a interveniência 

da Secretaria de  ..................................., neste ato representada por seu(ua) Secretário(a) Sr(a). 

.............................................., brasileiro(a),  inscrito(a) no CPF nº ................................., portador da CI nº 

.....................................e Secretaria .........................., neste ato representada por seu Secretário Sr. 

.............................................., brasileiro,  inscrito no CPF nº ................................., portador da CI nº 

....................................., doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empresária  

_____________________________ __________________ estabelecida à rua 

____________________________________ nº ____, CNPJ nº ......................................, pelo seu 

representante infra-assinado Sr. ........................................., CPF nº ............................................, RG nº 

..............................................,  doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do 

TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022, conforme consta do processo administrativo próprio nº 17.821/2022, 

firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1. É objeto deste instrumento a contratação de escritório técnico para o desenvolvimento de Projetos 

Executivos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, além de especificações técnicas, RRT’s, ART’s, 

memórias de cálculo e quantitativo de materiais, para a construção, reformas e ampliações de próprios 

municipais, conforme  especificações constantes dos Anexos do edital da TOMADA DE PREÇOS  nº  

014/2022, o qual integra este termo independente de transcrição por ser de conhecimento das partes. 

 

1.2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades obrigatórias: 

 

 Vistoria técnica inicial; 

 Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral; 

 Estudo preliminar / concepção; 

 Projeto executivo; 

 Especificações técnicas; 

 Relação e quantitativo de materiais com memória de cálculo 

 ART’s e RRT’s. 

 

1.3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

ETAPA 1 - LEVANTAMENTO  E CARACTERIZAÇÃO 

 

1.A.   VISTORIA TÉCNICA 

 

A Vistoria Técnica consiste na constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição 

minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o motivaram. O objetivo final 
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desta pode ser o de caracterização, seja ela referente a categorização, tipologia construtiva, de vida útil, de 

estado de conservação, de patologias ou de outras especificidades. 

Dentre as informações técnicas a serem produzidas encontram-se as análises do potencial paisagístico do 

local, identificação das restrições legislativas em todas as esferas do poder, soluções gerais e especiais, 

caracterização dos componentes utilizados, especificações qualitativas e quantitativas dos materiais, 

compatibilização, diagramações de pisos e outros elementos essenciais à correta execução do projeto. 

Nessa etapa são utilizadas informações de levantamentos, estudos e projetos pré-existentes referentes ao 

serviço a realizar, para produzir informações sobre o local ao qual se destina o serviço a realizar, 

informações sobre o entorno, levantamento da legislação, normas técnicas, normas/ portarias de órgãos/ 

concessionárias relacionadas ao serviço a realizar, recursos técnicos disponíveis e/ou desejáveis para a 

realização do serviço, entre outras informações relevantes, a fim de produzir desenhos, mapas, gráficos e 

fotografias, se forem o caso, relacionados ao serviço a realizar, documentos textuais, como relatório de 

levantamento de dados. 

 

1.B.   PROJETO TOPOGRÁFICO - PLANIALTIMÉTRICO 

 

O Levantamento Planialtimétrico  é composto por dois outros levantamentos topográficos, o planimétrico 

e o altimétrico. O primeiro, está relacionado a medição das projeções horizontais do terreno, já o segundo é 

caracterizado pelas definições de altura da área mapeando a sua declividade. Portanto, o levantamento 

planialtimétrico gera um mapeamento completo do terreno, caracterizando suas medidas planas, os ângulos e 

inclinações e outros detalhes das áreas. O documento técnico a ser apresentado é uma planta topográfica com 

todas as dimensões e níveis do terreno, assim como o mapeamento de elementos como árvores e outros. 

 

 

ETAPA 2 - CONCEPÇÃO  URBANO PAISAGÍSTICA 

 

2.A.  PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 
 

O Projeto de Arquitetura Paisagística constitui o conceito e a elaboração de projetos de espaços abertos e 

externos, sejam eles públicos ou privados, como parques, largos, monumentos históricos, jardins e praças. 

Trata-se da técnica e da arte de projetar, planejar, gerir e preservar espaços, modelando e qualificando 

espaços e locais que articulam e influenciam na vida das pessoas. 

Envolve etapas diversas que geram produtos finais como: o levantamento de dados, o programa de 

necessidades, os estudos de viabilidade e o preliminar, o anteprojeto, o projeto básico, o projeto de execução, 

além da coordenação dos projetos complementares. 

São produtos desta etapa PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA os seguintes itens: 

 Plantas baixas e diagramas de setorização com indicação de usos do espaço; 

   

 Definição da tipologia das vegetações (vegetação arbustiva, rasteira e porte das árvores); 

   

 Definição e delimitação das diferentes pavimentações sugeridas; 

   

 Indicação e mapeamento de mobiliário urbano, a saber: mobiliários  urbanos como bancos, 

iluminação, sinalizações, equipamentos de  serviço (lixeiras, entre outros); 

   

 Plantas baixas paisagísticas ilustradas, incluindo locação dos elementos projetados; 

   

 Imagens virtuais foto-realísticas (renderizadas) em 3D e vídeo de apresentação para 

divulgação pública. 

 

ETAPA 3 - PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA 

 

 

3.A. TERRAPLANAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) E PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO 

DE TALUDES 
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O Projeto de Engenharia (Movimentação de terra) prevê, caso necessário, o conjunto de procedimentos 

que envolvem a obra de Terraplanagem, como operações de escavação, carga, transporte, descarga e 

compactação. As ações têm como objetivo intervir no terreno, adequando-o a um perfil topográfico coerente 

com as novas apropriações e usos. Ainda, ressalta-se a importância da fase preliminar de preparação do 

terreno para tais intervenções, são elas: poda ou retirada da vegetação existente, de pequeno ou grande porte 

e limpeza. 

O projeto deve utilizar como referência o levantamento topográfico, programa de necessidades e outras 

informações. No que diz respeito aos dados técnicos a serem produzidos, espera-se a concepção básica das 

soluções que serão adotadas e outras informações relevantes. O Anteprojeto de movimentação de terra deve 

conter os seguintes documentos técnicos: plantas baixas e legendas, cortes (longitudinais e transversais), 

dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado dos pontos de movimentação de terra, definições dos 

cortes e aterros. Além disso, deve fornecer o memorial descritivo e quantitativo dos elementos, componentes 

e materiais de construção. 

Em caso onde houver necessidade de estabilização da encosta para a execução do projeto arquitetônico, 

deverá ser apresentado projeto executivo referente a estabilização de taludes. O Projeto de Estabilização de 

Taludes é uma técnica recomendada para contenções geotécnicas e objetiva evitar ou remediar movimentos 

de massa que possam causar danos às pessoas, tendo ainda como função, a melhoria do solo. A determinação 

desse projeto passa por etapas de investigações preliminares que visam a caracterização do local e do terreno, 

além do grau de segurança, da conveniência da obra de estabilização (terrenos com indícios de instabilidade) 

ou da reconfiguração (terrenos estáveis com corte); investigações geotécnicas, geomorfológicas, 

topográficas, geológicas e geo-hidrológicas (com levantamentos, coleta de dados e ensaios); diagnóstico e 

concepção projetual básica, com a escolha da solução que melhor se adeque ao espaço trabalhado, ao custo-

benefício e a segurança demandada; e o projeto executivo com as especificações e os detalhamentos (dentre 

os tipos de projetos de estabilização possíveis enquadram-se aqueles sem elementos de contenção e os com 

elementos de contenção). 

Dentre os elementos a serem produzidos e atendidos no projeto executivo estão: o atendimento ao que se 

estabeleceu no projeto básico no que tange o tipo de obra utilizado e os parâmetros de segurança estipulados; 

a definição da geometria das obras dadas as características geológicas do terreno; detalhamento que abarque 

o dimensionamento dos elementos particulares da obra de estabilização, condições de controle e método 

executivo. Assim, deve-se apresentar projetos específicos, minuciosamente detalhados (dadas as condições 

geométricas, geológicas e geológico-geotécnicas). 

Nos casos em que não se propõem elementos de contenção observa-se o tipo de solução viável, que pode 

demandar a necessidade de levantamento topográfico, especificações de materiais, técnicas executivas e de 

controle tecnológico, planejamento detalhado das etapas, além de outros elementos essenciais. Assim como 

nas obras com elementos de contenção, que demandam detalhes de elementos estruturais, sistemas de drenos 

e de filtros, além de especificações de materiais e controle executivo; perfis topográficos e análise da parcela 

instável, por exemplo. 

 

3.B.  PROJETO HIDRÁULICO E DE DRENAGEM 

 

O Projeto de Drenagem Urbana consiste, sobretudo, em um sistema preventivo de inundações, em 

especial, nas áreas mais baixas ou próximas aos cursos de água. As informações técnicas a serem produzidas 

são voltadas à concepção das soluções que serão adotadas; ao pré-dimensionamento dos sistemas com a 

definição da rede e dos espaços necessários para sua instalação; assim como a outras informações que se 

julguem necessárias ao entendimento dessa etapa de projeto; a considerar, seleção e especificação de 

equipamentos de drenagem a serem utilizados; plantas ampliadas dos ambientes de drenagem e 

compatibilização com plantas correspondentes; estabelecimento de condições básicas de fornecimento e 

desempenho para sistema de tratamento. 

Os documentos técnicos a serem apresentados são: plantas baixas e legendas; cortes transversais e 

longitudinais; dimensionamento, distribuição e desenho detalhado da rede e de seus componentes 

construtivos. Outros documentos a serem entregues são: detalhes construtivos dos equipamentos auxiliares 

da rede; detalhes (de elementos da rede e de seus componentes construtivos); previsão de ampliação e 

melhoria da rede; memorial descritivo dos elementos da rede (aspectos urbanísticos), dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção. 
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3.C. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

 

O Projeto de Sistema de Iluminação Pública abrange a promoção de condições mínimas para o traslado 

noturno de pedestres e de veículos, visando a garantia de conforto, segurança e capacidade nas cidades. 

Inclui informações técnicas relativas aos traçados de redes de iluminação pública; seleção e especificação de 

equipamentos; dimensionamentos de alimentadores e de outros componentes necessários; compatibilização 

com plantas correspondentes; especificações;  análise e eliminação de interferências; e demais elementos 

necessários à etapa executiva de projeto. 

A documentação técnica a ser apresentada constitui-se de plantas baixas; legendas; cortes longitudinais e 

transversais; dimensionamento, distribuição e desenho detalhado dos pontos de utilização da rede de 

iluminação pública e dos pontos de luz; detalhes construtivos de equipamentos auxiliares de rede; definição 

de parâmetros luminotécnicos e do traçado de rede; especificações finais de equipamentos elétricos de 

instalação; diagramas elétricos e especificação de quadros e painéis elétricos de distribuição, força e 

comando, inclusive definição das dimensões e especificação dos componentes; detalhes de elementos da rede 

e seus componentes construtivos. Além dos documentos textuais, que concernem a previsão de ampliação e 

melhoria de rede, ao memorial descritivo de todos os elementos da rede, dos componentes construtivos e 

materiais utilizados e ao memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construção. 

 

3.D.  PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO)   
 

O Projeto Estrutural ou Cálculo Estrutural é o dimensionamento das estruturas de sustentação da 

edificação, que transmitem as suas cargas ao terreno, além disso,  é o projeto responsável pela segurança do 

edifício contra rachaduras e desabamentos. Das informações técnicas a se produzir, constam: a concepção 

básica de sistemas estruturais; a análise comparativa das alternativas estruturais para definição do sistema a 

ser adotado; o estudo de soluções estruturais específicas, com fornecimento de índices de consumo de 

materiais para efeito de orçamento preliminar de cada uma delas.  

 

Dos documentos técnicos a serem apresentados, são eles: planta de locação de pilares e cargas; forma da 

fundação; armação dos elementos estruturais das fundações; detalhes executivos das armações das 

fundações; forma, armação e detalhes construtivos das contenções; relatório gráfico ou por escrito do plano 

de cimbramentos ou de reescoramento; formas da estrutura, exceto fundações e contenções; armação dos 

elementos estruturais, exceto fundações e contenções; detalhes executivos das armações, exceto fundações e 

contenções; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construção; relatório de 

quantidades (área de forma, volume de concreto e tabela de aço, nas respectivas pranchas de desenho). 

 

 

ETAPA 4 - COMPATIBILIZAÇÕES E PROJETO EXECUTIVO 

 

4.A. PROJETO EXECUTIVO DE DETALHAMENTO 

 

Constitui o conjunto de documentos técnicos necessários à realização da obra. É a versão detalhada e 

desenvolvida do PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA compatibilizada com os demais 

PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA. 

O Projeto de Detalhamento diz respeito à representação gráfica adequada de todos os elementos necessários 

para a compreensão e entendimento do projeto que, por conseguinte, possibilitem a sua correta execução. 

Incluem-se o detalhamento de rampas, corrimãos, guarda-corpos, piso, grelhas, fechamentos e calçadas, entre 

outros que se façam necessários para a execução do projeto. 

A documentação técnica a ser apresentada abarca desenhos e textos, em escala e número adequados à 

compreensão do projeto: plantas (indicando o modelo do terreno, representação gráfica, especificação de 

materiais e distribuição de equipamentos, soluções de drenagem, pontos de água e luz); cortes longitudinais e 

transversais; detalhes construtivos; especificações de materiais e serviços com recomendações técnicas; 

indicação do sistema de eixos organizacionais e modulação geral; paginação dos pisos especificados; 

legendas; desenhos cotados ampliados (instalação de equipamentos, peitoris, rodapés ou revestimentos, 

arremates de alvenarias e elementos de vedação); planta de vegetação com indicação da localização e 

definição das espécies arbóreas, arbustivas e forrações (caracterizando elas - altura, diâmetro da copa e 



 
 

36 

 

tronco, cores, etc); especificações quanto ao tratamento do solo; especificações técnicas de plantio e 

indicação quantitativa por canteiro. Somados documentos textuais como tabelas de identificação das espécies 

vegetais com nomes botânicos e populares, quantidades, condições das mudas; especificações e notas gerais. 

 

4.B. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

As Especificações Técnicas (ET) constituem-se de documentos técnicos, compilados em um Caderno de 

Encargos, que devem apresentar a descrição minuciosa e precisa dos elementos e materiais utilizados, assim 

como os processos e os procedimentos executivos envolvidos em cada um dos projetos e serviços adotados 

na construção (cada item de projeto deve gerar uma ET). Esses materiais objetivam complementar os 

desenhos técnicos e devem ser apresentados com precisão suficiente para extinguir quaisquer margens de 

variabilidade de compreensão. 

 

Dentre as informações técnicas a serem apresentadas estão o tipo de material e sistema utilizados, marcas, 

dimensões, cores, formas de execução, traços, quantitativos, normas a serem seguidas, justificativa das 

soluções (memorial descritivo e justificativo- contemplando uma visão do sistema e seus elementos 

constituintes) e demais elementos essenciais. As especificações técnicas podem estruturar-se de modo 

tripartido em: generalidades, que constituem, de modo geral, na determinação do projeto ou da obra; 

especificações dos materiais e sistemas construtivos; e especificações minuciosas dos serviços. 

 

 

4.C. PLANILHAS E CRONOGRAMAS 

 

A Planilha Orçamentária deve conter o orçamento analítico, e as composições unitárias de custos de cada 

projeto e descrição dos serviços. O orçamento analítico é constituído de unidade, quantidade, composição do 

preço unitário e preço total. Por sua vez, a composição do preço unitário é apresentada com as unidades, 

quantidades, preços unitários e preço total de cada um dos seus componentes.  

 

O Cronograma físico-financeiro referencial está associado à gestão de custos e também aos prazos, por 

meio do cronograma, é possível verificar a etapa do projeto, os prazos de execução, assim como os custos de 

cada etapa. Das informações técnicas a serem produzidas: cronograma e planilhas com o conteúdo já 

descrito, em formato não editável. 

 

A Contratada deverá fornecer Orçamento de Referência detalhado, com o custo global da obra fundamentado 

em quantitativos de obras e serviços, materiais e bens de consumo, levantados a partir do conteúdo do 

projeto: desenhos, memorial de cálculo e memorial descritivo, não sendo admitidas apropriações genéricas 

ou imprecisas, bem como a inclusão de itens sem previsão de quantidades.  

O Orçamento de Referência deverá ser elaborado a partir de composições de c ustos unitários menores ou 

iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal. 

Os orçamentos de referência elaborados devem expressar a composição de todos os custos unitários 

necessários e suficientes à sua precisa identificação em consonância com o art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº. 

8.666/93. Não serão aceitas planilhas que contenham unidades referenciadas como “verba”, salvo aqueles 

cujo planejamento não possibilite quantificação. 

Deverá ser apresentada a planilha de composição do BDI detalhada. 

Além de apresentar o orçamento detalhado, a Contratada deverá apresentar um cronograma físico financeiro. 

 

1.4. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: 

 

a. Todas as medidas deverão ser conferidas in loco, e em  conformidade com a STDA; 

   

b. Considerar os mobiliários e equipamentos padrões da Prefeitura de Juiz de Fora - PJF;     

   

c. Após a assinatura do contrato a Prefeitura  disponibilizará para a contratada o Briefing ou Plano de 

Necessidade e um Relatório contendo demandas e sugestões para os  projetos vindo da comunidade do 

entorno próximo; 
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d. Considerar na formulação dos preços a moeda corrente oficial da República Federativa do Brasil; 

   

e. Considerar nos projetos, conforme o Sistema  Internacional de Unidades, o metro, o centímetro e o 

milímetro como unidades de medida. 

 

1.5. ART´S e RRT’s 

 

a. Deverá ser entregue a ART ou RRT para cada um dos projetos desenvolvidos com a devida assinatura do 

autor. 

 

1.6.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

a. Os projetos deverão ser apresentados em mídia eletrônica, gravada em “pen-drive”, em programa de 

desenho auxiliado por computador compatível com o AutoCAD 2010 e em PDF, nos formatos padrões 

existentes. 

 

b. As Especificações Técnicas e demais documentos serão apresentados em meio digital, compatível com 

Microsoft Word.  

 

c. As relações de materiais e memórias de cálculo deverão ser em programa compatível com o Microsoft 

Excel. 

 

1.7.  Integram ainda este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Projeto Básico e a 

Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo Licitatório nº  17.821/2022 – 

Tomada de Preços  nº 014/2022, que vinculam a contratada. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO PREÇO 

    

2.1. O presente contrato tem o valor global de R$ .................. (......................)  conforme proposta 

apresentada, que integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes. 

 

2.2. Para fazer face às despesas resultantes da contratação, o MUNICÍPIO utilizará os recursos oriundos do 

Financiamento FINISA 0603.026-73/2022 com a seguinte dotação orçamentária: 

 

091100 - 15.122.0007.2137.0000 – 0190000000 – 4.4.90.51 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO CONTRATO,  DO PRAZO E RECEBIMENTO 

 

3.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e 

pelos preceitos do direito público. 

 

3.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO a todo e 

qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, 

observadas as disposições legais pertinentes. 

 

3.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo 

adjudicatário. 

 

3.4. O prazo total para a elaboração dos projetos  será de 150 (cento e cinquenta) dias. 

  

3.5. O prazo de vigência do contrato será de 240 (duzentos e quarenta)  dias.  
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3.6. A diferença entre o prazo de elaboração do projeto e o contrato deve-se a eventuais atrasos na prestação 

de contas e da emissão do Termo de Recebimento por parte do Município. 

 

3.7.  DO PRAZO  E RECEBIMENTO 

 

3.7.1.  O prazo para entrega dos serviços contratados deverá obedecer  o cronograma físico abaixo 

apresentado. 

 

 
 

 

3.7.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de não receber os materiais/serviços, em desacordo com 

o previsto no contrato e Termo de Autorização de Serviços. 

 

3.7.2 A entrega deverá ser feita na Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) da Prefeitura Municipal de 

Juiz de Fora, Av. Brasil, 2001, bairro Centro. 

 

3.7.3. A sociedade empresária deverá constar na Nota Fiscal a data, endereço do local e hora em que a 

prestação dos serviços ou entrega dos materiais foi feita, além da identificação de quem procedeu o 

recebimento dos mesmos. 

 

3.7.4. Os serviços executados / materiais a serem entregues pela contratada deverá entre outros critérios, 

averiguar o seguinte: 

a) A fiel observância das especificações constantes deste documento. 

b) A perfeita identidade com o material/serviço encaminhado pela Unidade Requisitante. 

c) A observância do conceito estabelecido pelo Edital. 

 

3.7.5. Constatados quaisquer problemas nos serviços executados ou materiais entregues, estes serão 

devolvidos à contratada, que deverá proceder à sua adequação, no prazo estabelecido, de acordo com o 

volume de correções que deverão ser efetuadas. Os serviços refeitos serão novamente submetidos aos 

critérios constantes do item anterior. 

 

3.8. DO RECEBIMENTO  

 

3.8.1. O recebimento do objeto dar-se-á pelo setor designado pela Unidade Requisitante. 

 

3.8.2. Após o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas fiscais 

serão atestadas pelo setor competente e encaminhadas para pagamento. 
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3.8.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do objeto, ficando a 

mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DO PAGAMENTO 

 

4.1. Os pagamentos das etapas para o desenvolvimento dos projetos e serviços supracitados serão divididos 

da seguinte forma: 

  

4.1.1. 20% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 1 – Prazo previsto para entrega 30 dias a 

partir da OS. 

4.1.2. 20% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 2 – Prazo previsto para entrega 60 dias a 

partir da OS. 

4.1.3. 30% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 3 – Prazo previsto para entrega 90 dias a 

partir da OS. 

4.1.4. 30% do valor contratado na entrega e aprovação da Etapa 4 – Prazo previsto 150 dias a partir da OS. 

 

4.2.  O pagamento será em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da 

contratada, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada na proposta (conforme modelo 

descrito abaixo), em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá posteriormente à data de 

apresentação da competente nota fiscal/fatura, junto ao Setor responsável da secretaria e, em anexo a esta, o 

atestado de fiscalização emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante e responsável pela fiscalização: 

BANCO: __________ 

AGÊNCIA: ________ 

CONTA CORRENTE: ___________ 

LOCALIDADE: ________________ 

 

4.3.  As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

 

4.4.  Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da autorização de uso da 

nota fiscal. 

 

4.4.1. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada do Certificado de 

Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica 

Federal, Certificado de Regularidade à Seguridade Social – INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a 

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a D.A. Da União, emitido pela Receita Federal, 

a Certidão Negativa de Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certidão Estadual 

objeto do Estado onde a mesma encontra-se inscrita.  

 

4.5. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item anterior ou estando o objeto em 

desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a 

efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente  quando forem processadas as alterações e retificações 

determinadas, sem prejuízo da aplicação, à contratada, das penalidades previstas. 

 

4.6. A Unidade Requisitante poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 

devidas pela contratada, por força da contratação. 

 

4.7. Quando ocorrer a situação prevista no subitem anterior, não correrá juros ou atualizações monetárias de 

natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas. 

 

4.8. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de incorreções serão 

devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal/fatura. 
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CLÁUSULA QUINTA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da 

ABNT  e instruções da PJF. 

 

5.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade, 

apontados ou não pela Prefeitura. 

 

5.3. Informar à  Prefeitura  a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou 

impedir a conclusão do projeto, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir 

a situação. 

 

5.4. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade  dos serviços que executar, respondendo, 

inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam. 

 

5.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, 

resultantes da contratação, se for o caso. 

 

5.6. Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à 

Prefeitura. 

 

5.7. Acatar toda orientação advinda do município com relação ao projeto. 

 

5.8. Todos os projetos deverão ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as 

normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislação vigente. 

 

5.9. Caso ocorra algum conflito entre definições das normas citadas, a Prefeitura deverá ser consultada, 

através de sua equipe técnica, a fim de definir a melhor solução para o caso em análise. 

 

5.10. Os projetistas deverão prestar assistência, sempre que requisitados, durante a implantação dos projetos 

e em qualquer outro momento em que houver dúvida a respeito do serviço contratado. 

 

5.11. Os projetistas serão responsáveis por todo e quaisquer ajustes nos projetos, especificações técnicas e 

memórias de cálculo, quando estes forem exigidos pelos órgãos financiadores até a aprovação dos mesmos 

para licitação da obra. 

 

5.12.  Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1. Fornecer os subsídios necessários para a realização dos serviços. 

 

6.2. Ficará a cargo do contratante quaisquer decisões contrárias à opinião do contratado, devidamente 

registrada em ata de reunião e que por ventura venha a prejudicar o trabalho. 

 

6.3. Fornecer os dados para elaboração de contrato, ART e emissão de nota fiscal. 

 

6.4. Credenciar junto à contratada, o representante especialmente designado pelo Secretário de Obras para 

acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços prestados, além de atestar as faturas apresentadas. 

 

6.5. Emitir Ordem de Serviço, autorizando o início dos trabalhos. 
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6.6. Fazer cumprir o prazo contratual. 

 

CLÁUSULA  SÉTIMA 

DAS PENALIDADES  E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

7.1. Os casos de inexecução do objeto deste contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 

87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 

 

a) advertência; 

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso injustificado na execução do 

mesmo, limitados a  30 (trinta) dias corridos, após o qual será caracterizada a inexecução total; 

c) multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no 

prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 

reabilitação, facultando ao contratado o pedido de reconsideração da autoridade competente, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

7.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos 

devidos pela Administração.  

 

7.3. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 7.1, caberá recurso no 

prazo de  (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

7.3.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 7.1, caberá pedido de reconsideração no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 

 

7.4. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à autoridade 

gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis.  

 

7.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e 

as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

7.6. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, 

observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e 

expresso aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências 

 

7.7. O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência 

administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

7.8. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de competência da 

autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA  OITAVA 

DA CESSÃO DO CONTRATO E DAS COMUNICAÇÕES 

 

8.1. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia e expressa da Prefeitura, o 

Contrato poderá ser cedido ou transferido parcialmente. 

 

8.1.1. A cessão do contrato poderá ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execução do 

objeto contratado, desde que o pretenso cessionário tenha participado e tenha sido habilitado na presente 

licitação. Serão convocadas as empresas por ordem de classificação obtida na licitação. 

 

8.2. A subcontratação poderá ocorrer após autorização prévia e expressa da Prefeitura, em parte do contrato, 

assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuação dos subcontratados, que não terão qualquer 

vínculo com a Prefeitura. 

 

8.3. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato, 

serão feitas sempre por escrito. 

 

CLÁUSULA  NONA 

DO FORO 

 

9.1.  As partes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, como o único competente para dirimir quaisquer 

ações oriundas deste contrato. 

 

   E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, na 

presença das testemunhas presenciais ao ato. 

 

   Prefeitura de Juiz de Fora, ............. de .......................... de 20...... 

 

PREFEITO(A)  

GESTOR(ES) DA(S) UG(S) 

EMPRESA 
Representante Legal 

Cargo 

 

Testemunha 1     Testemunha 2 

 

Ass.:______________________________ Ass.:_____________________________  

      

Nome:_____________________________ Nome:____________________________ 

 

C.I.:_______________________________ C.I.:______________________________ 

 

C.P.F.:_____________________________ C.P.F.:____________________________ 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

 

 A empresa ...................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

...................................................., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

.........................................................................., portador do Documento de Identidade nº 

....................................., inscrito no CPF sob o nº .................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que 

cumpre os requisitos legais para qualificação como .......................................................... (incluir a condição 

da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006 e 2006 e Lei Municipal nº 12.211/2011 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º 

deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

 

 

(       )  Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 

contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

............................................... 

(local e data) 

 

............................................................ 

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 
 

ANEXO IV- MODELO DE CARTA-CREDENCIAL PARA SESSÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., 

sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) 

............................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 

representada pelo (a) Sr(a)  .................................., portador da cédula de identidade RG ................................., 

residente e domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob o nº ................................................., 

detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, 

confere-os à ................................................., portador da cédula de identidade RG ............................., e 

inscrito no CPF sob o nº .................................,  com o fim específico de representar a outorgante perante 

Prefeitura de Juiz de Fora, na Tomada de Preços nº 014/2022, podendo assim retirar editais, propor seu 

credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de 

fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se 

fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

 

 

 

............................................... 

(local e data) 

 

____________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

____________________ 

Outorgado 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

 

ANEXO V  - DECLARAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

(Nome da empresa), sediada (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº …........................, por 

intermédio do seu representante legal o Sr.(a) …...................., portador da Carteira de Identidade nº 

….........................  e do CPF nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em 

qualquer das condições impeditivas, especificando: 

 

1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

 

2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

 

3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 

motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

 

4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 

consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 

 

5 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a 

comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorrência de quaisquer fatos 

supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos 

termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.  

 

 

............................................... 

(local e data) 

 

............................................................ 

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

 

ANEXO VI 
 

 

MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO  E  PLENO  CONHECIMENTO DO EDITAL  

 

 

 

 

A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., 

sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) 

............................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 

representada pelo(a) Sr(a)  ….............................., portador da Carteira de Identidade nº ….........................  e 

do CPF nº …................,  declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no presente Edital da Tomada de Preços nº 014/2022, assim como tem pleno conhecimento 

do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos. 

 

 

 

 

............................................... 

(local e data) 

 

............................................................ 

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

ANEXO  VII 

 

 DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº .........................., por intermédio de seu representante legal o  Sr(a). 

.........................., portador da Carteira de Identidade nº .......................... e do CPF nº ............................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

............................................... 

(local e data) 

 

............................................................ 

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

ANEXO VIII -  MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

A sociedade (s) empresária (s), .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita 

no CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, apresenta e 

submete  à apreciação da comissão licitante, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, 

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua 

preparação. 

 

O nosso preço global constante do orçamento da presente TOMADA DE PREÇOS é de  R$-............ 

(............................................................................). 

 

Declaramos, igualmente, que em nosso preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para 

perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da 

legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por 

quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas 

municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e 

determinações do Edital, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, 

conforme Projeto Básico constante da  Tomada de Preços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito 

regressivo em relação ao MUNICÍPIO. 

 

Declaramos ainda, que: 

 

1. Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executadas. 

 

2. Recebemos do Município todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta. 

 

3. Estamos cientes dos critérios de medição e pagamento especificados no edital, com eles concordamos 

plenamente. 

 

4. Obrigamos-nos a aceitar o direito do Município de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de 

acordo com as condições estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta licitação sem que nos 

caiba o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação pela exclusão ou rejeição de nossa 

proposta, no todo ou em parte. 

 

5. Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo 

estabelecido, a contar da data de notificação do Município, bem como atender a todas as condições prévias a 

sua assinatura. 

 

Reconhecemos o direito do Município de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestação dos serviços, 

mediante o pagamento único e exclusivo dos serviços já executados e a aquisição, pelo preço de custo 

comprovado, dos materiais por nós adquiridos, existentes no local dos serviços e a eles destinados. 
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Utilizaremos a equipe técnica e administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, 

comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija à 

fiscalização do MUNICÍPIO. 

 

 

 

 

 

............................................... 

(local e data) 

 

............................................................ 

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

ANEXO IX 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a manter a nossa proposta comercial relativa à Tomada 

de Preços  nº  014/2022, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da mesma, para fins 

de julgamento e de contratação. 

 

 

 

............................................... 

(local e data) 

 

............................................................ 

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

 

ANEXO  X -  PLANO DE NECESSIDADES 
 

 

(em arquivo digital anexo) 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 

ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

Em atendimento ao Edital da Tomada de Preços nº 014/2022, declaramos que o 

profissional detentor do(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, Sr. 

.................................................................. (CREA/CAU nº _____________), será o Responsável Técnico 

pela execução dos serviços objeto do contrato, caso esta sociedade empresária proponente seja a vencedora e 

comprovará seu vínculo empregatício mediante a apresentação de cópia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do 

profissional, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou cópia do Contrato Social da empresa 

em que consta o profissional integrante da sociedade, ou, ainda, por meio do(s) contrato(s) de prestação de 

serviços regido(s) no(s) cartório(s) competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s).  

  

 

_______________, ________de _________________de 20..... 

 

NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Autorizo a inclusão do meu nome como Responsável Técnico pela execução das 

obras e serviços objeto do ........................................., caso a sociedade empresária 

......................................................... seja contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora. 

 

__________________, ________de ____________________de 20...... 

 

_______________________________________________________________ 

NOME / CREA / CAU/ ASSINATURA DO R.T 
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TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 - SO 

Processo Eletrônico nº 17.821/2022. 

 
ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, 

APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 

 

 

  

 

 

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico adequados para realização do objeto da licitação Tomada de Preços nº 

014/2022. 
 

 

 

............................................... 

(local e data) 

 

 

 

Identificação da Sociedade Empresária 

Assinatura 

Nome do responsável (por extenso e legível) 

CPF nº  

RG nº  

Cargo e/ou função 

 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

 

 


