CAlX A COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRIC[\O UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
REMOCAO DE TELA DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME
COMPOSIC[\O 001 GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (DEM-ALA-005) M2 11,06 12,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 22,37 25,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 16,21 18,02
REMOCAO DE TRECHO DA ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO @2
COMPOSIC[\O 002 1/2" (V) E11/2" (H) E TUBO GALVANIZADO DE TRAVES DE FUTEBOL @ 3" (85336 11/2017) M 5,56 6,24
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 22,24 24,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM
COMPOSICAO 003 TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (74244/001) M2 63,17 66,35
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5
SINAPI-I 7167 X5CM,H=2M M2 1,05 27,89 27,89
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M),

SINAPI-I 43131 OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,15 31,25 31,25

SINAPI-I 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG,D=2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,07 26,90 26,90
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 22,24 24,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,21 18,02

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE EM NYLON DE PROTECAO ESPORTIVA PARA COBERTURA
COMPOSI(}AO 004 DE QUADRA, FIO 2, MALHA 15CM (85423) M2 7,73 8,23
COTACAO 001 REDE EM NYLON DE PROTECAO ESPORTIVA P/ COBERTURA DE QUADRA, FIO 4, MALHA 15CM M2 1 3,50 3,50
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 22,12 24,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 16,21 18,02
FORNECIMENTO E INSTALACI\O DE TUBO DE ACO GALVANIZADO ?1 1/2" COMO NOVA
COMPOSICAO 005 ESTRUTURA DE TRECHO DO ALAMBRADO (74244/001) M 97,42 100,60
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 141/2", E = *3,25*% MM, PESO *3,61*

SINAPI-I 7697 KG/M (NBR 5580) M 1,05 66,76 66,76
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 22,24 24,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,21 18,02

FORN. E SOLDAGEM DE 2 CHAPAS ACO E=2MM (16kg/m?) (1,56m:SOLDA / 0,08mZ:CHAPA),
INCLUSIVE 2 DEMAOS PINT. ESMALTE E 1 DEMAO DE ANTICORROSIVO (0,0GZszlkg), P/ APOIO
DANIFICADO DA TABELA DE BASQUETE (DETALHE: PROJ. PRANCHA 02/02) (1-1318, 100721/
COMPOSlCAO 009 100761 / 98746) KG 99,78 105,59
SINAPI-I 1318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/MZ) KG 1 11,48 11,48
PINTURA COM TINTA ALQUI’DICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100721 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO)A AF_Ol/ZOZO_P M2 0,0625 22,12 23,57
PINTURA COM TINTA ALQU[DICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEM/”\OS).
SINAPI 100761 AF_Ol/ZOZO_P M2 0,0625 43,23 46,13
SINAPI 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4“4 AF_06/2018 M 1,21875 69,11 73,65
COMPOSlCI\O 010 TRANSPORTE HORIZONTAL COM ESPALHAMENTO DE AREIA, JERICA 90L, 50M (88037 01/2019) M3 39,39 43,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4302 16,21 18,02
FORN. E SOLDAGEM EM DUPLA DE PERFIL "U" ENRIJECIDO 127X50X17 E=3MM (5,55KG/M), C/
PINT. ESMALTE 2 DEMAOS E 1 DEMAO DE ANTICORROSIVO (0,74m‘ ou 0,040177m2/kg) P/
COMPLEMENTO DA ESTRUT. DA TAB. BASQUETE DANIFICADA (DETALHE PRANCHA 02/02) (83513
COMPOSlCI\O 011 e 74145/001) KG 14,96 15,23
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO
SINAPI-I 1 INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO KG 0,00085 80,42 80,42
SINAPI-I 2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE M3 0,0075 17,62 17,62
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200
SINAPI-I 43083 X75X25MM, E =3,75 MM KG 1,05 9,31 9,31
SINAPI-I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,035 46,86 46,86
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0115 17,84 19,92
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 24,17 27,08
PINTURA COM TINTA ALQUfDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

SINAPI 100721 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_pP M2 0,04017699 22,12 23,57
PINTURA COM TINTA ALQUfDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMﬁOS).

SINAPI 100761 AF_01/2020_P M2 0,04017699 43,23 46,13
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM
COMPOSIGAO 013 PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM (SUDECAP18.02.05) PAR 4.887,18 4.892,17
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,37 25,14
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,21 18,02
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E
SINAPI-| 25398  [REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM UN 1 4.837,19 4.837,19
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.
SINAPI 96616  |AF_08/2017 M3 0,01 585,97 613,89
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,009 617,78 633,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE
COMPOSIGAO 014 *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) (SUDECAP18.02.23) PAR 3.259,20 3.269,05
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,37 25,14
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,21 18,02
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO
SINAPI-I 25400  |ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) UN 1 3.164,77 3.164,77
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.
SINAPI 96616  |AF_08/2017 M3 0,02 585,97 613,89
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,009 617,78 633,30
COMPOSICAO 017 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA (79465) M2 38,44 40,54
SINAPI-| 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05 17,48 17,48
SINAPI-| 7314 |TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR L 0,243 79,77 79,77
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,43 26,18
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 16,21 18,02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA
COMPOSIGAO 018 PONTALETEADA (85424) M2 24,61 26,91
SINAPI-I 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,06 8,57 8,57
SINAPI-I 4509  |SARRAFO *2,5X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 4,35 4,35
SINAPI-I 5061  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 23,00 23,00
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA -
SINAPI-I 7170  |PARA PROTECAO DE OBRAS M2 1,1 3,46 3,46
SINAPI 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 17,87 19,96
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 22,12 24,86
COMPOSICAO 019 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) M2 587,56 594,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 4417  |REGIAO - BRUTA M 1 12,45 12,45
SINAPI-I 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 8,57 8,57
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 |X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 480,00 480,00
SINAPI-| 5075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 23,40 23,40
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,12 24,86
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,21 18,02
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  [BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 372,79 380,33
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