
OBJETO: DATA: 04/05/2022

SEM LDI COM LDI

1.497.238,00

1

SERVIÇOS PRELIMINARES (PLACA DE OBRA,

ANDAIMES, TAPUMES, ISOLAMENTOS,

SANITÁRIO QUÍMICO, ETC)

261.946,50

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE

OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45

MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA

COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25

MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS

(2) DEMÃOS

ED-16660 100,00 M2 201,25 261,63 26.163,00

1.2

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO

FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR

PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS

NECESSARIOS A INSTALACAO

20193 500,00 M2XMÊS 6,66 8,66 4.330,00

1.3

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE

ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1

ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO

SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

10527 1.000,00 MXMÊS 20,00 26,00 26.000,00

1.4

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM

MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE

APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA

DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

41805 25,00 MÊS   525,00 682,50 17.062,50

1.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,

PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).

AF_11/2017

97063 100,00 M2 8,20 10,66 1.066,00

1.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E

LIMPEZA). AF_11/2017

97064 250,00 M 15,10 19,63 4.907,50

1.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E

LIMPEZA). AF_11/2017

97065 100,00 M3 5,19 6,75 675,00

1.8

COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES

SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE

MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

97066 100,00 M2 110,77 144,00 14.400,00

1.9
COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. 

AF_11/2017
97062 250,00 M2 6,30 8,19 2.047,50

1.10 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 98459 250,00 M2 157,15 204,3 51.075,00

1.11
DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL),

INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM
ED-48243 1.000,00 MxMÊS 42,28 54,96 54.960,00

1.12
TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM

POLIETILENO
ED-48248 250,00 M2 6,97 9,06 2.265,00

1.13 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO ED-50163 500,00 M 14,78 19,21 9.605,00

1.14 CONE EM PVC H = 75 CM ED-50158 500,00 M 37,21 48,37 24.185,00

1.15
FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 

M
ED-50157 500,00 M 2,92 3,80 1.900,00

1.16
PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M

E PEÇA 7 X 7 CM
ED-50156 500,00 M 6,77 8,80 4.400,00

1.17
BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM

MANUTENÇÃO
ED-50155 25,00 MÊS   520,15 676,20 16.905,00

2 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 737.539,50

2.1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,

DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97621 250,00 M3 87,63 113,92 28.480,00

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM GERAL

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

2.2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97622 250,00 M3 42,71 55,52 13.880,00

2.3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO,

DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97623 250,00 M3 130,84 170,09 42.522,50

2.4

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97624 250,00 M3 80,30 104,39 26.097,50

2.5

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97625 250,00 M3 49,95 64,94 16.235,00

2.6

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO

ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97626 50,00 M3 464,54 603,90 30.195,00

2.7

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97627 50,00 M3 226,73 294,75 14.737,50

2.8
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97628 50,00 M3 211,09 274,42 13.721,00

2.9

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97629 100,00 M3 97,10 126,23 12.623,00

2.10

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97631 250,00 M2 2,53 3,29 822,50

2.11

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97632 500,00 M 2,02 2,63 1.315,00

2.12

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97633 250,00 M2 17,72 23,04 5.760,00

2.13

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97634 250,00 M2 9,58 12,45 3.112,50

2.14

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE

FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97635 250,00 M2 10,48 13,62 3.405,00

2.15

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO,

DE FORMA MECANIZADA (ESCAVADEIRA E

CORTADORA DE PISO), SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97636 250,00 M2 16,30 21,19 5.297,50

2.16

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE

MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97637 250,00 M2 2,06 2,68 670,00

2.17

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97638 250,00 M2 6,02 7,83 1.957,50

2.18

REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE

CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97639 100,00 M2 15,41 20,03 2.003,00

2.19

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97640 500,00 M2 1,31 1,70 850,00

2.20

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97641 500,00 M2 3,89 5,06 2.530,00

2.21

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE

MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97642 500,00 M2 2,33 3,03 1.515,00

2.22

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E

BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97643 500,00 M2 18,89 24,56 12.280,00
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

2.23
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97644 250,00 M2 7,12 9,26 2.315,00

2.24
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97645 250,00 M2 28,10 36,53 9.132,50

2.25

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97647 500,00 M2 2,65 3,45 1.725,00

2.26

REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA

COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97648 500,00 M2 1,52 1,98 990,00

2.27

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA

MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97649 500,00 M2 3,38 4,39 2.195,00

2.28

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97650 500,00 M2 5,70 7,41 3.705,00

2.29

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO

MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97651 50,00 UNID. 63,09 82,02 4.101,00

2.30

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO

MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97652 50,00 UNID. 143,04 185,95 9.297,50

2.31

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO

MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97653 50,00 UNID. 106,32 138,22 6.911,00

2.32

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO

MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA

MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97654 50,00 UNID. 128,21 166,67 8.333,50

2.33

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97655 500,00 M2 18,78 24,41 12.205,00

2.34

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO

MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97656 50,00 UNID. 183,18 238,13 11.906,50

2.35

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO

MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97657 50,00 UNID. 363,08 472,00 23.600,00

2.36

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO

MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97658 50,00 UNID. 150,94 196,22 9.811,00

2.37

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO

MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA

MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97659 50,00 UNID. 201,15 261,50 13.075,00

2.38

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS

ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97660 50,00 UNID. 0,51 0,66 33,00

2.39

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97661 500,00 M 0,51 0,66 330,00

2.40

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E

CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97662 500,00 M 0,37 0,48 240,00

2.41
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97663 100,00 UNID. 9,39 12,21 1.221,00

2.42
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97664 100,00 UNID. 1,16 1,51 151,00
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

2.43
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97665 250,00 UNID. 0,99 1,29 322,50

2.44

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

97666 250,00 UNID. 6,85 8,91 2.227,50

2.45

REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE

ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.

AF_01/2021

102190 250,00 M2 13,54 17,60 4.400,00

2.46

REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE

ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU

PVC. AF_01/2021

102191 250,00 M2 16,45 21,39 5.347,50

2.47
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM

PERFIL U. AF_01/2021
102192 250,00 M2 11,73 15,25 3.812,50

2.48 DEMOLIÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO RO-40222 50,00 M3 63,18 82,13 4.106,50

2.49 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES RO-41599 50,00 M3 128,77 167,40 8.370,00

2.50 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO RO-43107 50,00 M3 184,47 239,81 11.990,50

2.51 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO RO-41602 100,00 M3 164,88 214,34 21.434,00

2.52

DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A

REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO (EXECUÇÃO,

INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL

DEMOLIDO)

RO-42445 100,00 M 59,03 76,74 7.674,00

2.53

DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA

CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE

EMPILHAMENTO

ED-48456 500,00 M2 17,33 22,53 11.265,00

2.54
REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC,

INCLUSIVE AFASTAMENTO
ED-48438 500,00 M 6,88 8,94 4.470,00

2.55

REMOÇÃO DE CONDUTOR DE CHAPA

GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE

AFASTAMENTO

ED-48446 500,00 M 4,30 5,59 2.795,00

2.56
REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA,

INCLUSIVE AFASTAMENTO
ED-48506 500,00 M 4,81 6,25 3.125,00

2.57

REMOÇÃO DE TELHA TIPO CALHA DE

FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO

ED-48510 500,00 M2 10,32 13,42 6.710,00

2.58
DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE

DUTOS DE AR CONDICIONADO
ED-48499 500,00 M 6,88 8,94 4.470,00

2.59 REMOÇÃO DE INTERFONE ED-48466 50,00 UNID. 35,99 46,79 2.339,50

2.60
REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE, COM

REAPROVEITAMENTO
ED-48468 250,00 UNID. 14,39 18,71 4.677,50

2.61
REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE, COM

REAPROVEITAMENTO
ED-48469 250,00 UNID. 8,99 11,69 2.922,50

2.62

RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DAS

REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC,

CUIDADOSA E/OU COM REAPROVEITAMENTO

ED-48515 500,00 M 12,51 16,26 8.130,00

2.63

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, COM

REAPROVEITAMENTO

ED-48463 500,00 M2 14,63 19,02 9.510,00

2.64

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERFIS EXCLUSIVE

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

ED-48462 500,00 M2 15,49 20,14 10.070,00

2.65

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERFIS INCLUSIVE

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

ED-48461 500,00 M2 26,43 34,36 17.180,00

2.66

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PLACAS EXCLUSIVE

BARROTEAMENTO COM AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO

ED-48460 500,00 M2 8,61 11,19 5.595,00

2.67

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PLACAS INCLUSIVE

BARROTEAMENTO COM AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO

ED-48459 500,00 M2 15,49 20,14 10.070,00
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

2.68
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
ED-48464 500,00 M2 15,49 20,14 10.070,00

2.69
REMOÇÃO DE ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO

E EMPILHAMENTO
ED-48496 100,00 CJ 2,50 3,25 325,00

2.70
REMOÇÃO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS,

FECHADURAS, MAÇANETAS)
ED-48458 100,00 UNID. 12,16 15,81 1.581,00

2.71
REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

E EMPILHAMENTO
ED-48495 100,00 UNID. 11,72 15,24 1.524,00

2.72
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO

MECÂNICA
ED-48465 250,00 M2 35,10 45,63 11.407,50

2.73

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA,

PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM

REAPROVEITAMENTO

ED-48467 250,00 UNID. 56,25 73,13 18.282,50

2.74
REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE,

SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)
ED-48470 250,00 UNID. 12,90 16,77 4.192,50

2.75
REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VÁLVULA DE

DESCARGA, CAIXA SILENCIOSA)
ED-48471 250,00 UNID. 13,55 17,62 4.405,00

2.76

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE ELEMENTOS

VAZADOS (COBOGÓ, ETC ), INCLUSIVE

AFASTAMENTO

ED-48452 100,00 M2 13,76 17,89 1.789,00

2.77
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE LAMINADO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO
ED-48453 100,00 M2 17,22 22,39 2.239,00

2.78
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA,

INCLUSIVE AFASTAMENTO
ED-8024 100,00 M2 17,22 22,39 2.239,00

2.79

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS

(MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE),

INCLUSIVE AFASTAMENTO

ED-48450 100,00 M2 39,34 51,14 5.114,00

2.80
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE,

GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)
ED-48437 100,00 M2 39,34 51,14 5.114,00

2.81 REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG ED-48474 50,00 UNID. 89,97 116,96 5.848,00

2.82 REMOÇÃO DE PADRÃO DA CESAMA ED-48475 50,00 UNID. 70,32 91,42 4.571,00

2.83
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA,

INCLUSIVE AFASTAMENTO
ED-48488 250,00 M2 15,49 20,14 5.035,00

2.84

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO

COM EQUIPAMENTO (MARTELETE ELÉTRICO),

INCLUSIVE AFASTAMENTO

ED-48489 250,00 M2 13,22 17,19 4.297,50

2.85

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO

COM EQUIPAMENTO (MARTELETE)

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

ED-48486 250,00 M2 7,54 9,80 2.450,00

2.86
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO

MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO
ED-48487 250,00 M2 24,10 31,33 7.832,50

2.87

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM

EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO

ED-48492 250,00 M2 8,01 10,41 2.602,50

2.88
DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE

CONCRETO
ED-48507 100,00 M2 13,76 17,89 1.789,00

2.89
REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA(GNAISSE,

BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA
ED-48473 250,00 M 21,52 27,98 6.995,00

2.90
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE

CONCRETO INCLUSIVE CARGA
ED-48472 500,00 M 8,61 11,19 5.595,00

2.91
DEMOLIÇÃO DE FÓRMICA, INCLUSIVE

AFASTAMENTO
ED-48504 250,00 M2 10,32 13,42 3.355,00

2.92
DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE

ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
ED-48501 500,00 M2 12,05 15,67 7.835,00

2.93

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA

(MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ,

ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO

ED-48503 100,00 M2 20,66 26,86 2.686,00

2.94
RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU

GRANITO
ED-48478 250,00 M 6,06 7,88 1.970,00
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

2.95

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU

CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA

MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

ED-48479 500,00 M2 13,76 17,89 8.945,00

2.96
DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANILITE /

MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO
ED-48483 500,00 M2 18,27 23,75 11.875,00

2.97

DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE,

GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ),

INCLUSIVE AFASTAMENTO

ED-48481 500,00 M2 20,66 26,86 13.430,00

2.98
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA,

INCLUSIVE AFASTAMENTO
ED-48484 500,00 M2 17,22 22,39 11.195,00

2.99
DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO
ED-48482 500,00 M2 6,88 8,94 4.470,00

2.100

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL (EXCETO

CERÂMICO), INCLUSIVE ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO

ED-48505 500,00 M 2,05 2,67 1.335,00

2.101
RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU

GRANITO
ED-48508 250,00 M 6,51 8,46 2.115,00

2.102
REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
ED-48434 250,00 M2 10,32 13,42 3.355,00

2.103 REMOÇÃO DE CERCA ED-48439 100,00 M2 13,76 17,89 1.789,00

2.104
REMOÇÃO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610

MM OU 730 MM - COM REAPROVEITAMENTO
ED-48449 500,00 M 2,12 2,76 1.380,00

2.105
REMOÇÃO DE QUADRO NEGRO , INCLUSIVE

AFASTAMENTO
ED-48498 50,00 M2 22,03 28,64 1.432,00

2.106 REMOÇÃO DE PLACAS RO-43014 50,00 UNID. 14,13 18,37 918,50

2.107
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO

ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE
ED-49660 50,00 M2 151,60 197,08 9.854,00

3 SERVIÇOS DE DESMONTE E RETIRADA 35.310,00

3.1

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA,

COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL –

EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE.

AF_03/2021

102355 50,00 M3 153,51 199,56 9.978,00

3.2

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS

ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_03/2021

102360 50,00 M3 20,49 26,64 1.332,00

3.3

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS

ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM

RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_03/2021

102361 50,00 M3 30,66 39,86 1.993,00

3.4

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL–EXCLUSIVE

CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

102354 50,00 M3 133,91 174,08 8.704,00

3.5

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA,

COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL –

EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE.

AF_03/2021

102355 50,00 M3 153,51 199,56 9.978,00

3.6

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS

ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_03/2021

102360 50,00 M3 20,49 26,64 1.332,00

3.7

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS

ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM

RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_03/2021

102361 50,00 M3 30,66 39,86 1.993,00

4 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL 48.565,50
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

4.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (EM SOLO) COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021

93358 50,00 M3 64,12 83,36 4.168,00

4.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM

ALTURA DE 1,50 M A 3,00 M 
RO-40213 250,00 M3 69,00 89,70 22.425,00

4.3
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA COM ESGOTAMENTO DE ÀGUA
RO-40216 250,00 M3 67,61 87,89 21.972,50

5
SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E CORTE

MECANIZADOS
132.997,00

5.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

90082 250,00 M3 9,92 12,90 3.225,00

5.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

90084 250,00 M3 9,62 12,51 3.127,50

5.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

90086 250,00 M3 9,09 11,82 2.955,00

5.4

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

90087 250,00 M3 8,40 10,92 2.730,00

5.5

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

90090 250,00 M3 8,21 10,67 2.667,50

5.6

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26

M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

90099 250,00 M3 13,75 17,88 4.470,00

5.7

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26

M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

90100 250,00 M3 11,66 15,16 3.790,00

5.8

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

90101 250,00 M3 11,52 14,98 3.745,00
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

5.9

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

90102 250,00 M3 10,49 13,64 3.410,00

5.10

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8

M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102276 250,00 M3 11,17 14,52 3.630,00

5.11

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

102277 250,00 M3 8,81 11,45 2.862,50

5.12

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M 

A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

102278 250,00 M3 8,75 11,38 2.845,00

5.13

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8

M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE

MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102282 250,00 M3 12,40 16,12 4.030,00

5.14

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

102283 250,00 M3 11,01 14,31 3.577,50

5.15

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM

SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102284 250,00 M3 10,67 13,87 3.467,50

5.16

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5

M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102285 250,00 M3 10,08 13,10 3.275,00

5.17

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5

M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102286 250,00 M3 9,81 12,75 3.187,50
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

5.18

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE

1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102287 250,00 M3 9,74 12,66 3.165,00

5.19

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102288 250,00 M3 9,35 12,16 3.040,00

5.20

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102289 250,00 M3 9,13 11,87 2.967,50

5.21

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26

M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

102298 250,00 M3 15,26 19,84 4.960,00

5.22

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26

M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

102299 250,00 M3 12,97 16,86 4.215,00

5.23

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8

M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102300 250,00 M3 12,80 16,64 4.160,00

5.24

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M,

EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102301 250,00 M3 11,64 15,13 3.782,50

5.25

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8

M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021

102306 250,00 M3 13,97 18,16 4.540,00

5.26

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102307 250,00 M3 12,40 16,12 4.030,00
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

5.27

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM

SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102308 250,00 M3 12,01 15,61 3.902,50

5.28

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5

M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102309 250,00 M3 11,37 14,78 3.695,00

5.29

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM

PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

102310 250,00 M3 11,04 14,35 3.587,50

5.30

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE

1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

102311 250,00 M3 10,94 14,22 3.555,00

5.31

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102312 250,00 M3 10,51 13,66 3.415,00

5.32

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102313 250,00 M3 10,27 13,35 3.337,50

5.33

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26

M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102322 250,00 M3 17,18 22,33 5.582,50

5.34

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26

M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102323 250,00 M3 14,59 18,97 4.742,50

5.35

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8

M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102324 250,00 M3 14,41 18,73 4.682,50
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

5.36

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M,

EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

102325 250,00 M3 13,11 17,04 4.260,00

5.37

CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E

ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA

COM LÂMINA / TRATOR DE ESTEIRAS

ED-51100 100,00 M3 2,94 3,82 382,00

6
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL E

CORTE DE ÁRVORES
55.769,00

6.1
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO

COM ENXADA.AF_05/2018
98524 500,00 M2 2,58 3,35 1.675,00

6.2

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

98525 500,00 M2 0,33 0,43 215,00

6.3

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE

TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40

M.AF_05/2018

98526 50,00 UNID. 70,55 91,72 4.586,00

6.4

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE

TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU

IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60

M.AF_05/2018

98527 50,00 UNID. 151,88 197,44 9.872,00

6.5

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE

TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU

IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

98528 50,00 UNID. 222,09 288,72 14.436,00

6.6

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20

M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

98529 50,00 UNID. 55,70 72,41 3.620,50

6.7

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40

M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

98530 50,00 UNID. 99,22 128,99 6.449,50

6.8

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60

M.AF_05/2018

98531 50,00 UNID. 229,46 298,30 14.915,00

7 SERVIÇOS DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA 6.767,50

7.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

100974 250,00 M3 7,32 9,52 2.380,00

7.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 250,00 M3 5,87 7,63 1.907,50

7.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80

M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

100982 250,00 M3 7,63 9,92 2.480,00

8 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL 189.500,00

8.1

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875 50.000,00 M3XKM 2,09 2,72 136.000,00
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

8.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

93590 50.000,00 M3XKM 0,82 1,07 53.500,00

9 SERVIÇOS DE REATERRO MANUAL 8.409,00

9.1
REATERRO MANUAL DE VALAS COM

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
93382 100,00 M3 25,81 33,55 3.355,00

9.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 96995 100,00 M3 38,88 50,54 5.054,00

10 SERVIÇOS DE REATERRO MECANIZADO 20.434,00

10.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_04/2016

93360 100,00 M3 19,82 25,77 2.577,00

10.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_04/2016

93361 100,00 M3 16,57 21,54 2.154,00

10.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_04/2016

93362 100,00 M3 12,19 15,85 1.585,00

10.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A

4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_04/2016

93363 100,00 M3 13,15 17,10 1.710,00

10.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0

A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

93364 100,00 M3 10,48 13,62 1.362,00

10.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A

6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_04/2016

93365 100,00 M3 11,63 15,12 1.512,00

10.7

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5

A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_04/2016

93366 100,00 M3 9,65 12,55 1.255,00
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SEM LDI COM LDI

PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA 

DESONERADA: 

SINAPI 03/2022 

SETOP 01/2022 

PREÇO TOTAL 

COM LDI
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

10.8

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

93374 100,00 M3 22,46 29,20 2.920,00

10.9

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_04/2016

93375 100,00 M3 17,33 22,53 2.253,00

10.10

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_04/2016

93376 100,00 M3 14,22 18,49 1.849,00

10.11

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

93377 100,00 M3 9,67 12,57 1.257,00
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Item Serviços Total (R$) Financ. 1.º Mês 2.º Mês 3.º Mês 4.º Mês 5.º Mês 6.º Mês 7.º Mês 8.º Mês 9.º Mês 10.º Mês 11.º Mês 12.º Mês Totais

Físico

17,50% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

261.946,50 R$ 21.828,88 21.828,88 21.828,88 21.828,88 21.828,88 21.828,88 21.828,88 21.828,88 21.828,88 21.828,88 21.828,88 21.828,88 261.946,50

Físico

49,26% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

737.539,50 R$ 61.461,63 61.461,63 61.461,63 61.461,63 61.461,63 61.461,63 61.461,63 61.461,63 61.461,63 61.461,63 61.461,63 61.461,63 737.539,50

2,36% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

35.310,00 R$ 2.942,50 2.942,50 2.942,50 2.942,50 2.942,50 2.942,50 2.942,50 2.942,50 2.942,50 2.942,50 2.942,50 2.942,50 35.310,00

3,24% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

48.565,50 R$ 4.047,13 4.047,13 4.047,13 4.047,13 4.047,13 4.047,13 4.047,13 4.047,13 4.047,13 4.047,13 4.047,13 4.047,13 48.565,50

8,88% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

132.997,00 R$ 11.083,08 11.083,08 11.083,08 11.083,08 11.083,08 11.083,08 11.083,08 11.083,08 11.083,08 11.083,08 11.083,08 11.083,08 132.997,00

3,72% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

55.769,00 R$ 4.647,42 4.647,42 4.647,42 4.647,42 4.647,42 4.647,42 4.647,42 4.647,42 4.647,42 4.647,42 4.647,42 4.647,42 55.769,00

0,45% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

6.767,50 R$ 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 6.767,50

12,66% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

189.500,00 R$ 15.791,67 15.791,67 15.791,67 15.791,67 15.791,67 15.791,67 15.791,67 15.791,67 15.791,67 15.791,67 15.791,67 15.791,67 189.500,00

0,56% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

8.409,00 R$ 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 8.409,00

1,36% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

20.434,00 R$ 1.702,83 1.702,83 1.702,83 1.702,83 1.702,83 1.702,83 1.702,83 1.702,83 1.702,83 1.702,83 1.702,83 1.702,83 20.434,00

1.497.238,00 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 1.497.238,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 124.769,83 1.497.238,00

124.769,83 249.539,67 374.309,50 499.079,33 623.849,17 748.619,00 873.388,83 998.158,67 1.122.928,50 1.247.698,33 1.372.468,17 1.497.238,00 1.497.238,00

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00% 100,00%

9
SERVIÇOS DE 

REATERRO MANUAL

10

SERVIÇOS DE 

REATERRO 

MECANIZADO

OBJETO: SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM GERAL DATA: 04/05/2022

7
SERVIÇOS DE CARGA, 

MANOBRA E DESCARGA

8

SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE DE 

MATERIAL

TOTAL

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL MENSAL - R$

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

4
SERVIÇOS DE 

ESCAVAÇÃO MANUAL

5

SERVIÇOS DE 

ESCAVAÇÃO E CORTE 

MECANIZADOS

6

SERVIÇOS DE LIMPEZA 

DE CAMADA VEGETAL E 

CORTE DE ÁRVORES

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

2

SERVIÇOS DE 

DEMOLIÇÃO E 

REMOÇÃO

3
SERVIÇOS DE 

DESMONTE E RETIRADA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

OBEJTO: SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM GERAL

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL LDI DESONERADO: 30%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 4,00%

LUCRO: 7,40%

DESPESAS FINANCEIRAS: 1,23%

SEGUROS, GARANTIA 0,97%

RISCO:                        
 

1,27%                 

TRIBUTOS (ISS/PIS/COFINS): 3,00% / 0,65% / 3,00%

CPRB: 4,50%
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