Secretaria de Obras

Juiz de Fora
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBJETO:

SERVIGOS DE DEMOLIGAO DE EDIFICAGAO EM GERAL | DATA:

04/05/2022

ITEM

REFERENCIA -
DESONERADA: PRECO UNITARIO

DESCRICAO QUANT. | UNID.

SINAPI 03/2022

SETOP 01/2022 SEM LDI COM LDI

PRECO TOTAL
COM LDI

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30%

1.497.238,00

SERVICOS PRELIMINARES (PLACA DE OBRA,
ANDAIMES, TAPUMES, ISOLAMENTOS,
SANITARIO QUIMICO, ETC)

261.946,50

11

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45
MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA
COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS
(2) DEMAOS

ED-16660 100,00 M2 201,25 261,63

26.163,00

1.2

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO
FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR
PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO

20193 500,00 | M2XMES 6,66 8,66

4.330,00

13

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1
ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO
SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

10527 1.000,00 | MXMES 20,00 26,00

26.000,00

14

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM
MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE
APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA
DE 1,50 M X 0,80 M (CX L), CABODE45M

41805 25,00 MES 525,00 682,50

17.062,50

1.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO,
PARA EDIFICAGOES coM MULTIPLOS 97063 100,00 M2 8,20 10,66
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

1.066,00

1.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO MORREB(EXCLUSIVE ANDAIME E 97064 250,00 M 15,10 19,63
LIMPEZA). AF_11/2017

4.907,50

1.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
MULTIDIRECIONAL  (EXCLUSIVE ANDAIME E 97065 100,00 M3 5,19 6,75
LIMPEZA). AF_11/2017

675,00

1.8

COBERTURA PARA PROTEGAO DE PEDESTRES
SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE 97066 100,00 M2 110,77 144,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

14.400,00

COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO.

97062 250,00 M2 6,30 8,19
AF_11/2017 ’ ’ ’

2.047,50

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 98459 250,00 M2 157,15 204,3

51.075,00

DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL),

ED-48243 1.000,00 | MxMES 42,28 54,96
INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM X

54.960,00

TELA PARA PROTECAO DE FACHADA EM

ED-48248 250,00 M2 6,97 9,06
POLIETILENO

2.265,00

1.13

TAPUME COM TELA DE POLIETILENO ED-50163 500,00 M 14,78 19,21

9.605,00

1.14

CONE EM PVCH=75CM ED-50158 500,00 M 37,21 48,37

24.185,00

1.15

FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAGAO L=7

M ED-50157 500,00 M 2,92 3,80

1.900,00

PROTEGAO COM FITA ZEBRADA AMARELAL=7 M

ED-50156 500,00 M 6,77 8,80
EPECA7 X7 CM

4.400,00

BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM A
- ED-50155 25,00 MES 520,15 676,20
MANUTENCAO

16.905,00

SERVICOS DE DEMOLICAO E REMOGAO

737.539,50

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 97621 250,00 M3 87,63 113,92
AF_12/2017

28.480,00
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2.2

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97622

250,00

M3

42,71 55,52

13.880,00

2.3

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO,
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97623

250,00

M3

130,84 170,09

42.522,50

24

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97624

250,00

M3

80,30 104,39

26.097,50

2.5

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97625

250,00

M3

49,95 64,94

16.235,00

2.6

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97626

50,00

M3

464,54 603,90

30.195,00

2.7

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97627

50,00

M3

226,73 294,75

14.737,50

2.8

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97628

50,00

M3

211,09 274,42

13.721,00

2.9

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97629

100,00

M3

97,10 126,23

12.623,00

2.10

DEMOLICGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97631

250,00

M2

2,53 3,29

822,50

2.11

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97632

500,00

2,02 2,63

1.315,00

2.12

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97633

250,00

M2

17,72 23,04

5.760,00

2.13

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97634

250,00

M2

9,58 12,45

3.112,50

2.14

DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97635

250,00

M2

10,48 13,62

3.405,00

2.15

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO,
DE FORMA MECANIZADA (ESCAVADEIRA E
CORTADORA DE PISO), SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97636

250,00

M2

16,30 21,19

5.297,50

2.16

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE
MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97637

250,00

M2

2,06 2,68

670,00

2.17

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97638

250,00

M2

6,02 7,83

1.957,50

2.18

REMOGCAO DE PLACAS E PILARETES DE
CONCRETO, DE FORMA MANUAL SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97639

100,00

M2

15,41 20,03

2.003,00

2.19

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97640

500,00

M2

1,31 1,70

850,00

2.20

REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97641

500,00

M2

3,89 5,06

2.530,00

2.21

REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE
MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97642

500,00

M2

2,33 3,03

1.515,00

2.22

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E
BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97643

500,00

M2

18,89 24,56

12.280,00
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2.23

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97644

250,00

M2

7,12

9,26

2.315,00

2.24

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97645

250,00

M2

28,10

36,53

9.132,50

2.25

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97647

500,00

M2

2,65

3,45

1.725,00

2.26

REMOGCAO DE PROTECAO TERMICA PARA
COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97648

500,00

M2

1,98

990,00

2.27

REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,
METALICA E  CERAMICA, DE FORMA
MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97649

500,00

M2

3,38

4,39

2.195,00

2.28

REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97650

500,00

M2

5,70

7,41

3.705,00

2.29

REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO
MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97651

50,00

UNID.

63,09

82,02

4.101,00

2.30

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO
MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97652

50,00

UNID.

143,04 1

85,95

9.297,50

231

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO
MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97653

50,00

UNID.

106,32 1

38,22

6.911,00

2.32

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO
MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97654

50,00

UNID.

128,21 1

66,67

8.333,50

2.33

REMOGAO DE TRAMA METALICA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PARA
SEM

97655

500,00

M2

18,78

24,41

12.205,00

2.34

REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO
MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97656

50,00

UNID.

183,18 2

38,13

11.906,50

2.35

REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO
MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97657

50,00

UNID.

363,08 4

72,00

23.600,00

2.36

REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO
MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97658

50,00

UNID.

150,94 1

96,22

9.811,00

2.37

REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO
MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97659

50,00

UNID.

201,15 2

61,50

13.075,00

2.38

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97660

50,00

UNID.

0,66

33,00

2.39

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

97661

500,00

0,66

330,00

2.40

REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E
CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97662

500,00

0,37

0,48

240,00

pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

241

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97663

100,00

UNID.

9,39

12,21

1.221,00

2.42

REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97664

100,00

UNID.

1,16

1,51

151,00
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REFERENCIA

PRECO UNITARIO

_ , PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO DESONERADA: 1 o aANT. | UNID. ¢
SINAPI 03/2022 SEM LDI COM LDI COM LDI
SETOP 01/2022
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL,

2.43 97665 250,00 | UNID. 0,99 1,29 322,50
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ ’ ’ '
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA

244  |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| 97666 250,00 | UNID. 6,85 8,91 2.227,50
AF_12/2017
REMOCAO DE VIDRO LSO COMUM DE

245 |ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.| 102190 250,00 | M2 13,54 17,60 4.400,00
AF_01/2021
REMOCAO DE VIDRO LSO COMUM DE

2.46 |ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU| 102191 250,00 | M2 16,45 21,39 5.347,50
PVC. AF_01/2021

247 |REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM| 0, o) 250,00 | M2 11,73 15,25 3.812,50
PERFIL U. AF_01/2021

2.48 |DEMOLICAO DE MURO DE ARRIMO EM GABIAO | R0-40222 | 50,00 M3 63,18 82,13 4.106,50

2.49 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES RO-41599 | 50,00 M3 128,77 167,40 8.370,00

250 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO RO-43107 | 50,00 M3 184,47 239,81  11.990,50

251 |DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO | RO-41602 | 100,00 | M3 164,38 21434|  21.434,00
DEMOLICAO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A
REMOCAO DO MATERIAL DEMOLIDO (EXECUCAO,

252 | |NCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL| 0 42445 | 100,00 M 29,03 76,74 7.674,00
DEMOLIDO)

DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA

253 |CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE| ED-48456 | 500,00 | M2 17,33 22,53|  11.265,00
EMPILHAMENTO
REMOCAO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC,

258 | e AFASTAMENTO ED-48438 | 500,00 M 6,38 8,94 4.470,00
REMOCAO DE CONDUTOR DE  CHAPA

255 |GALVANIZADA ~ OU  PVC,  INCLUSIVE| ED-48446 | 500,00 M 4,30 5,59 2.795,00
AFASTAMENTO
REMOCAO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA,

256 | USIVE AFASTAMENTO ED-48506 | 500,00 M 4,81 6,25 3.125,00
REMOCAO DE TELHA TIPO CALHA DE

257 |FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E| ED-48510 | 500,00 | M2 10,32 13,42 6.710,00
EMPILHAMENTO

oo |DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE| ..o ™| " a3 o 04 4.470.00

' DUTOS DE AR CONDICIONADO ’ ' ' 470

259 |REMOCAO DE INTERFONE ED-48466 | 50,00 | UNID. 35,99 46,79 2.339,50
REMOCAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE, COM

2. ED-484 250, NID. 14, 18,71 4677,

60 | e oe OVEITAMENTO 8468 50,00 | U 39 8 677,50
REMOCAO DE LUMINARIA INCANDESCENTE, COM

261 | ron O ED-48469 | 250,00 | UNID. 8,99 11,69 2.922,50
RETIRADA DE TUBULACOES EMBUTIDAS DAS

262 |REDE DE AGUA, ELETRICA, GASES, ETC,| ED-48515 | 500,00 M 12,51 16,26 8.130,00
CUIDADOSA E/OU COM REAPROVEITAMENTO
DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE

263 |AFASTAMENTO E  EMPILHAMENTO, COM| ED-48463 | 500,00 | M2 14,63 19,02 9.510,00
REAPROVEITAMENTO
DEMOLICAO DE FORRO DE PERFIS EXCLUSIVE

264 |ESTRUTURA  DE  SUSTENTACAO  coM| ED-48462 | 500,00 | M2 15,49 20,14|  10.070,00
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
DEMOLICAO DE FORRO DE PERFIS INCLUSIVE

265 |ESTRUTURA  DE  SUSTENTACAO  COM| ED-48461 | 500,00 | M2 26,43 3436|  17.180,00
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
DEMOLICAO DE FORRO DE PLACAS EXCLUSIVE

266 |BARROTEAMENTO COM AFASTAMENTO E| ED-48460 | 500,00 | M2 8,61 11,19 5.595,00
EMPILHAMENTO
DEMOLICAO DE FORRO DE PLACAS INCLUSIVE

267 |BARROTEAMENTO COM AFASTAMENTO E| ED-48459 | 500,00 | M2 15,49 20,14|  10.070,00
EMPILHAMENTO
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2.68 DEMOLICAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO ED-48464 500,00 M2 15,49 20,14 10.070,00
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REMOGAO DE ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO
2.69 £ EMPILHAMENTO ED-48496 100,00 cl 2,50 3,25 325,00
2.70 REMOGAO ~ DE  FERRAGENS  (DOBRADICAS, ED-48458 100,00 UNID. 12,16 15,81 1.581,00
FECHADURAS, MACANETAS)
REMOGCAO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
2.71 £ EMPILHAMENTO ED-48495 100,00 UNID. 11,72 15,24 1.524,00
2.72 REM(?CAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO ED-48465 250,00 M2 35,10 45,63 11.407,50
MECANICA
REMOGCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA,
2.73 |PIA, VASO SANITARIO, TANQUE), COM| ED-48467 250,00 UNID. 56,25 73,13 18.282,50
REAPROVEITAMENTO
2.74 RE'Y'OCAO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, ED-48470 250,00 UNID. 12,90 16,77 4.192,50
SIFAO, REGISTRO, TORNEIRAS)
REMOCAO DE METAIS ESPECIAIS (VALVULA DE
2.75 DESCARGA, CAIXA SILENCIOSA) ED-48471 250,00 UNID. 13,55 17,62 4.405,00
DEMOLICAO DE DIVISORIA DE ELEMENTOS
2.76 |VAZADOS (COBOGO, ETC ), INCLUSIVE| ED-48452 100,00 M2 13,76 17,89 1.789,00
AFASTAMENTO
2.77 DEMOLICAO DE DIVISGRIA DE LAMINADO, ED-48453 100,00 M2 17,22 22,39 2.239,00
' INCLUSIVE AFASTAMENTO ’ ’ ’ B
DEMOLICAO DE DIVISORIA DE MADEIRA,
2.7 ED-8024 100, M2 17,22 22, 2.239,
8 INCLUSIVE AFASTAMENTO 80 00,00 39 39,00
DEMOLICAO DE DIVISORIA DE  PEDRAS
2.79 [(MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE),| ED-48450 100,00 M2 39,34 51,14 5.114,00
INCLUSIVE AFASTAMENTO
2.80 REMOCAO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, ED-48437 100,00 M2 39,34 51,14 5.114,00
' GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC.) ’ ’ ’ B
2.81 |REMOGAO DE PADRAO DA CEMIG ED-48474 50,00 UNID. 89,97 116,96 5.848,00
2.82 |REMOCAO DE PADRAO DA CESAMA ED-48475 50,00 UNID. 70,32 91,42 4.571,00
DEMOLICAO DE CALCADA  PORTUGUESA,
2.83 INCLUSIVE AFASTAMENTO ED-48488 250,00 M2 15,49 20,14 5.035,00
DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO
2.84 |COM EQUIPAMENTO (MARTELETE ELETRICO),| ED-48489 250,00 M2 13,22 17,19 4.297,50
INCLUSIVE AFASTAMENTO
DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO
2.85 |COM EQUIPAMENTO (MARTELETE)| ED-48486 250,00 M2 7,54 9,80 2.450,00
PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO
2. ED-48487 250, M2 24,1 1, 7.832,
86 MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO 848 >0,00 0 31,33 832,50
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM
2.87 |EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE| ED-48492 250,00 M2 8,01 10,41 2.602,50
AFASTAMENTO
DEMOLICAO DE SARIJETA ARJETAO DE
2.88 OLICAO SARJ OU  SARIETAO ED-48507 100,00 M2 13,76 17,89 1.789,00
CONCRETO
REMOCAO DE MEIO-FIO DE PEDRA(GNAISSE,
2. ED- 2 21,52 2 )
89 BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA 48473 50,00 M > 7,98 6.995,00
E AO DE MEIO- E-MOLDADO DE
2.90 REMOGAO MEIO-FIO  PRE-MOLDADO ED-48472 500,00 M 8,61 11,19 5.595,00
CONCRETO INCLUSIVE CARGA
DEMOLICAO DE FORMICA, INCLUSIVE
2.91 ED- 250, 2 10,32 13,42 .355,
9 AFASTAMENTO 48504 50,00 M 0,3 3,4 3.355,00
DEMOLICAO DE REB ESPE DE
2.92 MO ICAO REBOCO, COM ESPESSURA ED-48501 500,00 M2 12,05 15,67 7.835,00
ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PEDRA
2.93 [(MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,| ED-48503 100,00 M2 20,66 26,86 2.686,00
ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO
E DA DE PE L DE A E
2.94 ZRLIEI?T oA PEITORI MARMORE  OU ED-48478 250,00 M 6,06 7,88 1.970,00
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2.95

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU
CONTRAPISO DE ARGAMASSA  ESPESSURA
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

ED-48479

500,00

M2

13,76 17,89

8.945,00

2.96

DEMOLICAO DE PISO DE GRANILITE /
MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO

ED-48483

500,00

M2

18,27 23,75

11.875,00

2.97

DEMOLIGAO DE PISO DE PEDRAS (MARMORE,
GRANITO, ARDOSIA, LAGOA SANTA, SAO TOME),
INCLUSIVE AFASTAMENTO

ED-48481

500,00

M2

20,66 26,86

13.430,00

2.98

DEMOLICAO DE PISO DE TACO DE MADEIRA,
INCLUSIVE AFASTAMENTO

ED-48484

500,00

M2

17,22 22,39

11.195,00

2.99

DEMOLIGAO DE PISO VINILICO,
AFASTAMENTO

INCLUSIVE

ED-48482

500,00

M2

6,88 8,94

4.470,00

2.100

DEMOLICAO DE RODAPE EM GERAL (EXCETO
CERAMICO),  INCLUSIVE ~ ARGAMASSA  DE
ASSENTAMENTO

ED-48505

500,00

2,05 2,67

1.335,00

2.101

RETIRADA DE SOLEIRA DE MARMORE OU
GRANITO

ED-48508

250,00

6,51 8,46

2.115,00

2.102

REMOGAO DE ALAMBRADO METALICO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

ED-48434

250,00

M2

10,32 13,42

3.355,00

2.103

REMOGCAO DE CERCA

ED-48439

100,00

M2

13,76 17,89

1.789,00

2.104

REMOGAO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610
MM OU 730 MM - COM REAPROVEITAMENTO

ED-48449

500,00

2,12 2,76

1.380,00

2.105

REMOGAO DE QUADRO NEGRO , INCLUSIVE
AFASTAMENTO

ED-48498

50,00

M2

22,03 28,64

1.432,00

2.106

REMOGAO DE PLACAS

RO-43014

50,00

UNID.

14,13 18,37

918,50

2.107

ESCARIFICAGAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO
ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE

ED-49660

50,00

M2

151,60 197,08

9.854,00

SERVICOS DE DESMONTE E RETIRADA

35.310,00

3.1

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA
(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA,
COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE.
AF_03/2021

102355

50,00

M3

153,51 199,56

9.978,00

3.2

RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS
ESCAVACAO/DESMONTE) EM  VALAS, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

102360

50,00

M3

20,49 26,64

1.332,00

33

RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS
ESCAVAGAO/DESMONTE) EM  VALAS, COM
RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

102361

50,00

M3

30,66 39,86

1.993,00

3.4

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA
(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM
MARTELETE PNEUMATICO MANUALBEXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

102354

50,00

M3

133,91 174,08

8.704,00

3.5

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA
(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA,
COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE.
AF_03/2021

102355

50,00

M3

153,51 199,56

9.978,00

3.6

RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS
ESCAVAGAO/DESMONTE) EM  VALAS, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

102360

50,00

M3

20,49 26,64

1.332,00

3.7

RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS
ESCAVAGAO/DESMONTE) EM  VALAS, COM
RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

102361

50,00

M3

30,66 39,86

1.993,00

SERVICOS DE ESCAVACAO MANUAL

48.565,50
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4.1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA (EM SOLO) COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

93358

50,00

M3

64,12

83,36

4.168,00

4.2

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM
ALTURADE 1,50 M A 3,00 M

RO-40213

250,00

M3

69,00

89,70

22.425,00

4.3

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA COM ESGOTAMENTO DE AGUA

RO-40216

250,00

M3

67,61

87,89

21.972,50

SERVICOS DE ESCAVAGAO E CORTE
MECANIZADOS

132.997,00

5.1

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

90082

250,00

M3

9,92

12,90

3.225,00

5.2

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

90084

250,00

M3

9,62

12,51

3.127,50

5.3

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

90086

250,00

M3

9,09

11,82

2.955,00

5.4

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

90087

250,00

M3

8,40

10,92

2.730,00

5.5

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

90090

250,00

M3

10,67

2.667,50

5.6

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

90099

250,00

M3

13,75

17,88

4.470,00

5.7

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

90100

250,00

M3

11,66

15,16

3.790,00

5.8

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

90101

250,00

M3

11,52

14,98

3.745,00
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5.9

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NiVEL DE  INTERFERENCIA.
AF_02/2021

90102

250,00

M3

10,49 13,64

3.410,00

5.10

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

102276

250,00

M3

11,17 14,52

3.630,00

5.11

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 4,5 M ATE 60 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

102277

250,00

M3

8,81 11,45

2.862,50

5.12

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M
A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NiVEL DE  INTERFERENCIA.
AF_02/2021

102278

250,00

M3

8,75 11,38

2.845,00

5.13

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

102282

250,00

M3

12,40 16,12

4.030,00

5.14

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

102283

250,00

M3

11,01 14,31

3.577,50

5.15

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM
SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

102284

250,00

M3

10,67 13,87

3.467,50

5.16

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5
M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

102285

250,00

M3

10,08 13,10

3.275,00

5.17

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5
M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

102286

250,00

M3

9,81 12,75

3.187,50
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5.18

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE
1,5M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

102287

250,00

M3

9,74 12,66

3.165,00

5.19

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
DE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

102288

250,00

M3

9,35 12,16

3.040,00

5.20

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

102289

250,00

M3

9,13 11,87

2.967,50

5.21

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

102298

250,00

M3

15,26 19,84

4.960,00

5.22

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

102299

250,00

M3

12,97 16,86

4.215,00

5.23

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8
M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

102300

250,00

M3

12,80 16,64

4.160,00

5.24

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.DE0O,8 M A 1,5 M,
EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

102301

250,00

M3

11,64 15,13

3.782,50

5.25

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3),LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

102306

250,00

M3

13,97 18,16

4.540,00

5.26

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

102307

250,00

M3

12,40 16,12

4.030,00
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5.27

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATE 1,5 M, EM
SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

102308

250,00

M3

12,01 15,61

3.902,50

5.28

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5
M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

102309

250,00

M3

11,37 14,78

3.695,00

5.29

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

102310

250,00

M3

11,04 14,35

3.587,50

5.30

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE
1,5MA 2,5M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

102311

250,00

M3

10,94 14,22

3.555,00

5.31

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
DE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

102312

250,00

M3

10,51 13,66

3.415,00

5.32

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M,
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

102313

250,00

M3

10,27 13,35

3.337,50

5.33

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

102322

250,00

M3

17,18 22,33

5.582,50

5.34

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

102323

250,00

M3

14,59 18,97

4.742,50

5.35

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8
M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

102324

250,00

M3

14,41 18,73

4.682,50
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5.36

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0,8 M A 1,5 M,
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

102325

250,00

M3

13,11

17,04

4.260,00

5.37

CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAGAO E
ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTANCIA
COM LAMINA / TRATOR DE ESTEIRAS

ED-51100

100,00

M3

2,94

3,82

382,00

SERVICOS DE LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL E
CORTE DE ARVORES

55.769,00

6.1

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO
COM ENXADA.AF_05/2018

98524

500,00

M2

2,58

3,35

1.675,00

6.2

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

98525

500,00

M2

0,33

0,43

215,00

6.3

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE
TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
M.AF_05/2018

98526

50,00

UNID.

70,55

91,72

4.586,00

6.4

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE
TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60
M.AF_05/2018

98527

50,00

UNID.

151,88 1

97,44

9.872,00

6.5

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE
TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

98528

50,00

UNID.

222,09 2

88,72

14.436,00

6.6

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM
DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20
M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

98529

50,00

UNID.

55,70

72,41

3.620,50

6.7

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM
DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

98530

50,00

UNID.

99,22 1

28,99

6.449,50

6.8

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM
DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60
M.AF_05/2018

98531

50,00

UNID.

229,46 2

98,30

14.915,00

SERVICOS DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA

6.767,50

7.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS  GRANULARES EM  CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

100974

250,00

M3

7,32

9,52

2.380,00

7.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS  GRANULARES EM  CAMINHAO
BASCULANTE 10 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978

250,00

M3

5,87

7,63

1.907,50

7.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80
M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

100982

250,00

M3

7,63

9,92

2.480,00

SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL

189.500,00

8.1

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875

50.000,00

M3XKM

2,09

2,72

136.000,00
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8.2

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

93590

50.000,00

M3XKM

0,82 1,07

53.500,00

SERVICOS DE REATERRO MANUAL

8.409,00

9.1

REATERRO MANUAL DE  VALAS
COMPACTAGCAO MECANIZADA

comM

93382

100,00

M3

25,81 33,55

3.355,00

9.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE

96995

100,00

M3

38,88 50,54

5.054,00

10

SERVICOS DE REATERRO MECANIZADO

20.434,00

10.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NiVEL DE  INTERFERENCIA.
AF_04/2016

93360

100,00

M3

19,82 25,77

2.577,00

10.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NiVEL DE  INTERFERENCIA.
AF_04/2016

93361

100,00

M3

16,57 21,54

2.154,00

10.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5
A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE  INTERFERENCIA.
AF_04/2016

93362

100,00

M3

12,19 15,85

1.585,00

10.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A
4,5 M COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NiVEL DE  INTERFERENCIA.
AF_04/2016

93363

100,00

M3

13,15 17,10

1.710,00

10.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M3* / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0
A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

93364

100,00

M3

10,48 13,62

1.362,00

10.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A
6,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NiVEL DE  INTERFERENCIA.
AF_04/2016

93365

100,00

M3

11,63 15,12

1.512,00

10.7

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5
A 6,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIiVEL DE  INTERFERENCIA.
AF_04/2016

93366

100,00

M3

9,65 12,55

1.255,00
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10.8

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

93374

100,00

M3

22,46 29,20

2.920,00

10.9

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NiVEL DE  INTERFERENCIA.
AF_04/2016

93375

100,00

M3

17,33 22,53

2.253,00

10.10

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE  INTERFERENCIA.
AF_04/2016

93376

100,00

M3

14,22 18,49

1.849,00

10.11

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5
A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

93377

100,00

M3

9,67 12,57

1.257,00
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBJETO: SERVICOS DE DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM GERAL

DATA: 04/05/2022

Item Servigos Total (R$) Financ. 1.°Més 2.°Més 3.° Més 4.° Més 5.° Més 6.° Més 7.° Més 8.° Més 9.° Més 10.° Més 11.° Més 12.° Més Totais
Fisico
SERVICOS
1 PRELIMINARES 17,50%| % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
261.946,50| R$ 21.828,88| 2182888 ©21.82888| 21.82888| 21.82888| =21.82888| 21.82888| 21.828,88 21.828,88 21.828,88 21.828,88 21.828,88|  261.946,50
SERVICOS DE Fisico
2 DEMOLICAO E 49,26%| % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
REMOCAO 737.539,50| R$ 61.461,63| 61.461,63| 61.461,63] 61.461,63] 61.461,63| 61.461,63] 61.461,63| 61.461,63 61.461,63 61.461,63 61.461,63 61.461,63| 737.539,50
3 SERVIGOS DE 2,36%| % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
DESMONTE E RETIRADA : . . . . . . . d . d : d .
35.310,00) R$ 2.94250| 2.94250| 2942550 294250 2.94250| 2942550 294250 2.942,50 2.942,50 2.942 50 2.942,50 2.942 50 35.310,00
4 SERVIGOS DE 324%| % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
ESCAVACAO MANUAL . : : : : : . : i . d : d .
48.56550| R$ 4.047,13]  4.047,13| 4.047,13| 4.047,13| 4.047.13| 404713 4.047,13] 4.047,13 4.047,13 4.047,13 4.047,13 4.047,13 48.565,50
SERVIGCOS DE
5 | ESCAVACAO E CORTE 8,88%| % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
MECANIZADOS 132.997,00] R$ 11.083,08| 11.083,08/ 11.083,08] 11.083,08] 11.083,08| 11.083,08| 11.083,08| 11.083,08 11.083,08 11.083,08 11.083,08 11.083,08|  132.997,00
SERVICOS DE LIMPEZA
6 |DE CAMADA VEGETAL E 3,72%| % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
CORTE DE ARVORES 55.769,00] R$ 464742 464742 464742 464742 464742 464742 464742  4.647,42 4.647,42 4.647,42 4.647,42 4.647,42 55.769,00
7 | SERVICOS DE CARGA, 0,45%| % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
MANOBRA E DESCARGA : . . : . : . . d . d : d .
6.767,50] R$ 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 6.767,50
SERVICOS DE
8 TRANSPORTE DE 12,66%| % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
MATERIAL 189.500,00f R$ 15.791,67| 15.791,67| 15.791,67| 1579167 1579167 1579167 15.791,67| 15.791,67 15.791,67 15.791,67 15.791,67 15.791,67|  189.500,00
SERVIGCOS DE
9 REATERRO MANUAL 0,56%| % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00% <
8.409,00] R$ 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 700,75 8.409,50
SERVICOS DE N
10 REATERRO 1,36%| % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00% &
MECANIZADO 20.434,00] R$ 1.702,83|  1.702,83] 1.702,83] 1.702,83] 1702,83| 1.702,83] 1.702,83] 1.702,83 1.702,83 1.702,83 1.702,83 1.702,83 20.434,8
TOTAL 1.497.238,00 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83] 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83] 124.769,83] 124.769,83| 1.497.238,@
PERCENTUAL MENSAL - % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83| 124.769,83] 124.769,83| 124.769,83| 1.497.238,@
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 124.769,83| 249.539,67| 374.309,50] 499.079,33| 623.849,17| 748.619,00| 873.388,83| 998.158,67| 1.122.92850| 1.247.698,33| 1.372.468,17| 1.497.238,00] 1.497.238,00
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00% 100,00%
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