
OBRA: RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO (sem fornecimento de material)

ITEM DESCRIÇÃO Refência UNID QTD
 PREÇO UNITÁRIO 

SEM LDI 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM LDI 

 PREÇO TOTAL 

COM LDI 
%

1 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 1.732.689,75            95,67%

1.1 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA DE LIGAÇÃO.
COMP 01 M³ 3.025,00 271,30R$                352,69R$                 1.066.887,25R$       58,91%

1.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

93590 M ³ X KM 217.800,00 0,62R$                    0,81R$                     176.418,00R$          9,74%

1.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
100974 M³ 41,25 5,97R$                    7,76R$                     320,10R$                 0,02%

1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
93590 M ³ X KM 1.237,50 0,62R$                    0,81R$                     1.002,38R$              0,06%

1.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITGRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

96396 M³ 3.025,00 153,99R$                200,19R$                 605.574,75R$          33,44%

1.6
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
100974 M³ 3.025,00 5,97R$                    7,76R$                     23.474,00R$            1,30%

1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
93590 M ³ X KM 45.375,00 0,62R$                    0,81R$                     36.753,75R$            2,03%

ADMINISTRAÇÃO 78.406,68                 4,329%

9.1
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
93572 Mês 3,00 5.437,10R$             7.068,23R$              21.204,69R$            1,17%

9.2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
93565 Mês 3,00 14.667,18R$           19.067,33R$            57.201,99R$            3,16%

TOTAL 1.811.096,43R$       

LOCAL: Juiz de Fora/MG 14/02/2022
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