
ITEM UNID QTD

1 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 

1.1 m³ 3.025,00

Volume          

Diário (t)
Dias ùteis/mês Meses

Volume          

(t)

Peso 

Específico

Volume          

(m³)

a)           110,00              22,00               3,00        7.260,00 2,40        3.025,00 

1.3 tx km 217.800,00

Volume

(m³)

DMT

(km)

Volume 

Transporte

(t x km)

a)        7.260,00 30,00     217.800,00 

1.2 m³ 41,25

Estimativa de 

Área 

recuperada / 

mês

Estimativa de 

demolição de 

pavimento por 

área 

reacuperada 

30%

Espessura
Volume por 

mês  (m³)
Meses

Volume          

(m³)

a)           916,67 275,00 0,05             13,75                3,00             41,25 

1.3 m³ x km 1.237,50

Volume

(m³)

DMT

(km)

Volume 

Transporte

(t x km)

a)             41,25 30,00        1.237,50 

1.2 m³ 3.025,00

Volume          

Diário (m³)
Dias ùteis/mês Meses

Volume          

(m³)

a)             45,83              22,00               3,00        3.025,00 

1.3 m³ 3.025,00

Volume          

(m³)

a)        3.025,00 

1.4 m³ x km 45.375,00

Volume

(m³)

DMT

(km)

Volume 

Transporte

(t x km)

a)        3.025,00 15,00       45.375,00 

2.1 mês 3,00

2.2 mês 3,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de CBUQ - Usina x Trecho

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Carga da demolição do requadro do pavimento

Memória de Cálculo                                                                                                                                                          
DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA 

DE LIGAÇÃO.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITGRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020


