COMPOSICAO DO BDI DIFERENCIADO

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DOS CORREGOS DE JUIZ DE FORA/MG

1 - Seguro e garantia 0,82%
2 - Risco 0,89%
3 - Despesas financeiras 0,85%
4 - Administracao central 4,20%
5 - Lucro 5,36%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/68B9-ECD2-7B3B-9213 e informe o cédigo 68B9-ECD2-7B3B-9213
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COMPOSICAO DO BDI ONERADO
(OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS)

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DOS CORREGOS DE JUIZ DE FORA/MG

1 - Seguro e garantia 0,90%
2 - Risco 1,50%
3 - Despesas financeiras 1,00%
4 - Administracao central 5,00%
5 - Lucro 7,57%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%
ISS 3,00%

BDI ONERADO: 25,00%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/68B9-ECD2-7B3B-9213 e informe o cédigo 68B9-ECD2-7B3B-9213
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PREFEITURA DE JUIZ

) SECRETARIA DE OBRAS
= SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

DE FORA

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS CORREGOS DE JUIZ DE FORA/MG

DATA: 26/05/2023

REF. ONERADA PRECO PRECO
~ h h PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO SINAPI 04/2023 e [ QUANT. UNID. UNITARIO | UNITARIO ch L0l
COTAGGES SEM LDI COM LDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITEM 2.9.1 COM BDI DIFERENCIADO: 16,80% 2.567.827,37
1 [SERVICOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO MECANIZADOS DE CORREGOS 1.889.600,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 25 T,
1.1 |POTENCIA LIQUIDA 173 HP, LONG REACH COM ALCANCE DE 15 METROS, INCLUSIVE OPERADOR, €11 60,00| . ABZ'L‘:;D o5 3.654,00 4.567,50|  274.050,00
COMBUSTIVEL E MANUTENGAO OU SIMILAR
1 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 14T, s 120,00 DIAS 2272,00 284000  340.800,00
COM GIRO ZERO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO OU SIMILAR TRABALHADOS
13 |MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE s 24,00 DIAS 1.316,00 1.645,00 39.480,00
OPERACAO DE 646 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO TRABALHADOS
14 |MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 5.500 14 60,00 DIAS 1.992,00 2490,00]  149.400,00
KG COM GIRO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO TRABALHADOS
RETROESCAVADEIRA 4 X 4 POTENCIA 79 HP CABINADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E DIAS
15 | ANUTEN Ao cT15 24,00| 1 rsaLbmbOS 1.312,00 1.640,00 39.360,00
CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 10 M3, PARA oias
1.6 |TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO OU cTL6 170,00( 1 asaLHADOS 2.272,00 2.840,00|  482.800,00
SIMILAR
CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 16 M3, PARA oias
1.7 |TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO OU crL7 180,00( 1 s aLHADOS 1.960,00 2.450,00|  441.000,00
SIMILAR
CAMINHAO COM GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG,
1.8 |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PBT MINIMO cT8 24,00 o ABimDOS 1.792,00 2.240,00 53.760,00
15000 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OU SIMILAR
1o |CAMINHAO TOCO DE 6 M3 COM MODULO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E s 20,00 DIAS 1.216,00 1.520,00 30.400,00
MANUTENGAO OU SIMILAR TRABALHADOS
110 |CAMINHAO TOCO COM PRANCHA (PARA TRANSPORTE DAS ESCAVADEIRAS/MINIESCAVADEIRA), 10 4000  viacem 728,00 910,00 36.400,00
INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
1.11 |1,25 CV, INCLUINDO GERADOR DE ENERGIA, OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENGAO OU [aERE] 50,00 H 34,40 43,00 2.150,00
SIMILAR
2 [SERVICOS COMPLEMENTARES 678.227,37
2.1 |RECOMPOSIGAO DE PASSEIO 71.539,69
511 |FXECUCRO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 04990 25,00 V3 763,09 953,36 71.539,69
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO
2.2 |RECOMPOSIGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 27.143,63
51 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) | 04064 20,00 V3 281,23 601,54 12.030,75
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L (EXCETO LANCAMENTO)
55 |IANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 103670 20,00 V3 281,78 352,23 7.044,50
ESTRUTURAS
523 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE o654 70,00 M2 92,21 115,26 £.068,38
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES
2.3 |RECOMPOSIGAO DE MEIO FIO 8.885,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2.3.1 [FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 94273 100,00 M 71,08 88,85 8.885,00
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)
2.4 |RECOMPOSIGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTO 46.167,50
541 |EXECUCRO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA 06396 200,00 V3 184,67 230,84 46.167,50
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
2.5 |REMODELAGAO DE REDE PLUVIAL 18.693,88
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
2.5.1 [JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 92221 10,00 M 335,04 418,80 4.188,00
ASSENTAMENTO ] _
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
2.5.2 [JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 92223 10,00 M 527,02 658,78 6.587,75
ASSENTAMENTO ] _
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM,
2.5.3 [JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 92226 10,00 M 633,45 791,81 7.918,13
ASSENTAMENTO
2.6 |REMODELAGAO DE REDE DE ESGOTO 7.643,01
561 |TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA 00695 10,00 " 92,14 115,18 115175
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
26 |TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA 50695 10,00 " 153,99 192,49 1.924,§
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
-
563 |TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 300 MM, JUNTA s0608 10,00 " 365,31 456,64 4566,
ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO Q
2.7 |EXECUGAO DE BOCA DE LOBO 18.214,58
571 |CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 57956 1000, UNID 145715 182144 18_214&
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M i
2.8 |RECOMPOSIGAO DE GUARDA CORPO 39.751,38
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M o
2.8.1 [ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS 99837 50,00 M 636,03 795,04 39.751,%
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO
2.9 |TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF 427.838,
591 |TAXA DE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF (DISPOSICAO FINAL DE MATERIAL RETIRADO DA COTAGHO 18.000,00 V3 2035 2377 a278388)
LIMPEZA) MEDIANTE APRESENTACAO DE COMPROVANTE (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
2.10 [MAO DE OBRA PARA SERVICOS DIVERSOS 12.350,00
2.10.1 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 500,00 H 19,76 24,70 12.350,03]
%
I
£
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Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS CORREGOS DE JUIZ DE FORA/MG

DATA: 26/05/2023

ITEM SERVICOS TOTAL (R$) | FINANC. 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES VALOR TOTAL
- Fisico
01 : T)RE‘QESOS;DRE::\TE';ETZS [“)’LEEQ';:EZ%‘: 73,59% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
1.889.600,00] RS 472.400,00 472.400,00 472.400,00 472.400,00 1.889.600,00
- Fisico
02.1 S::é’é‘ﬁsggg%x EP’:TS’;LE;: 2,79%| % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
71.539,69| RS 17.884,92 17.884,92 17.884,92 17.884,92 71.539,69
SERVICOS COMPLEMENTARES: : Fisico
02.2 | RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE 1,06%| % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
CONCRETO 27.143,63| RS 6.785,91 6.785,91 6.785,91 6.785,91 27.143,63
- Fisico
02.3 iii\gfniso CS?C'\;POLE':E" IEV’I\‘;/:)RFE; 035%| % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
8.885,00| RS 2.221,25 2.221,25 2.221,25 2.221,25 8.885,00
SERVICOS COMPLEMENTARES: - Fisico
02.4 |RECOMPOSICAO DE BASE E SUB-BASE 1,80%| % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
PARA PAVIMENTO 46.167,50| RS 11.541,88 11.541,88 11.541,88 11.541,88 46.167,50
- Fisico
02.5 R:;g’éi?z;;ygéi“:;zzﬁah 0,73%| % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
18.693,88| RS 4.673,47 4.673,47 4.673,47 4.673,47 18.693,88
- Fisico
02.6 RE“;S;VE' f:g;gg":;i’g: h[l)z:;EGS;)To 0,30%| % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
7.643,01] RS 1.910,75 1.910,75 1.910,75 1.910,75 7.643,01
- Fisico
02.7 iiiﬁfg;;g:'gi“ﬁ?gfg;g 0,71%| % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
18.214,38| RS 4.553,60 4.553,60 4.553,60 4.553,60 18.214,38
- Fisico
02.8 RECZE;\QSEE Eg“;?;h"::;ﬁii‘;m 1,55%| % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
39.751,88| RS 9.937,97 9.937,97 9.937,97 9.937,97 39.751,88
SERVICOS COMPLEMENTARES: B Fisico
02.9 T:g’:f::;:ﬁ\":()’ff:g::\" 16,66%| % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
LICENCIADO PELA PJE 427.838,40 RS 106.959,60 106.959,60 106.959,60 106.959,60 427.838,40
- - Fisico
02.10 I?)II:_ERC\:IIB?%OASP?R'\,Q F;LEER%ITJ;\ET\Z':';;Z 048%| % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
12.350,00] RS 3.087,50 3.087,50 3.087,50 3.087,50 12.350,00
VALORES TOTAIS 2.567.827,37| 100,00% 641.956,84 641.956,84 641.956,84 641.956,84 2.567.827,37
PERCENTUAL MENSAL (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 641.956,84 641.956,84 641.956,84 641.956,84 2.567.827,37
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 641.956,84 | 1.283.913,69 | 1.925.870,53 | 2.567.827,37 2.567.827,37
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00%
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