
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DOS CÓRREGOS DE JUIZ DE FORA/MG  

1 - Seguro e garantia 0,82%

2 - Risco 0,89%

3 - Despesas financeiras 0,85%

4 - Administração central 4,20%

5 - Lucro 5,36%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%
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COMPOSIÇÃO DO BDI ONERADO
(OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
DESASSOREAMENTO DOS CÓRREGOS DE JUIZ DE FORA/MG  

1 - Seguro e garantia 0,90%

2 - Risco 1,50%

3 - Despesas financeiras 1,00%

4 - Administração central 5,00%

5 - Lucro 7,57%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

ISS 3,00%

BDI ONERADO: 25,00%
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ITEM DESCRIÇÃO
REF. ONERADA 

SINAPI 04/2023 e 

COTAÇÕES
QUANT. UNID.

PREÇO 
UNITÁRIO     
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO        
COM LDI

PREÇO TOTAL 
COM LDI

2.567.827,37

1 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO MECANIZADOS  DE CÓRREGOS 1.889.600,00

1.1

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 25 T,

POTENCIA LIQUIDA 173 HP, LONG REACH COM ALCANCE DE 15 METROS, INCLUSIVE OPERADOR,

COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR
CT1.1 60,00

DIAS 

TRABALHADOS
3.654,00 4.567,50 274.050,00

1.2
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 14 T,

COM GIRO ZERO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR
CT1.2 120,00

DIAS 

TRABALHADOS
2.272,00 2.840,00 340.800,00

1.3
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE

OPERACAO DE 646 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
CT1.3 24,00

DIAS 

TRABALHADOS
1.316,00 1.645,00 39.480,00

1.4
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 5.500

KG COM GIRO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
CT1.4 60,00

DIAS 

TRABALHADOS
1.992,00 2.490,00 149.400,00

1.5
RETROESCAVADEIRA 4 X 4 POTENCIA 79 HP CABINADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E

MANUTENÇÃO
CT1.5 24,00

DIAS 

TRABALHADOS
1.312,00 1.640,00 39.360,00

1.6

CAMINHAO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 10 M3, PARA

TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU

SIMILAR

CT1.6 170,00
DIAS 

TRABALHADOS
2.272,00 2.840,00 482.800,00

1.7

CAMINHAO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 16 M3, PARA

TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTADA, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU

SIMILAR

CT1.7 180,00
DIAS 

TRABALHADOS
1.960,00 2.450,00 441.000,00

1.8

CAMINHÃO COM GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG,

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PBT MINIMO

15000 KG, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU SIMILAR
CT1.8 24,00

DIAS 

TRABALHADOS
1.792,00 2.240,00 53.760,00

1.9
CAMINHÃO TOCO DE 6 M3 COM MÓDULO, INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E

MANUTENÇÃO OU SIMILAR
CT1.9 20,00

DIAS 

TRABALHADOS
1.216,00 1.520,00 30.400,00

1.10
CAMINHÃO TOCO COM PRANCHA (PARA TRANSPORTE DAS ESCAVADEIRAS/MINIESCAVADEIRA),

INCLUSIVE OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO
CT1.10 40,00 VIAGEM 728,00 910,00 36.400,00

1.11

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE

1,25 CV, INCLUINDO GERADOR DE ENERGIA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OU

SIMILAR

CT1.11 50,00 H 34,40 43,00 2.150,00

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 678.227,37

2.1 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO 71.539,69

2.1.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
94990 75,00 M3 763,09 953,86 71.539,69

2.2 RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 27.143,63

2.2.1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (EXCETO LANÇAMENTO)

94964 20,00 M3 481,23 601,54 12.030,75

2.2.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS
103670 20,00 M3 281,78 352,23 7.044,50

2.2.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES
96542 70,00 M2 92,21 115,26 8.068,38

2.3 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO 8.885,00

2.3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)
94273 100,00 M 71,08 88,85 8.885,00

2.4 RECOMPOSIÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTO 46.167,50

2.4.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
96396 200,00 M3 184,67 230,84 46.167,50

2.5 REMODELAÇÃO DE REDE PLUVIAL 18.693,88

2.5.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

92221 10,00 M 335,04 418,80 4.188,00

2.5.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

92223 10,00 M 527,02 658,78 6.587,75

2.5.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

92226 10,00 M 633,45 791,81 7.918,13

2.6 REMODELAÇÃO DE REDE DE ESGOTO 7.643,01

2.6.1
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
90695 10,00 M 92,14 115,18 1.151,75

2.6.2
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
90696 10,00 M 153,99 192,49 1.924,88

2.6.3
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
90698 10,00 M 365,31 456,64 4.566,38

2.7 EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO 18.214,38

2.7.1
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M
97956 10,00 UNID 1457,15 1.821,44 18.214,38

2.8 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO 39.751,88

2.8.1

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS

HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO
99837 50,00 M 636,03 795,04 39.751,88

2.9 TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF 427.838,40

2.9.1
TAXA DE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF (DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL RETIRADO DA

LIMPEZA) MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
COTAÇÃO 18.000,00 M3 20,35 23,77 427.838,40

2.10 MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS 12.350,00

2.10.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 500,00 H 19,76 24,70 12.350,00

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITEM 2.9.1 COM BDI DIFERENCIADO: 16,80%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS CÓRREGOS DE JUIZ DE FORA/MG DATA: 26/05/2023
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DATA: 26/05/2023

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS VALOR TOTAL

- Físico

73,59% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

1.889.600,00 R$ 472.400,00 472.400,00 472.400,00 472.400,00 1.889.600,00

- Físico

2,79% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

71.539,69 R$ 17.884,92 17.884,92 17.884,92 17.884,92 71.539,69

- Físico

1,06% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

27.143,63 R$ 6.785,91 6.785,91 6.785,91 6.785,91 27.143,63

- Físico

0,35% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

8.885,00 R$ 2.221,25 2.221,25 2.221,25 2.221,25 8.885,00

- Físico

1,80% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

46.167,50 R$ 11.541,88 11.541,88 11.541,88 11.541,88 46.167,50

- Físico

0,73% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

18.693,88 R$ 4.673,47 4.673,47 4.673,47 4.673,47 18.693,88

- Físico

0,30% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

7.643,01 R$ 1.910,75 1.910,75 1.910,75 1.910,75 7.643,01

- Físico

0,71% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

18.214,38 R$ 4.553,60 4.553,60 4.553,60 4.553,60 18.214,38

- Físico

1,55% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

39.751,88 R$ 9.937,97 9.937,97 9.937,97 9.937,97 39.751,88

- Físico

16,66% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

427.838,40 R$ 106.959,60 106.959,60 106.959,60 106.959,60 427.838,40

- Físico

0,48% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

12.350,00 R$ 3.087,50 3.087,50 3.087,50 3.087,50 12.350,00

2.567.827,37 100,00% 641.956,84 641.956,84 641.956,84 641.956,84 2.567.827,37

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

641.956,84 641.956,84 641.956,84 641.956,84 2.567.827,37

641.956,84 1.283.913,69 1.925.870,53 2.567.827,37 2.567.827,37

25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

02.9

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
TRANSPORTE DE MATERIAL 

DESTINADO A BOTA-FORA 

LICENCIADO PELA PJF

02.10
SERVIÇOS COMPLEMENTARES: MÃO 
DE OBRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS

VALORES TOTAIS

02.6
SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

REMODELAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

02.7
SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO

02.8
SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO

02.3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO

02.4

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E SUB-BASE 

PARA PAVIMENTO

02.5
SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

REMODELAÇÃO DE REDE PLUVIAL

01
SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA 
E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS

02.1
SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO

02.2

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS CÓRREGOS DE JUIZ DE FORA/MG
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 68B9-ECD2-7B3B-9213

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 26/05/2023 11:53:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/68B9-ECD2-7B3B-9213
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