
 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS 

 

COMPOSIÇÃO DO LDI DESONERADO 
 
1 - Seguro e garantia 1,00% 
2 - Risco 1,27% 
3 - Despesas financeiras 1,39% 
4 - Administração central 4,00% 
5 - Lucro 7,20% 
6 - Tributos: 
COFINS 3,00% 
PIS 0,65% 
CPRB 4,50% 
ISSQN (PJF) 3,00% 
 

BDI = 30,00 % 
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DATA: Julho/ 2022

REFERÊNCIA PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi julho/ 2022  

Setop Abril/ 2022 Com L.D.I 30% TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (CALÇADA SEM PISO PODOTÁTIL) - MODELO 1

1.1 Compactação de terreno com apiloamento RO-40239 m² 5.610,00 3,62 4,62 25.941,69

1.2 Lastro de brita esp. 0,04m ED-49813 m³ 224,40 129,85 165,87 37.221,32

1.3 Passeio em concreto Fck 15 Mpa acabamento vassourado, espessura 8cm. URB-PAS-005 m² 5.535,00 60,70 77,54 429.173,83

1.4
Tento em ardósia e=2,5cm / h=8cm, assentados a cada 1,00m na calçada de 

concreto. Composição m 5.610,00 30,06 38,40 215.432,73

1.5 Meio fio pré fabricado de concreto 100x15x13x30cm 94265 m 3.000,00 42,11 53,79 161.373,94

1.6 Sarjeta em concreto moldado in loco 40x10cm 94283 m 3.000,00 70,96 90,64 271.932,91

Custo Total do Item 1.141.076,42

2 SERVIÇOS PRELIMINARES (CALÇADA COM PISO PODOTÁTIL) - MODELO 2

2.1 Compactação de terreno com apiloamento RO-40239 m² 5.610,00 3,62 4,62 25.941,69

2.2 Lastro de brita esp. 0,04m ED-49813 m³ 224,40 129,85 165,87 37.221,32

2.3 Passeio em concreto Fck 15 Mpa acabamento vassourado, espessura 8cm. URB-PAS-005 m² 5.535,00 60,70 77,54 429.173,83

2.4
Tento em ardósia e=2,5cm / h=8cm, assentados a cada 1,00m na calçada de 

concreto. Composição m 5.010,00 30,06 38,40 192.391,80

2.5 Piso podotátil direcional 20x20xm ED-15226 m² 600,00 86,28 110,21 66.128,44

2.6 Meio fio pré fabricado de concreto 100x15x13x30cm 94265 m 3.000,00 42,11 53,79 161.373,94

2.7 Sarjeta em concreto moldado in loco 40x10cm 94283 m 3.000,00 70,96 90,64 271.932,91

Custo Total do Item 1.184.163,93

TOTAL 2.325.240,35

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Construção de Calçadas Padronizadas Modelo 1 e 2 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.      
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: CB69-79B0-E4A5-030E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 23/08/2022 14:24:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CB69-79B0-E4A5-030E

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CB69-79B0-E4A5-030E

