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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSICAO DO LDI DESONERADO

1 - Seguro e garantia 1,00%

2 - Risco 1,27%

3 - Despesas financeiras 1,39%
4 - Administracao central 4,00%
5 - Lucro 7,20%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 4,50%

ISSQN (PJF) 3,00%

BDI = 30,00 %

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CB69-79B0-E4A5-030E e informe o codigo CB69-79B0-E4A5-030E

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA

OBRA: Construcao de Calcadas Padronizadas Modelo 1 e 2

DATA: Julho/ 2022
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- REFERENCIA PRECO UNIT. PRECO 5

ITEM DESCRICAO Sinapi julho/ 2022 UN QTDE PR. UNIT. w

g sletoF;)I l/-L\jbriI/ 2022 Com L.D.l 30% TOTAL §

1 SERVICOS PRELIMINARES (CALCADA SEM PISO PODOTATIL) - MODELO 1 g

1.1 |Compactagao de terreno com apiloamento RO-40239 m?2 5.610,00 3,62 4,62 25.941,69| 5

om

1.2 |Lastro de brita esp. 0,04m ED-49813 m?3 224,40 129,85 165,87 37.221,32| R

1.3 |Passeio em concreto Fck 15 Mpa acabamento vassourado, espessura 8cm. URB-PAS-005 m? 5.535,00 60,70 77,54 429.173,83 %

Tento em ardésia e=2,5cm / h=8cm, assentados a cada 1,00m na cal¢ada de g

1.4 |concreto. Composicéao m 5.610,00 30,06 38,40 215.432,73 §

1.5 |Meio fio pré fabricado de concreto 100x15x13x30cm 94265 m 3.000,00 42,11 53,79 161.373,94 %

1.6 |Sarjeta em concreto moldado in loco 40x10cm 94283 m 3.000,00 70,96 90,64 271.932,91 g

Custo Total do ltem 1.141.076,42 g
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2 |SERVICOS PRELIMINARES (CALCADA COM PISO PODOTATIL) - MODELO 2 g

2.1 |Compactacao de terreno com apiloamento RO-40239 m? 5.610,00 3,62 4,62 25.941,69 §

2.2 |Lastro de brita esp. 0,04m ED-49813 m3 224,40 129,85 165,87 37.221,32| 35

o

2.3 |Passeio em concreto Fck 15 Mpa acabamento vassourado, espessura 8cm. URB-PAS-005 m?2 5.535,00 60,70 77,54 429.173,83 E

Tento em arddsia e=2,5cm / h=8cm, assentados a cada 1,00m na calgada de z 2

2.4 |concreto. Composicao m 5.010,00 30,06 38,40 192.391,80 §

2.5 |Piso podotatil direcional 20x20xm ED-15226 m? 600,00 86,28 110,21 66.128,4% g

=]

2.6 |Meio fio pré fabricado de concreto 100x15x13x30cm 94265 m 3.000,00 42,11 53,79 161.373,94 §

2.7 |Sarjeta em concreto moldado in loco 40x10cm 94283 m 3.000,00 70,96 90,64 271.932,9% 2
O

Custo Total do ltem 1.184.163,93 §

TOTAL 2.325.240,38 S
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: CB69-79B0-E4A5-030E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 23/08/2022 14:24:52 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CB69-79B0-E4A5-030E
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