JUIZ DE FORA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
PREFEITURA SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENA(}AO E PROJETO
PLANILHA ORCAM ENTARIA
Obra: Reestruturagao urbano-viari Av. Garibaldi Campinh Pr. Dr. Joa .
Felicio com baseaeggoproreato%e Zezr::tria v?é?’iab:adsg'l?TRe-\ os [ Praga Jodo Local: Juiz de Fora - MG Data: 11/08/2015
o REFERENCIA: PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO SINAPI 06/2015 UNID QTDE UNITARIO | UNITARIO |PREGCO TOTAL
SETOP 03/2015 SEMLDI | COMLDI
1 |SERVICOS PRELIMINARES 17.269,87
1.1 |Placa de obra em chapa galvanizada 74209/001 m? 4,50 290,09 368,27 1.657,22
12 Tapume em tela PVC, para isolamento de trechos de calgadas e canteiros, h=1,20m,
inclusive estrutura de madeira pontaletada, sem reaproveitamento 85424 m? 194,72 16,32 20,72 4.034,68
1.3 |Sinalizagdo de transito noturna de trechos de calg¢adas e canteiros 74221/001 m 96,02 1,76 2,23 214,12
1.4 |Locagdo de obra em trecho de calgada a ser ampliada 74077/002 m? 451,43 3,27 4,15 1.873,43
1.5 |Engenheiro residente 90777 h 10,00 58,27 73,97 739,70
1.6 |Encarregado de obras 90776 h 352,00 19,58 24,86 8.750,72
2 |DEMOLIGOES E REMOGOES 31.286,19
2.1 |Demoligdo de revestimento asféltico com equip. manual, inclusive afastamento 85366 m? 549,52 14,56 18,48 10.155,13
2.2 |Demoligdo de calgada de concreto h=8cm, inclusive afastamento 73801/001 m? 100,22 33,60 42,66 4.275,39
2.3 |Remogdo de meio-fio pré-moldado de concreto inclusive carga 85335 m 162,27 5,50 6,98 1.132,64
2.4 |Remogdo da camada vegetal 73903/001 m? 401,68 0,36 0,46 184,77,
2.5 |Remogdo de cerca ao redor do canteiro DEM-CER-005 m? 75,95 7,33 9,31 707,08
2.6 |Destocamento de arvore OBR-VIA-010 unid 3,00 19,36 24,58 73,74
2.7 |Remogéo de poste com placa de sinalizagdo vertical 88316 unid 1,00, 11,20 14,22 14,22
2.8 |Retirada de telefone publico 883;2/28487264 unid 1,00 134,30 170,49 170,49
2.9 |Retirada de poste com sinalizagdo luminosa 88316/88264 :
88247 unid 1,00 201,44 255,73 255,73
2.10 [Demoligdo de alvenaria 73899/002 m?3 6,62 63,51 80,63 533,54
2.11 [Demoligéo de concreto armado 84152 m3 1,13 215,94 274,14 310,98
2.12 |Escavagdo mecanica de valas com descarga sobre caminhdo até 1,50m de profundidade 3061 m3 110,20, 4,49 5,70 628,16
2.13 |Carga mecanizada de material de qualquer natureza sobre caminhdo, empolamento=30% 72898 m? 229,80 0,84 1,07 245,89
2.14 |Carga manual de material de qualquer natureza sobre caminhdo, empolamento=30% 72897 m?3 23,70 16,53 20,98 497,22
2.15 |Transporte de material demolido até bota fora DMT=26km, empolamento=30% 83444 txkm 11.863,93 0,80 1,02 12.101,21
3 |ELEMENTOS DE URBANISMO 57.016,66
3.1 |Regularizagdo e compactagdo manual de terreno com soquete 5622 m? 451,43 3,69 4,68 2.112,69
3.2 |Fornecimento e execugdo de lastro em concreto h=5cm - calgadas 73907/003 m? 451,43 24,04 30,52 13.777,64
3.3 |Execugdo de piso de concreto rustico e=7cm, inclusive rampas 73675 m? 451,43 54,85 69,63 31.433,07,
3.4 |Fornecimento e instalagdo de meio-fio pré-fabricado 74223/001 m 225,95 33,79 42,90 9.693,26
4 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA 35.889,09
4.1 [Regularizagdo e compactagdo do sub-leito com proctor normal 72961 m? 187,64 1,05 1,33 249,56
4.2 |Execugdo de base e sub-base em brita graduada, e=50cm 73710 m?3 100,19 98,67 125,26 12.549,17
4.3 |Execugdo de imprimagdo com material betuminoso 72945 m? 549,52 3,47 4,41 2.423,38
4.4 |Execugdo de pintura de ligagdo com material betuminoso 72943 m? 1.099,04 1,08 1,37, 1.505,68|
45 Execugdo de concreto betuminoso usinado a quente (capa+binder), e=5cm, inclusive
fornecimento 72965 t 65,94 173,83 220,68 14.552,17
4.6 [Transporte de material para sub-base e base, DMT=5,7 km 72881 m3xkm 571,05 1,07 1,36 776,63
47 Transporte de material betuminoso da unidade fornecedora a usina de asfalto DMT=262
km 72843 txkm 1.768,00 0,54 0,69 1.219,92
4.8 |Transporte de agregados da unidade fornecedora a usina de asfalto DMT=23 km 72881 m3xkm 1.375,75 1,07 1,36 1.871,02
4.9 |Transporte de CBUQ para conservagdo de vias, DMT=16,2 km 72882 m3xkm 623,16 0,94 1,19 741,56
5 |DRENAGEM PLUVIAL 2.725,51
Demoligdo de boca de lobo com desvio da rede pluvial para unidade a ser executada 84152
5.1 |préxima a existente, completa, inclusive fornecimento e assentamento de tubo de| 73879/002
concreto @40cm 83677 unid 1,00 918,69 1.166,28 1.166,28|
52 Boca de lobo com quadro, grelha e cantoneira, inclusive escavagdo, reaterro e bota-fora -
semelhante a existente a ser desativada DRE-BOC-005 unid 1,001 1.228,22 1.559,23 1.559,23
6 [SERVICOS COMPLEMENTARES 5.811,41
6.1 |Limpeza geral da obra 9537 m? 451,43 1,77 2,25 1.015,72
6.2 |Caiagdo de meio-fio novo 83693 m? 79,08 2,50 3,17 250,69
6.3 |Fornecimento e plantio de grama esmeralda em canteiro 85180 m? 286,57 12,49 15,86 4.545,00
CUSTO TOTAL DA OBRA COM LDI = 26,95% 149.998,73




JUIZ pEFORA

PREFEITURRA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Reestruturagao urbano-viaria da Av. Garibaldi Campinhos / Praga Dr. Joao Felicio com base

em projeto de geometria viaria da SETTRA

Servigos Total (R$) Financ. - 15 Mes - - 22 Mes - Totais
12 Quinzena 2?2 Quinzena 12 Quinzena 22 Quinzena
Fisico
SERVIGOS PRELIMINARES 11,51% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
17.269,87 R$ 4.317,47 4.317,47 4.317,47 4.317,47 17.269,87
Fisico
DEMOLIGOES E REMOGOES 20,86% % 100,00% 100,00%
31.286,19 R$ 31.286,19 31.286,19
Fisico
ELEMENTOS DE URBANISMO 38,01% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
57.016,66 R$ 19.005,55 19.005,55 19.005,55 57.016,66
Fisico
PAVIMENTAGAO ASFALTICA 23,93% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
35.889,09 R$ 11.963,03 11.963,03 11.963,03 35.889,09
Fisico
DRENAGEM PLUVIAL 1,82% % 100,00% 100,00%
2.725,51 R$ 2.725,51 2.725,51
Fisico
SERVICOS COMPLEMENTARES 3,87% % 50,00% 50,00% 100,00%
5.811,41 R$ 2.905,71 2.905,71 5.811,41
TOTAL QUINZENAL-R$ 149.998,73 38.329,17| 35.286,05] 38.191,76 38.191,76 149.998,73
PERCENTUAL MENSAL - ‘% 49,08% 50,92% 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ ‘ 73.615,22 76.383,51 149.998,73
TOTAL MENSAL ACUMULAD‘O -R$ 73.615,22 149.998,73 149.998,73
PERCENTUAL MENSAL ACUMUI‘_ADO - % 49,08% 100,00% 100,00%)
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