PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENACAO E PROJETO
ANEXO Il
PLANILHA ESTIMADA
OBRA: Reforma CAPS Floriano Peixoto LOCAL: Centro - Juiz de Fora - MG DATA: Junho / 2015
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN QTDE PRECO PRECO UNIT. PRECO
Sinapi Abril./ 2015 x
Sk B B UNITARIO | C/L.D.I DE 27,74% TOTAL

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 48.598,78

1.1 [Mobilizagdo e Desmobilizagao Y% 0,50 1.119,32 1.429,83 1.429,83

1.2 [Placas da obra 74209/001 unid 4,50 249,74 319,02 1.435,58

1.3 |Engenheiro Insumos 2706 h 352,00 58,09 74,20 26.119,87

1.4 |Encarregado de obras Insumos 4083 h 704,00 21,81 27,86 19.613,51
2.0 |DEMOLICOES 9.079,11
2.1 |Demolicdo de alvenaria sem aproveitamento 73899/002 m3 16,58 63,79 81,49 1.351,03
2.2 |Demolicao de azulejo DEM-REV-010 m? 81,18 7,33 9,36 760,12
2.3 |Demolicao de piso em tacos de madeira DEM-PIS-030 m? 97,09 9,17 11,71 1.137,29
2.4 [Demoligao de piso ceramico DEM-PIS-010 m? 62,72 6,51 8,32 521,57
2.5 [Demoligao de piso em marmore 73895/001 m? 31,56 6,83 8,72 275,35
2.6 [Demoligao de piso em arddsia DEM-PIS-015 m? 9,30 11,00 14,05 130,68
2.7 |Demolicao de piso em granilite DEM-PIS-015 m? 11,77 11,00 14,05 165,38
2.8 |Demolicao de piso em pedra DEM-PIS-015 m? 36,79 11,00 14,05 516,95
2.9 [Demoligao rodapé de madeira DEM-ROD-005 m 117,20 1,10 1,41 164,68
2.10 |Demoligdo rodapé ceramico 85411 m 73,59 2,40 3,07 225,61
2.11 |Demoligdo rodapé de marmore 85412 m 30,26 3,44 4,39 132,97
2.12 |Retirada de porta sem aproveitamento 72142 unid. 21,00 7,44 9,50 199,58
2.13 |Retirada de esquadrias metélicas DEM-POR-030 m?2 9,24 7,79 9,95 91,95
2.14 |Retirada de pegas sanitarias DEM-LOU-005 unid. 6,00 32,16 41,08 246,49
2.15 |Retirada de chuveiro DEM-LOU-005 unid. 1,00 32,16 41,08 41,08
2.16 |Retirada de bancada DEM-BAN-005 m? 2,49 22,11 28,24 70,33
2.17 |Demoli¢cdo de engradamento de telhas DEM-ENG-010 m? 21,00 8,44 10,78 226,41
2.18 |Retirada de telhas DEM-TEL-015 m? 21,00 5,04 6,44 135,20
2.19 |Carga de material de qualquer natureza sobre caminhao TRA-CAR-005 m?3 38,41 15,90 20,31 780,18
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2.20 |Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo DMT 15Km TRA-CAM-020 m3xKm 576,18 2,59 3,31 1.906,28
3.0 |FUNDACOES / ESTRUTURA E ALVENARIAS 8.191,36
3.1 |Escavagédo manual de cavas até 2m de profundidade. 73447 m?3 4,32 38,82 49,59 214,22
3.2 |Nivelamento e compactagao de fundo de fundo de valas ou cavas 5622 m?2 2,88 3,71 4,74 13,65
3.3 |Reaterro de cavas e compactagao 73964/006 m?3 3,80 33,76 43,13 163,88
3.4 |Fornecimento, preparo e langamento de concreto magro trago 1:4:8 FUN-LAS-005 m?3 0,14 368,12 470,24 67,71
3.5 |Fornecimento e confecgao de forma, escoramento e desforma FUN-FOR-005 m2 18,99 44,83 57,27 1.087,48
Fornecimento, preparo e langamento de concreto estrutural FCK 20MPa, para fundacéo e 73972/002
3.6 |estrutura, inclusive escada de acesso. 74157/004 m3 1,41 386,00 493,08 695,24
3.7 |Fornecimento, corte, dobramento e colocacédo de armaduras CA 50 74254/002 Kg 27,33 7,05 9,01 246,12
3.8 |Fornecimento, corte, dobramento e colocagédo de armaduras CA 60 73942/002 Kg 37,43 6,86 8,76 328,00
Fornecimento e execugéo de alvenaria de tijolo ceramico de 15cm assentados com
3.9 |argamassa de cim/ areia, conforme especificagao. 87472 m2 126,57 33,02 42,18 5.338,69
3.10 |Carga de material de qualquer natureza sobre caminhao TRA-CAR-005 m3 0,52 15,90 20,31 10,56
3.11 |Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo DMT 15Km TRA-CAM-020 m3xKm 7,80 2,59 3,31 25,81
4.0 |REVESTIMENTOS 23.646,21
4.1 |Chapisco com argamassa de cimento e areia trago 1:4 87894 m? 256,37 3,84 4,91 1.257,55
4.2 |Embogo 87554 m?2 256,37 11,84 15,12 3.877,45
4.3 |Revestimento Unico trago 1:7 (cimento: areia) espessura 1,5cm 87544 m? 279,27 12,90 16,48 4.601,94
4.4 |Fornecimento e assentamento de azulejo 20x20 conforme projeto e especificagéo. 87265 m? 279,27 38,99 49,81 13.909,27
5.0 [PISOS/RODAPES 24.663,34
5.1 |Fornecimento e assentamento de lastro de concreto, espessura 5cm. FUN-LAS-005 m3 0,16 368,12 470,24 75,94
5.2 |Fornecimento e assentamento de contra piso PIS-CON-005 m? 383,61 18,34 23,43 8.987,03
5.3 |Fornecimento e colocagao de piso ceramico antiderrapamte 30x30cm. 87248 m? 273,08 26,68 34,08 9.306,85
5.4 |Fornecimento e assentamento de piso cimentado. 73991/004 m? 110,53 27,55 35,19 3.889,81
5.5 |Fornecimento e colocagao de rodapé ceramico 88648 m 212,97 6,26 8,00 1.703,02
5.6 |Fornecimento e colocagéao de peitoril em marmore. PEI-MAR-005 m? 2,60 210,97 269,49 700,68
6.0 |COBERTURA 13.172,01
Fornecimento e execugdo de engradamento em estrutura metalica inclusive cobertura em COB-TEL-045
6.1 |[telhas de chapa galvanizada. EST-MET-035 m2 86,46 112,69 143,95 12.445,93
6.2 |Fornecimento e colocagao de calhas 72104 m 20,30 28,00 35,77 726,07
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7.0 [ESQUADRIAS 23.947,80
Fornecimento e colocagéo de porta lisa em madeira de lei de 0,60 x 2,10m, inclusive 73910/001
7.1 |guarnigao, fechadura, completa e colocada. 74070/003 unid. 1,00 334,44 427,21 427,21
Fornecimento e colocagéo de porta lisa em madeira de lei de 0,70 x 2,10m, inclusive 73910/003
7.2 |guaricdo, fechadura, completa e colocada. 74070/003 unid. 1,00 339,06 433,12 433,12
Fornecimento e colocagéo de porta lisa em madeira de lei de 0,80 x 2,10m, inclusive 73910/005
7.3 |guarnigao, fechadura, completa e colocada. 74070/003 unid. 24,00 343,68 439,02 10.536,40
Fornecimento e colocagéo de porta lisa em madeira de lei de 1,00 x 2,10m, inclusive 73910/010
7.4 |guarnicéo, fechadura, completa e colocada. 74070/003 1,00 355,62 454,27 454,27
7.5 |Fornecimento e colocagao de esquadrias em ferro conforme especificagao 6103 m?2 10,48 259,75 331,80 3.477,31
7.6 |Grades de ferro 73932/001 m? 2,03 206,25 263,46 533,51
7.7 |Fornecimento e colocagao de gradil em ferro H=1,10m 73631 m 24,81 255,14 325,92 8.085,97
8.0 [VIDROS 1.222,92
8.1 |Fornecimento e colocagao de vidro liso e =4 mm 2117 m? 10,48 91,35 116,69 1.222,92
9.0 (PINTURA 21.457,65
9.1 |Pintura de preparagéo de parede e teto com liquido selador, com fornecimento dos materiais 88412 m2 256,37 1,77 2,26 579,65
Emassamento e lixamento de paredes e teto com massa acrilica, com fornecimento dos
9.2 |materiais 88495 m2 256,37 7,82 9,99 2.560,95
Pintura de paredes internas e externas com tinta latex 2 demaos, com fornecimento dos
9.3 |materiais 88487 m2 1.375,94 6,44 8,23 11.319,11
9.4 |Pintura de teto com tinta PVA, com fornecimento dos materiais 88486 m? 289,96 7,20 9,20 2.666,84
Pintura de esquadrias em madeira com esmalte sintético duas deméaos, com fornecimento
9.5 |[dos materiais 73739/001 m2 101,64 13,45 17,18 1.746,28
Pintura em esquadrias de ferro com esmalte sintético duas demaos, inclusive base zarcao
9.6 [com fornecimento dos materiais 79464 m2 145,89 13,87 17,72 2.584,81
10.0 |IMPERMEABILIZACAO 3.515,84
10.1 [Impermeabilizagéo de laje com manta asfaltica 83738 m? 46,25 59,51 76,02 3.515,84
11.0 |LOUCAS, METAIS E BANCADAS 14.626,97
86889
Fornecimento e instala¢cdo de bancada em granito de 1,40x0,55 com 1 cuba inox no expurgo, 86900
11.1 |completa e instalada, inclusive torneira, valvula e sifao cromados. 86906 Unid. 1,00 407,21 520,17 520,17
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86889
Fornecimento e instalagdo de bancada em granito de 1,50x0,60 com 1 cuba inox no posto de 86900
11.2 |enfermagem, completa e instalada, inclusive torneira, valvula e sifao cromados. 86906 Unid. 1,00 426,99 545,44 545,44
86889
Fornecimento e instalagéo de bancada em granito de 2,00x0,60 com 1 cuba inox na copa, 86900
11.3 |completa e instalada, inclusive torneira, valvula e sifao cromados. 86909 Unid. 1,00 560,10 715,47 715,47
Fornecimento e instalagédo de lavatério em louga branca sem coluna, inclusive torneira, LOU-LAV-015
11.4 |valvula e sifao cromados. MET-TOR-035 Unid. 11,00 267,99 342,33 3.765,63
Fornecimento e instalagéo de vaso sanitario com caixa acoplada em louga, inclusive
11.5 |fixagdes, rejuntes e assento plastico, completa e colocada. 86931 Unid. 5,00 321,44 410,61 2.053,04
instalagdo de so6culo na base da bacia, inclusive fixagdes, rejuntes e assento plastico,
11.6 |completa e colocada. LOU-VAS-035 Unid. 1,00 877,34 1.120,71 1.120,71
Fornecimento e instalagéo de tanque de louga com coluna completo e instalado, inclusive 86872
11.7 [torneira, valvula e siféo. 86913 Unid. 4,00 247,66 316,36 1.265,44
11.8 |Fornecimento e instalagado de chuveiro elétrico 9535 Unid. 4,00 50,12 64,02 256,09
11.9 [Fornecimento e instalagdo de barra de apoio em ago inox para PNE (vaso sanitario) ACE-BAR-015 Unid. 2,00 160,10 204,51 409,02
11.10 |Fornecimento e instalagé@o de barra de apoio em ago inox para PNE (chuveiro) ACE-BAR-030 Unid. 1,00 260,10 332,25 332,25
11.11 |Banco articulado para chuveiro de PNE ACE-BAN-010 Unid. 1,00 2.852,43 3.643,69 3.643,69
12.0 [INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS 16.115,44
12.1 |Esgoto
12.1.1 |Adaptador JE p/ sifao metalico série normal 40x1.1/2" Insumos 00077 unid. 16,00 5,88 7,51 120,18
12.1.2 |Adaptador p/ saida de vaso sanitario série normal 100mm MET-TUB-015 unid. 6,00 22,44 28,66 171,99
12.1.3 |Caixa de inspecgao/ interligagdo DN100 HID-INS-005 unid. 1,00 208,36 266,16 266,16
12.1.4 |Caixa sifonada montada com grelha e porta grelha 100x100x50 - quadrado 89707 unid. 16,00 17,68 22,58 361,35
12.1.5 |Caixa sifonada montada com grelha e porta grelha 150x185x75 - quadrado 89708 unid. 1,00 40,21 51,36 51,36
12.1.6 |Curva 45° longa série normal 100mm HID-INS-005 unid. 5,00 208,36 266,16 1.330,80
12.1.7 |Curva 45° longa série normal 50mm 89504 unid. 3,00 6,82 8,71 26,14
12.1.8 |Curva 45° longa série normal 75mm 89519 unid. 1,00 16,12 20,59 20,59
12.1.9 |Curva 90° curta série normal 100mm 89748 unid. 7,00 13,90 17,76 124,29
12.1.10 [Curva 90° curta série normal 40mm com bolsas lisas 89728 unid. 41,00 4,59 5,86 240,39
12.1.11 [Curva 90° curta série normal 50mm 89733 unid. 6,00 6,96 8,89 53,34
12.1.12 [Curva 90° longa série normal 100mm 89750 unid. 1,00 20,64 26,37 26,37
12.1.13 [Curva 90° longa série normal 50mm 89735 unid. 2,00 10,14 12,95 25,91
12.1.14 [Joelho 45° serie normal 100mm 89746 unid. 1,00 13,89 17,74 17,74
12.1.15 [Joelho 45° curta série normal 40mm com bolsas lisas 89726 unid. 12,00 4,83 6,17 74,04
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12.1.16 [Joelho 45° curta série normal 50mm 89732 unid 7,00 6,72 8,58 60,09
12.1.17 [Joelho 90° curta série normal 50mm 89731 unid 10,00 6,23 7,96 79,58
12.1.18 [Jungéo simples série normal 100mm 89834 unid 1,00 21,92 28,00 28,00
12.1.19 [Jungéo simples série normal 100x50mm Insumos 3659 unid 6,00 12,12 15,48 92,89
12.1.20 [Jungéo simples série normal 100x75mm Insumos 3660 unid 1,00 21,42 27,36 27,36
12.1.21 [Jungéo simples série normal 50mm 89785 unid 2,00 11,86 15,15 30,30
12.1.22 [Ralo com saida articulada 100mmx40mm - grelha quadrada 89495 unid 4,00 5,80 7,41 29,64
12.1.23 [Redugéo excéntrica série normal 100x50mm Insumos 20043 unid 1,00 1,82 2,32 2,32
12.1.24 [Té série normal 100mm 89796 unid 5,00 25,89 33,07 165,36
12.1.25 [Té série normal 100x50mm Insumos 11655 unid 5,00 18,03 23,03 115,16
12.1.26 [Té série normal 50mm 89784 unid 13,00 11,78 15,05 195,62
12.1.27 [Terminal de ventilagéo série normal 50mm HID-MIT-005 unid. 6,00 5,14 6,57 39,40
12.1.28 [ Tubo de PVC série normal 100mm 89714 m 91,00 31,88 40,72 3.705,84
12.1.29 | Tubo de PVC série normal 40mm 89711 m 17,00 11,48 14,66 249,30
12.1.30 [Tubo de PVC série normal 50mm 89712 m 65,00 16,85 21,52 1.399,07
12.1.31 [Tubo de PVC série normal 75mm 89713 m 1,00 24,90 31,81 31,81
12.2 |Agua
12.2.1 |Acabamento para registro de chuveiro e de gaveta Insumos 36801 unid 10,00 14,63 18,69 186,88
12.2.2 |Adaptador soldavel com flanges livres para caixa d'agua 32mmx1" 72790 unid 2,00 16,73 21,37 42,74
12.2.3 |Caixa d'agua RT 1500 litros Insumos 34639 unid 2,00 686,47 876,90 1.753,79
12.2.4 |Curva 90° soldavel 20mm 89360 unid 8,00 4,46 5,70 45,58
12.2.5 |Curva 90° soldavel 25mm 89364 unid 8,00 5,36 6,85 54,77
12.2.6 |Curva 90° soldavel 32mm 89369 unid 8,00 7,09 9,06 72,45
12.2.7 |Joelho 90° soldavel 20mm 89358 unid 2,00 4,32 5,52 11,04
12.2.8 |Joelho 90° soldavel 25mm 89362 unid 1,00 5,09 6,50 6,50
12.2.9 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo 20mmx1/2" Insumos 3515 unid 23,00 5,73 7,32 168,35
12.2.10 [Joelho 90° soldavel com bucha de latdo 25mmx1/2" 90373 unid 3,00 8,77 11,20 33,61
12.2.11 [Joelho de redugao 90° soldavel 25mmx20mm Insumos 3533 unid 10,00 2,10 2,68 26,83
12.2.12 [Joelho de redugao 90° soldavel 32mmx25mm Insumos 3538 unid 4,00 2,72 3,47 13,87
12.2.13 [Luva soldavel e com bucha de latdo 20mmx1/2" 89420 unid 2,00 5,74 7,33 14,66
12.2.14 [Registro de chuveiro branco 25mm 73663 unid 4,00 90,33 115,39 461,55
12.2.15 [Registro de gaveta base 25mm 73663 unid 10,00 90,33 115,39 1.153,88
12.2.16 |Registro esfera VS compacto soldavel 20mm HID-REG-095 unid 1,00 13,25 16,93 16,93
12.2.17 [Registro esfera VS soldavel 32mm HID-REG-105 unid 2,00 21,90 27,98 55,95
12.2.18 [Té de redugéao soldavel 25mmx20mm 89442 unid 11,00 6,40 8,18 89,93
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12.2.19 [Té de redugéo soldavel 32mmx25mm 89445 unid. 3,00 9,48 12,11 36,33
12.2.20 [Té soldavel 20mm 89438 unid. 4,00 4,18 5,34 21,36
12.2.21 [Té soldavel 25mm 89440 unid. 2,00 4,92 6,28 12,57
12.2.22 [Té soldavel 32mm 89443 unid. 3,00 7,59 9,70 29,09
12.2.23 [Té soldavel com bucha de latdo na bolsa central 25mmx1/2" 89441 unid. 1,00 12,51 15,98 15,98
12.2.24 [Tubo soldavel 6mx 20mm 89355 m 26,00 10,69 13,66 355,04
12.2.25 [ Tubo soldavel 6mx 25mm 89356 m 71,00 12,70 16,22 1.151,83
12.2.26 [Tubo soldavel 6mx 32mm 89357 m 50,00 17,56 22,43 1.121,56
13.0 |INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA 16.046,18
13.1 [Fio Pirastic antiflam. 2,5mm2 cor azul 73860/008 m 150,00 2,26 2,89 433,04
13.2 [Fio Pirastic antiflam. 2,5mm2 cor preto 73860/008 m 150,00 2,26 2,89 433,04
13.3 [Fio Pirastic antiflam. 2,5mm?2 cor vermelho 73860/008 m 150,00 2,26 2,89 433,04
13.4 |Fio Pirastic antiflam. 4,0mm?2 cor amarelo 73860/009 m 120,00 3,23 413 495,12
13.5 [Fio Pirastic antiflam. 4,0mm? cor cinza 73860/009 m 120,00 3,23 4,13 495,12
13.6 [Fio Pirastic antiflam. 4,0mm? cor branco 73860/009 m 120,00 3,23 413 495,12
13.7 [Fio Pirastic antiflam. 6,0mm? cor verde 73860/010 m 100,00 4,27 5,45 545,45
13.8 [Fio Pirastic antiflam. 6,0mm? cor laranja 73860/010 m 100,00 4,62 5,90 590,16
13.9 [Fio Pirastic antiflam. 6,0mm?2 cor marron 73860/010 m 100,00 4,62 5,90 590,16
13.10 [Fio Pirastic antiflam. 16,0mm?2 cor preta 73860/012 m 17,00 7,30 9,33 158,53
13.11 [Fio Pirastic antiflam. 16,0mm?2 cor azul 73860/012 m 34,00 7,30 9,33 317,05
13.12 [Fio Pirastic antiflam. 16,0mm?2 cor branco 73860/012 m 17,00 7,30 9,33 158,53
13.13 |Disjuntor monopolar (DR) 10A / 127V (para fios até 4,0mm?) ELE-DIS-005 pc 3,00 13,13 16,77 50,32
13.14 |Disjuntor monopolar (DR) 15A / 127V (para fios até 4,0mm?) ELE-DIS-006 pc 6,00 13,13 16,77 100,63
13.15 |Disjuntor bipolar (DR) 30A / 220V (para fios até 6,0mm?) ELE-DIS-021 pc 6,00 44,00 56,21 337,23
13.16 |Disjuntor tripolar (DR) 60A / 220V (para cabos até 16,0mm?) ELE-DIS-043 pc 2,00 82,88 105,87 211,74
13.17 |Lampada compacta 15W/ 127V ELE-DIS-043 pc 19,00 10,12 12,93 245,62
13.18 |Lampada compacta 20W/ 127V ELE-LAM-035 pc 16,00 10,99 14,04 224,62
13.19 |Lampada compacta 27W/ 127V ELE-LAM-040 pc 11,00 12,96 16,56 182,11
13.20 |Tomada de corrente 10A / 127V ELE-TOM-005 pc 58,00 13,61 17,39 1.008,35
13.21 |[Interruptor de 1 tecla simples completo 72331 pc 21,00 10,78 13,77 289,18
13.22 |Interruptor de 2 teclas completo 72332 pc 2,00 21,36 27,29 54,57
13.23 |Interruptor de 3 teclas completo 83467 pc 1,00 32,44 41,44 41,44
13.24 |Interruptor three-way completo 84542 pc 2,00 32,58 41,62 83,24
13.25 |Condutor de cobre segdo 10mm?2 cobre nu ELE-CAB-100 m 5,50 6,58 8,41 46,23
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13.26 [Receptaculos de porcelana base E27 ELE-LAM-060 pc 46,00 8,09 10,33 475,37
13.27 |Eletroduto flexivel ou rigido ® 1/2" ou ® 16mm 72933 m 303,00 3,69 4,71 1.428,22
13.28 |Eletroduto flexivel ou rigido ® 3/4" ou ® 20mm 72934 m 30,00 4,50 5,75 172,45
13.29 |Eletroduto flexivel ou rigido ® 1" ou ® 25mm 72935 m 40,00 5,71 7,29 291,76
13.30 |Eletroduto flexivel ou rigido ® 1. 1/4" ou @ 32mm 72936 m 18,00 7,85 10,03 180,50
13.31 |Caixa para medicao polifasica padrao CEMIG ELE-CXS-310 pc 1,00 122,46 156,43 156,43
13.32 |Quadro de distribuigado ¢/ barramento polifasico até 20 disjuntores com protegao geral ELE-QUA-010 pc 1,00 184,14 235,22 235,22
13.33 |[Fita isolante de alta fusao rolo 20mm x 20m 20111 pc 10,00 4,03 5,15 51,48
13.34 |Haste de aterramento 2,40m padrdao CEMIG completa ELE-ATE-005 pc 3,00 63,90 81,63 244,88
13.35 [Instalagdes Telefonicas Vb 1,00 2.500,00 3.193,50 3.193,50
13.36 [Instalagbes de Ldgicas Vb 1,00 1.250,00 1.596,75 1.596,75
14.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1.011,22
14.1 |Limpeza da obra 9537 m? 437,00 1,78 2,31 1.011,22
VALOR TOTAL 225.294,81
Orcamento: Aprovacao:




