
OBRA: Reforma CAPS Floriano Peixoto DATA: Junho / 2015

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN QTDE PREÇO PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi Abril./ 2015                      

Setop Dez./ 2014 UNITÁRIO C/L.D.I DE 27,74% TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 48.598,78
1.1 Mobilização e Desmobilização % 0,50 1.119,32 1.429,83 1.429,83                  

1.2 Placas da obra 74209/001 unid 4,50 249,74 319,02 1.435,58                  

1.3 Engenheiro Insumos 2706 h 352,00 58,09 74,20 26.119,87                

 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

ANEXO II

PLANILHA ESTIMADA 

LOCAL:  Centro - Juiz de Fora - MG

1.3 Engenheiro Insumos 2706 h 352,00 58,09 74,20 26.119,87                

1.4 Encarregado de obras Insumos 4083 h 704,00 21,81 27,86 19.613,51                

2.0 DEMOLIÇÕES 9.079,11                  

2.1 Demolição de alvenaria sem aproveitamento 73899/002 m³ 16,58 63,79 81,49 1.351,03                  

2.2 Demolição de azulejo DEM-REV-010 m² 81,18 7,33 9,36 760,12                     

2.3 Demolição de piso em tacos de madeira DEM-PIS-030 m² 97,09 9,17 11,71 1.137,29                  

2.4 Demolição de piso cerâmico DEM-PIS-010 m² 62,72 6,51 8,32 521,57                     

2.5 Demolição de piso em mármore 73895/001 m² 31,56 6,83 8,72 275,35                     

2.6 Demolição de piso em ardósia DEM-PIS-015 m² 9,30 11,00 14,05 130,68                     

2.7 Demolição de piso em granilite DEM-PIS-015 m² 11,77 11,00 14,05 165,38                     

2.8 Demolição de piso em pedra DEM-PIS-015 m² 36,79 11,00 14,05 516,95                     

2.9 Demolição rodapé de madeira DEM-ROD-005 m 117,20 1,10 1,41 164,68                     

2.10 Demolição rodapé cerâmico 85411 m 73,59 2,40 3,07 225,61                     

2.11 Demolição rodapé de marmore 85412 m 30,26 3,44 4,39 132,97                     

2.12 Retirada de porta sem aproveitamento 72142 unid. 21,00 7,44 9,50 199,58                     

2.13 Retirada de esquadrias metálicas DEM-POR-030 m² 9,24 7,79 9,95 91,95                       

2.14 Retirada de peças sanitárias DEM-LOU-005 unid. 6,00 32,16 41,08 246,49                     

2.15 Retirada de chuveiro DEM-LOU-005 unid. 1,00 32,16 41,08 41,08                       

2.16 Retirada de bancada DEM-BAN-005 m² 2,49 22,11 28,24 70,33                       

2.17 Demolição de engradamento de telhas DEM-ENG-010 m² 21,00 8,44 10,78 226,41                     

2.18 Retirada de telhas DEM-TEL-015 m² 21,00 5,04 6,44 135,20                     

2.19 Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão TRA-CAR-005 m³ 38,41 15,90 20,31 780,18                     
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2.20 Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT 15Km TRA-CAM-020 m³xKm 576,18 2,59 3,31 1.906,28                  

3.0 FUNDAÇÔES / ESTRUTURA E ALVENARIAS 8.191,36                  

3.1 Escavação manual de cavas até 2m de profundidade. 73447 m³ 4,32 38,82 49,59 214,22                     

3.2 Nivelamento e compactação de fundo de fundo de valas ou cavas 5622 m² 2,88 3,71 4,74 13,65                       

3.3 Reaterro de cavas e compactação 73964/006 m³ 3,80 33,76 43,13 163,88                     

3.4 Fornecimento, preparo e lançamento de concreto magro traço 1:4:8 FUN-LAS-005 m³ 0,14 368,12 470,24 67,71                       

3.5 Fornecimento e confecção de forma, escoramento e desforma FUN-FOR-005 m² 18,99 44,83 57,27 1.087,48                  

3.6
Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural FCK 20MPa, para fundação e 

estrutura, inclusive escada de acesso.

73972/002                                                

74157/004 m³ 1,41 386,00 493,08 695,24                     

3.7 Fornecimento, corte, dobramento e colocação de armaduras CA 50 74254/002 Kg 27,33 7,05 9,01 246,12                     

3.8 Fornecimento, corte, dobramento e colocação de armaduras CA 60 73942/002 Kg 37,43 6,86 8,76 328,00                     

3.9
Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo cerâmico de 15cm assentados com 

argamassa de cim/ areia, conforme especificação. 87472 m² 126,57 33,02 42,18 5.338,69                  3.9 argamassa de cim/ areia, conforme especificação. 87472 m² 126,57 33,02 42,18 5.338,69                  

3.10 Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão TRA-CAR-005 m³ 0,52 15,90 20,31 10,56                       

3.11 Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT 15Km TRA-CAM-020 m³xKm 7,80 2,59 3,31 25,81                       

4.0 REVESTIMENTOS 23.646,21                

4.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:4 87894 m² 256,37 3,84 4,91 1.257,55                  

4.2 Emboço 87554 m² 256,37 11,84 15,12 3.877,45                  

4.3 Revestimento único traço 1:7 (cimento: areia) espessura 1,5cm 87544 m² 279,27 12,90 16,48 4.601,94                  

4.4 Fornecimento e assentamento de azulejo 20x20 conforme projeto e especificação. 87265 m² 279,27 38,99 49,81 13.909,27                

5.0 PISOS / RODAPÉS 24.663,34                

5.1 Fornecimento e assentamento de lastro de concreto, espessura 5cm. FUN-LAS-005 m³ 0,16 368,12 470,24 75,94                       

5.2 Fornecimento e assentamento de contra piso PIS-CON-005 m² 383,61 18,34 23,43 8.987,03                  

5.3 Fornecimento e colocação de piso cerâmico antiderrapamte 30x30cm. 87248 m² 273,08 26,68 34,08 9.306,85                  

5.4 Fornecimento e assentamento de piso cimentado. 73991/004 m² 110,53 27,55 35,19 3.889,81                  

5.5 Fornecimento e colocação de rodapé cerâmico 88648 m 212,97 6,26 8,00 1.703,02                  

5.6 Fornecimento e colocação de peitoril em mármore. PEI-MAR-005 m² 2,60 210,97 269,49 700,68                     

6.0 COBERTURA 13.172,01                

6.1
Fornecimento e execução de engradamento em estrutura metálica inclusive cobertura em 

telhas de chapa galvanizada.

COB-TEL-045       

EST-MET-035 m² 86,46 112,69 143,95 12.445,93                

6.2 Fornecimento e colocação de calhas 72104 m 20,30 28,00 35,77 726,07                     
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7.0 ESQUADRIAS 23.947,80                

7.1
Fornecimento e colocação de porta lisa em madeira de lei de 0,60 x 2,10m, inclusive 

guarnição, fechadura, completa e colocada.

73910/001            

74070/003 unid. 1,00 334,44 427,21 427,21                     

7.2
Fornecimento e colocação de porta lisa em madeira de lei de 0,70 x 2,10m, inclusive 

guarnição, fechadura, completa e colocada.

73910/003              

74070/003 unid. 1,00 339,06 433,12 433,12                     

7.3
Fornecimento e colocação de porta lisa em madeira de lei de 0,80 x 2,10m, inclusive 

guarnição, fechadura, completa e colocada.

73910/005              

74070/003 unid. 24,00 343,68 439,02 10.536,40                

7.4
Fornecimento e colocação de porta lisa em madeira de lei de 1,00 x 2,10m, inclusive 

guarnição, fechadura, completa e colocada.

73910/010             

74070/003 1,00 355,62 454,27 454,27                     

7.5 Fornecimento e colocação de esquadrias em ferro conforme especificação 6103 m² 10,48 259,75 331,80 3.477,31                  

7.6 Grades de ferro 73932/001 m² 2,03 206,25 263,46 533,51                     

7.7 Fornecimento e colocação de gradil em ferro H=1,10m 73631 m 24,81 255,14 325,92 8.085,97                  

8.0 VIDROS 1.222,92                  8.0 VIDROS 1.222,92                  

8.1 Fornecimento e colocação de vidro liso e = 4 mm 2117 m² 10,48 91,35 116,69 1.222,92                  

9.0 PINTURA 21.457,65                

9.1 Pintura de preparação de parede e teto com líquido selador, com fornecimento dos materiais 88412 m² 256,37 1,77 2,26 579,65                     

9.2
Emassamento e lixamento de paredes e teto com massa acrílica, com fornecimento dos 

materiais 88495 m² 256,37 7,82 9,99 2.560,95                  

9.3
Pintura de paredes internas e externas com tinta látex 2 demãos, com fornecimento dos 

materiais 88487 m² 1.375,94 6,44 8,23 11.319,11                

9.4 Pintura de teto com tinta PVA, com fornecimento dos materiais 88486 m² 289,96 7,20 9,20 2.666,84                  

9.5
Pintura de esquadrias em madeira com esmalte sintético duas demãos, com fornecimento 

dos materiais 73739/001 m² 101,64 13,45 17,18 1.746,28                  

9.6
Pintura em esquadrias de ferro com esmalte sintético duas demãos, inclusive base zarcão 

com fornecimento dos materiais 79464 m² 145,89 13,87 17,72 2.584,81                  

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.515,84                  

10.1 Impermeabilização de laje com manta asfáltica 83738 m² 46,25 59,51 76,02 3.515,84                  

11.0 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 14.626,97                

11.1
Fornecimento e instalação de bancada em granito de 1,40x0,55 com 1 cuba inox no expurgo, 

completa e instalada, inclusive torneira, válvula e sifão cromados.

86889                           

86900                                  

86906 Unid. 1,00 407,21 520,17 520,17                     
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11.2
Fornecimento e instalação de bancada em granito de 1,50x0,60 com 1 cuba inox no posto de 

enfermagem, completa e instalada, inclusive torneira, válvula e sifão cromados.

86889                           

86900                                  

86906 Unid. 1,00 426,99 545,44 545,44                     

11.3
Fornecimento e instalação de bancada em granito de 2,00x0,60 com 1 cuba inox na copa, 

completa e instalada, inclusive torneira, válvula e sifão cromados.

86889                           

86900                                  

86909 Unid. 1,00 560,10 715,47 715,47                     

11.4
Fornecimento e instalação de lavatório em louça branca sem coluna, inclusive torneira, 

válvula e sifão cromados.

LOU-LAV-015                             

MET-TOR-035 Unid. 11,00 267,99 342,33 3.765,63                  

11.5
Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada em louça, inclusive 

fixações, rejuntes e assento plastico, completa e colocada. 86931 Unid. 5,00 321,44 410,61 2.053,04                  

11.6
instalação de sóculo na base da bacia, inclusive fixações, rejuntes e assento plastico, 

completa e colocada. LOU-VAS-035 Unid. 1,00 877,34 1.120,71 1.120,71                  

11.7
Fornecimento e instalação de tanque de louça com coluna completo e instalado, inclusive 

torneira, válvula e sifão.

86872              

86913 Unid. 4,00 247,66 316,36 1.265,44                  

11.8 Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico 9535 Unid. 4,00 50,12 64,02 256,09                     11.8 Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico 9535 Unid. 4,00 50,12 64,02 256,09                     

11.9 Fornecimento e instalação de barra de apoio em aço inox para PNE (vaso sanitário) ACE-BAR-015 Unid. 2,00 160,10 204,51 409,02                     

11.10 Fornecimento e instalação de barra de apoio em aço inox para PNE (chuveiro) ACE-BAR-030 Unid. 1,00 260,10 332,25 332,25                     

11.11 Banco articulado para chuveiro de PNE ACE-BAN-010 Unid. 1,00 2.852,43 3.643,69 3.643,69                  

12.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 16.115,44                

12.1 Esgoto

12.1.1 Adaptador JE p/ sifão metálico série normal 40x1.1/2" Insumos 00077 unid. 16,00 5,88 7,51 120,18                     

12.1.2 Adaptador p/ saída de vaso sanitário série normal 100mm MET-TUB-015 unid. 6,00 22,44 28,66 171,99                     

12.1.3 Caixa de inspeção/ interligação DN100 HID-INS-005 unid. 1,00 208,36 266,16 266,16                     

12.1.4 Caixa sifonada montada com grelha e porta grelha 100x100x50 - quadrado 89707 unid. 16,00 17,68 22,58 361,35                     

12.1.5 Caixa sifonada montada com grelha e porta grelha 150x185x75 - quadrado 89708 unid. 1,00 40,21 51,36 51,36                       

12.1.6 Curva 45º longa série normal 100mm HID-INS-005 unid. 5,00 208,36 266,16 1.330,80                  

12.1.7 Curva 45º longa série normal 50mm 89504 unid. 3,00 6,82 8,71 26,14                       

12.1.8 Curva 45º longa série normal 75mm 89519 unid. 1,00 16,12 20,59 20,59                       

12.1.9 Curva 90º curta série normal 100mm 89748 unid. 7,00 13,90 17,76 124,29                     

12.1.10 Curva 90º curta série normal 40mm com bolsas lisas 89728 unid. 41,00 4,59 5,86 240,39                     

12.1.11 Curva 90º curta série normal 50mm 89733 unid. 6,00 6,96 8,89 53,34                       

12.1.12 Curva 90º longa série normal 100mm 89750 unid. 1,00 20,64 26,37 26,37                       

12.1.13 Curva 90º longa série normal 50mm 89735 unid. 2,00 10,14 12,95 25,91                       

12.1.14 Joelho 45º serie normal 100mm 89746 unid. 1,00 13,89 17,74 17,74                       

12.1.15 Joelho 45º curta série normal 40mm com bolsas lisas 89726 unid. 12,00 4,83 6,17 74,04                       
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12.1.16 Joelho 45º curta série normal 50mm 89732 unid. 7,00 6,72 8,58 60,09                       

12.1.17 Joelho 90º curta série normal 50mm 89731 unid. 10,00 6,23 7,96 79,58                       

12.1.18 Junção simples série normal 100mm 89834 unid. 1,00 21,92 28,00 28,00                       

12.1.19 Junção simples série normal 100x50mm Insumos 3659 unid. 6,00 12,12 15,48 92,89                       

12.1.20 Junção simples série normal 100x75mm Insumos 3660 unid. 1,00 21,42 27,36 27,36                       

12.1.21 Junção simples série normal 50mm 89785 unid. 2,00 11,86 15,15 30,30                       

12.1.22 Ralo com saída articulada 100mmx40mm - grelha quadrada 89495 unid. 4,00 5,80 7,41 29,64                       

12.1.23 Redução excêntrica série normal 100x50mm Insumos 20043 unid. 1,00 1,82 2,32 2,32                         

12.1.24 Tê série normal 100mm 89796 unid. 5,00 25,89 33,07 165,36                     

12.1.25 Tê série normal 100x50mm Insumos 11655 unid. 5,00 18,03 23,03 115,16                     

12.1.26 Tê série normal 50mm 89784 unid. 13,00 11,78 15,05 195,62                     

12.1.27 Terminal de ventilação série normal 50mm HID-MIT-005 unid. 6,00 5,14 6,57 39,40                       

12.1.28 Tubo de PVC série normal 100mm 89714 m 91,00 31,88 40,72 3.705,84                  

12.1.29 Tubo de PVC série normal 40mm 89711 m 17,00 11,48 14,66 249,30                     12.1.29 Tubo de PVC série normal 40mm 89711 m 17,00 11,48 14,66 249,30                     

12.1.30 Tubo de PVC série normal 50mm 89712 m 65,00 16,85 21,52 1.399,07                  

12.1.31 Tubo de PVC série normal 75mm 89713 m 1,00 24,90 31,81 31,81                       

12.2 Água

12.2.1 Acabamento para registro de chuveiro e de gaveta Insumos 36801 unid. 10,00 14,63 18,69 186,88                     

12.2.2 Adaptador soldável com flanges livres para caixa d'água 32mmx1" 72790 unid. 2,00 16,73 21,37 42,74                       

12.2.3 Caixa d'água RT 1500 litros Insumos 34639 unid. 2,00 686,47 876,90 1.753,79                  

12.2.4 Curva 90° soldável 20mm 89360 unid. 8,00 4,46 5,70 45,58                       

12.2.5 Curva 90° soldável 25mm 89364 unid. 8,00 5,36 6,85 54,77                       

12.2.6 Curva 90° soldável 32mm 89369 unid. 8,00 7,09 9,06 72,45                       

12.2.7 Joelho 90° soldável 20mm 89358 unid. 2,00 4,32 5,52 11,04                       

12.2.8 Joelho 90° soldável 25mm 89362 unid. 1,00 5,09 6,50 6,50                         

12.2.9 Joelho 90° soldável com bucha de latão 20mmx1/2" Insumos 3515 unid. 23,00 5,73 7,32 168,35                     

12.2.10 Joelho 90° soldável com bucha de latão 25mmx1/2" 90373 unid. 3,00 8,77 11,20 33,61                       

12.2.11 Joelho de redução 90° soldável 25mmx20mm Insumos 3533 unid. 10,00 2,10 2,68 26,83                       

12.2.12 Joelho de redução 90° soldável 32mmx25mm Insumos 3538 unid. 4,00 2,72 3,47 13,87                       

12.2.13 Luva soldável e com bucha de latão 20mmx1/2" 89420 unid. 2,00 5,74 7,33 14,66                       

12.2.14 Registro de chuveiro branco 25mm 73663 unid. 4,00 90,33 115,39 461,55                     

12.2.15 Registro de gaveta base 25mm 73663 unid. 10,00 90,33 115,39 1.153,88                  

12.2.16 Registro esfera VS compacto soldável 20mm HID-REG-095 unid. 1,00 13,25 16,93 16,93                       

12.2.17 Registro esfera VS soldável 32mm HID-REG-105 unid. 2,00 21,90 27,98 55,95                       

12.2.18 Tê de redução soldável 25mmx20mm 89442 unid. 11,00 6,40 8,18 89,93                       
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12.2.19 Tê de redução soldável 32mmx25mm 89445 unid. 3,00 9,48 12,11 36,33                       

12.2.20 Tê soldável 20mm 89438 unid. 4,00 4,18 5,34 21,36                       

12.2.21 Tê soldável 25mm 89440 unid. 2,00 4,92 6,28 12,57                       

12.2.22 Tê soldável 32mm 89443 unid. 3,00 7,59 9,70 29,09                       

12.2.23 Tê soldável com bucha de latão na bolsa central 25mmx1/2" 89441 unid. 1,00 12,51 15,98 15,98                       

12.2.24 Tubo soldável 6mx 20mm 89355 m 26,00 10,69 13,66 355,04                     

12.2.25 Tubo soldável 6mx 25mm 89356 m 71,00 12,70 16,22 1.151,83                  

12.2.26 Tubo soldável 6mx 32mm 89357 m 50,00 17,56 22,43 1.121,56                  

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA 16.046,18                

13.1 Fio Pirastic antiflam. 2,5mm² cor azul 73860/008 m 150,00 2,26 2,89 433,04                     

13.2 Fio Pirastic antiflam. 2,5mm² cor preto 73860/008 m 150,00 2,26 2,89 433,04                     

13.3 Fio Pirastic antiflam. 2,5mm² cor vermelho 73860/008 m 150,00 2,26 2,89 433,04                     

13.4 Fio Pirastic antiflam. 4,0mm² cor amarelo 73860/009 m 120,00 3,23 4,13 495,12                     13.4 Fio Pirastic antiflam. 4,0mm² cor amarelo 73860/009 m 120,00 3,23 4,13 495,12                     

13.5 Fio Pirastic antiflam. 4,0mm² cor cinza 73860/009 m 120,00 3,23 4,13 495,12                     

13.6 Fio Pirastic antiflam. 4,0mm² cor branco 73860/009 m 120,00 3,23 4,13 495,12                     

13.7 Fio Pirastic antiflam. 6,0mm² cor verde 73860/010 m 100,00 4,27 5,45 545,45                     

13.8 Fio Pirastic antiflam. 6,0mm² cor laranja 73860/010 m 100,00 4,62 5,90 590,16                     

13.9 Fio Pirastic antiflam. 6,0mm² cor marron 73860/010 m 100,00 4,62 5,90 590,16                     

13.10 Fio Pirastic antiflam. 16,0mm² cor preta 73860/012 m 17,00 7,30 9,33 158,53                     

13.11 Fio Pirastic antiflam. 16,0mm² cor azul 73860/012 m 34,00 7,30 9,33 317,05                     

13.12 Fio Pirastic antiflam. 16,0mm² cor branco 73860/012 m 17,00 7,30 9,33 158,53                     

13.13 Disjuntor monopolar (DR) 10A / 127V (para fios até 4,0mm²) ELE-DIS-005 pç 3,00 13,13 16,77 50,32                       

13.14 Disjuntor monopolar (DR) 15A / 127V (para fios até 4,0mm²) ELE-DIS-006 pç 6,00 13,13 16,77 100,63                     

13.15 Disjuntor bipolar (DR) 30A / 220V (para fios até 6,0mm²) ELE-DIS-021 pç 6,00 44,00 56,21 337,23                     

13.16 Disjuntor tripolar (DR) 60A / 220V (para cabos até 16,0mm²) ELE-DIS-043 pç 2,00 82,88 105,87 211,74                     

13.17 Lâmpada compacta 15W/ 127V ELE-DIS-043 pç 19,00 10,12 12,93 245,62                     

13.18 Lâmpada compacta 20W/ 127V ELE-LAM-035 pç 16,00 10,99 14,04 224,62                     

13.19 Lâmpada compacta 27W/ 127V ELE-LAM-040 pç 11,00 12,96 16,56 182,11                     

13.20 Tomada de corrente 10A / 127V ELE-TOM-005 pç 58,00 13,61 17,39 1.008,35                  

13.21 Interruptor de 1 tecla simples completo 72331 pç 21,00 10,78 13,77 289,18                     

13.22 Interruptor de 2 teclas completo 72332 pç 2,00 21,36 27,29 54,57                       

13.23 Interruptor de 3 teclas completo 83467 pç 1,00 32,44 41,44 41,44                       

13.24 Interruptor three-way completo 84542 pç 2,00 32,58 41,62 83,24                       

13.25 Condutor de cobre seção 10mm² cobre nú ELE-CAB-100 m 5,50 6,58 8,41 46,23                       
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13.26 Receptáculos de porcelana base E27 ELE-LAM-060 pç 46,00 8,09 10,33 475,37                     

13.27 Eletroduto flexível ou rígido Φ 1/2" ou Φ 16mm 72933 m 303,00 3,69 4,71 1.428,22                  

13.28 Eletroduto flexível ou rígido Φ 3/4" ou Φ 20mm 72934 m 30,00 4,50 5,75 172,45                     

13.29 Eletroduto flexível ou rígido Φ 1" ou Φ 25mm 72935 m 40,00 5,71 7,29 291,76                     

13.30 Eletroduto flexível ou rígido Φ 1. 1/4" ou Φ 32mm 72936 m 18,00 7,85 10,03 180,50                     

13.31 Caixa para medição polifásica padrão CEMIG ELE-CXS-310 pç 1,00 122,46 156,43 156,43                     

13.32 Quadro de distribuição c/ barramento polifásico até 20 disjuntores com proteção geral ELE-QUA-010 pç 1,00 184,14 235,22 235,22                     

13.33 Fita isolante de alta fusão rolo 20mm x 20m 20111 pç 10,00 4,03 5,15 51,48                       

13.34 Haste de aterramento 2,40m padrão CEMIG completa ELE-ATE-005 pç 3,00 63,90 81,63 244,88                     

13.35 Instalações Telefônicas Vb 1,00 2.500,00 3.193,50 3.193,50                  

13.36 Instalações de Lógicas Vb 1,00 1.250,00 1.596,75 1.596,75                  

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.011,22                  

14.1 Limpeza da obra 9537 m² 437,00 1,78 2,31 1.011,22                  14.1 Limpeza da obra 9537 m² 437,00 1,78 2,31 1.011,22                  

VALOR TOTAL 225.294,81

Orçamento:    Aprovação:


