
OBRA: Muro Dilermando Cruz DATA: Outubro / 2016

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN QTDE PREÇO PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi Julho/ 2016                      

Setop Dez./ 2015 UNITÁRIO C/L.D.I DE 27,74% TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização e desmobilização MOB-DES-020 1,00 439,21 561,05 561,05

1.2 Limpeza do terreno PRE-LIM-005 m² 325,00 3,37 4,30 1.399,07

1.3 Corte de árvore OBR-VIA-010 unid 2,00 19,36 24,73 49,46

1.4 Carga manual de material de qualquer natureza sobre caminhão TRA-CAR-005 m³ 97,50 22,46 28,69 2.797,31

1.5 Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT 15Km TRA-CAM-020 m³xKm 1.462,50 2,59 3,31 4.838,63

 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
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LOCAL:  Juiz de Fora - MG

1.5 Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT 15Km TRA-CAM-020 m³xKm 1.462,50 2,59 3,31 4.838,63

1.6 Escavação mecânica em material de 1ª categoria 72915 m³ 183,00 9,09 11,61 2.124,92

1.7 Carga mecânica de material de qualquer natureza sobre caminhão para bota fora TRA-CAR-010 m³ 183,00 1,30 1,66 303,89

1.8 Transporte de material para bota fora DMT 15 Km TRA-CAM-020 m³/km 2.745,00 2,59 3,31 9.081,74

1.9
Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural FCK 20MPa, para

fundação e estrutura
FUN-CON-045

m³ 23,00 426,06 544,25 12.517,73

1.10 Fornecimento e confecção de forma, escoramento e desforma FUN-FOR-005 m² 61,00 54,43 69,53 4.241,26

1.11 Fornecimento, corte, dobramento e colocação de armaduras CA 50 ARM-AÇO-005 Kg 1.356,00 7,79 9,95 13.493,48

1.12 Fornecimento e instalação de manta de bidim 83665 m² 101,25 7,21 9,21 932,52

1.13 Fornecimento e execução de dreno em brita 83668 m³ 11,25 85,39 109,08 1.227,12

1.14 Fornecimento e instalação de barbacans 83680 m 30,00 14,90 19,03 571,00

1.15 Fornecimento e instalação de canaleta meia cana 73882/004 m 45,00 75,03 95,84 4.312,95

1.16
Fornecimento e instalação de solo grampeado, incluindo os chumbadores, a tela e a

grama conforme projeto
Composição

unid 1,00 17.466,71 22.311,97 22.311,97

1.17 Concreto projetado, inclusive tela e concreto 20 Mpa Composição unid 1,00 5.979,92 7.638,74 7.638,74

VALOR TOTAL 88.402,85

Orçamento:    Aprovação:


