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 CAMPO DO LACET 
  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 
 INTRODUÇÃO 

 

Este documento estabelece as normas gerais e específicas para a execução 
das obras de REFORMA DO CAMPO DO LACET devendo ser entendidas como 
complementares aos desenhos de execução e demais documentos contratuais. 
     
Os materiais empregados, as obras e os serviços a serem executados 
obedecerão ao seguinte: 
a) normas e especificações constantes neste documento; 
b) normas pertinentes à ABNT; 
c) prescrições e recomendações dos fabricantes dos respectivos produtos a 

serem empregados; 
d) normas internacionais consagradas, na falta das citadas. 
 

Qualquer item mencionado neste documento e não incluído nos desenhos de 
execução ou vice-versa, terá a mesma significação como se figurasse em ambos, 
sendo a execução da obra de total responsabilidade do construtor. 
 
 

1) ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

Caberá ao construtor fazer o registro das ARTs de projeto e enviar a primeira 
via ao CREA, para composição do acervo técnico do projetista. Caberá ao 
responsável técnico pela execução, manter e conservar no escritório da obra, 
cópia dos projetos  e das ARTs relativas à execução e projeto, orientando os 
encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a 
documentação aos fiscais do CREA. 

 
 

2) ALTERAÇÕES DE PROJETO 
 
  Alterações de projeto deverão ser submetidas à aprovação do autor do 
projeto. Qualquer alteração, sem a prévia autorização, exime o autor da 
responsabilidade técnica do projeto. Quaisquer alterações de projeto deverão ser 
levantadas e fornecidas cópias em sulfite e digital ao órgão fiscalizador dos 
serviços, para arquivo. 
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3) SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

O construtor deverá realizar um levantamento dos documentos relativos à área 
e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com antecedência suas 
características físicas e as interferências e/ou obstáculos existentes. Não serão 
admitidos aditivos e/ou alterações em projetos e planilhas, em função da não 
observação das recomendações supra citadas. 

Os danos às instalações existentes, cadastradas ou não, serão de 
responsabilidade exclusiva da contratada que deverá tomar, na execução dos 
serviços, os cuidados e precauções que se fizerem necessários. 

 
 

    4) PLACAS DE OBRA, PREFEITURA E GOVERNO FEDERAL 
 

Os campos deverão receber identificação por meio de placa com 
dimensionamento especificado em planilha. 

Deverão ser instaladas de maneira visível e junto ao canteiro de obras, placas 
relativas à obra a ser executada, com todas as informações necessárias ao 
atendimento das exigências legais. 

 
 
5)  ALAMBRADO E PORTÃO 
 
Será em tubos de aço galvanizado com Ø7,5cm,  e=4 mm e tela em aço com 

malha de 5x5 cm, fixadas na estrutura com arame galvanizado em toda sua 
extensão e com alturas indicadas em projeto. 

Toda estrutura será fixada em mureta de concreto com altura mínima conforme 
indicado em projeto.  

 
 
6)  MURETAS 
 
Serão executadas com bloco de concreto chapiscado com brita zero, com 

altura indicada em projeto. 
 
 
 
7) TRAVES DE FUTEBOL 
 
As traves de futebol serão em tubo de aço galvanizado Ø 4” pintado na cor 

branco neve. 
 
  
8)  MEDIÇÕES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO 
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Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 
serviços e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela 
Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas 
modificações expressa e previamente aprovadas pelo Contratante. 
      

A discriminação, quantificação e os preços unitários dos serviços e obras 
considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de 
orçamento do contrato. 
 
     O recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada será 
efetivado em duas etapas sucessivas: 
 

a) Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da 
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de 
Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório. 
      

Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão 
indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao 
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução dos 
ajustes. 
 

b) Na Segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e 
solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela 
Fiscalização e/ou Comissão de Recebimentos de Obras e Serviços, será 
realizado o Recebimento Definitivo. 
      

O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo Contratante após a 
apresentação pela Contratada da Certidão Negativa do Débito fornecida pelo 
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das 
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 

 
 
9) LIMPEZA 
 

      A obra deverá ser entregue em perfeito estado de conservação, com todos os 
equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigências 
legais dos órgãos concessionários envolvidos. 
 
 
 
Christiane Panissoli Travassos  
RRT 5608749 
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