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 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 CAMPO DE VÁRZEA NOVA ERA II 
 

 

 
INTRODUÇÃO 
 

Este documento estabelece as normas gerais e específicas para a execução das 
obras de REFORMA DO CAMPO DE VÁRZEA NOVA ERA devendo ser 
entendidas como complementares aos desenhos de execução e demais 
documentos contratuais. 
     
Os materiais empregados, as obras e os serviços a serem executados 
obedecerão ao seguinte: 
a) normas e especificações constantes neste documento; 
b) normas pertinentes à ABNT; 
c) prescrições e recomendações dos fabricantes dos respectivos produtos a 

serem empregados; 
d) normas internacionais consagradas, na falta das citadas. 
 
Qualquer item mencionado neste documento e não incluído nos desenhos de 
execução ou vice-versa, terá a mesma significação como se figurasse em ambos, 
sendo a execução da obra de total responsabilidade do construtor. 
 
 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Caberá ao construtor fazer o registro das ARTs de projeto e enviar a primeira via 
ao CREA, para composição do acervo técnico do projetista. Caberá ao 
responsável técnico pela execução, manter e conservar no escritório da obra, 
cópia dos projetos  e das ARTs relativas à execução e projeto, orientando os 
encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a 
documentação aos fiscais do CREA. 

 
 
ALTERAÇÕES DE PROJETO 
 
 Alterações de projeto deverão ser submetidas à aprovação do autor do projeto. 
Qualquer alteração, sem a prévia autorização, exime o autor da responsabilidade 
técnica do projeto. Quaisquer alterações de projeto deverão ser levantadas e 
fornecidas cópias em sulfite e digital ao órgão fiscalizador dos serviços, para 
arquivo. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
O construtor deverá realizar um levantamento dos documentos relativos à área e 
a obra, além de uma vistoria no local, identificando com antecedência suas 
características físicas e as interferências e/ou obstáculos existentes. Não serão 
admitidos aditivos e/ou alterações em projetos e planilhas, em função da não 
observação das recomendações supra citadas. 
Os danos às instalações existentes, cadastradas ou não, serão de 
responsabilidade exclusiva da contratada que deverá tomar, na execução dos 
serviços, os cuidados e precauções que se fizerem necessários. 

 
 

 PLACAS DE OBRA, PREFEITURA E GOVERNO FEDERAL 
 
Os campos deverão receber identificação por meio de placa com 
dimensionamento especificado em planilha. 
Deverão ser instaladas de maneira visível e junto ao canteiro de obras, placas 
relativas à obra a ser executada, com todas as informações necessárias ao 
atendimento das exigências legais. 

 
 

DEMOLIÇÃO 
 

Deverá ser removida a trave de futebol indicada em projeto. 
Todo material resultante de demolição e restos de obras, deverão ser retirados 
imediatamente à sua geração, independente do seu volume, evitando sobras que 
possam prejudicar o andamento das obras, assim como o trânsito de pedestres e 
veículos. 

 
 

ALAMBRADO E PORTÃO 
 

Será em tubos de aço galvanizado com Ø7,5cm,  e=4 mm e tela em aço com 

malha de 5x5 cm, fixadas na estrutura com arame galvanizado em toda sua 
extensão e com alturas indicadas em projeto. 
Toda estrutura será fixada em mureta de concreto com altura mínima conforme 
indicado em projeto.  

 
 

MURETAS 
 

Serão executadas com bloco de concreto chapiscado com brita zero, com altura 
indicada em projeto. 
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TRAVES DE FUTEBOL 
 

As traves de futebol serão em tubo de aço galvanizado Ø 4” pintado na cor branco 
neve. 

 
  

MEDIÇÕES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO 
 
 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 
serviços e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela 
Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas 
modificações expressa e previamente aprovadas pelo Contratante. 
      
A discriminação, quantificação e os preços unitários dos serviços e obras 
considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de 
orçamento do contrato. 
 
 O recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada será efetivado 
em duas etapas sucessivas: 
 
a) Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da 
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de 
Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório. 
      
Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas 
as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento 
Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução dos ajustes. 
 

b) Na Segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e 
solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela 
Fiscalização e/ou Comissão de Recebimentos de Obras e Serviços, será 
realizado o Recebimento Definitivo. 
      

O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo Contratante após a 
apresentação pela Contratada da Certidão Negativa do Débito fornecida pelo 
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das 
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 

 
 

LIMPEZA 
 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de conservação, com todos os 
equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigências 
legais dos órgãos concessionários envolvidos. 
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