PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

ESPECIFICACOES TECNICAS

CAMPO DE VARZEA NOVA ERA lI

INTRODUCAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execugéao das
obras de REFORMA DO CAMPO DE VARZEA NOVA ERA devendo ser
entendidas como complementares aos desenhos de execucdo e demais
documentos contratuais.

Os materiais empregados, as obras e 0s servicos a serem executados

obedecerao ao seguinte:

a) normas e especificagdes constantes neste documento;

b) normas pertinentes a ABNT;

c) prescricoes e recomendacbes dos fabricantes dos respectivos produtos a
serem empregados;

d) normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

Qualquer item mencionado neste documento e néao incluido nos desenhos de
execucao ou vice-versa, tera a mesma significacado como se figurasse em ambos,
sendo a execucao da obra de total responsabilidade do construtor.

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Cabera ao construtor fazer o registro das ARTs de projeto e enviar a primeira via
ao CREA, para composicdo do acervo técnico do projetista. Cabera ao
responsavel técnico pela execugdo, manter e conservar no escritério da obra,
copia dos projetos e das ARTs relativas a execugédo e projeto, orientando os
encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a
documentacéao aos fiscais do CREA.

ALTERACOES DE PROJETO

Alteracdes de projeto deverdo ser submetidas a aprovacao do autor do projeto.
Qualquer alteracao, sem a prévia autorizagao, exime o autor da responsabilidade
técnica do projeto. Quaisquer alteracdes de projeto deverdo ser levantadas e
fornecidas cépias em sulfite e digital ao 6rgao fiscalizador dos servigos, para
arquivo.
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SERVICOS PRELIMINARES

O construtor devera realizar um levantamento dos documentos relativos a area e
a obra, além de uma vistoria no local, identificando com antecedéncia suas
caracteristicas fisicas e as interferéncias e/ou obstaculos existentes. Nao seréo
admitidos aditivos e/ou alteracdes em projetos e planilhas, em funcdo da nao
observacao das recomendagdes supra citadas.

Os danos as instalacbes existentes, cadastradas ou nado, serdo de
responsabilidade exclusiva da contratada que devera tomar, na execucao dos
servicos, 0s cuidados e precaugdes que se fizerem necessarios.

PLACAS DE OBRA, PREFEITURA E GOVERNO FEDERAL

Os campos deverdo receber identificagdo por meio de placa com
dimensionamento especificado em planilha.

Deverao ser instaladas de maneira visivel e junto ao canteiro de obras, placas
relativas a obra a ser executada, com todas as informacbes necessarias ao
atendimento das exigéncias legais.

DEMOLICAO

Devera ser removida a trave de futebol indicada em projeto.

Todo material resultante de demolicdo e restos de obras, deverdo ser retirados
imediatamente a sua geracao, independente do seu volume, evitando sobras que
possam prejudicar o andamento das obras, assim como o transito de pedestres e
veiculos.

ALAMBRADO E PORTAO

Sera em tubos de ago galvanizado com &7,5cm, e=4 mm e tela em ago com
malha de 5x5 cm, fixadas na estrutura com arame galvanizado em toda sua
extensdo e com alturas indicadas em projeto.

Toda estrutura sera fixada em mureta de concreto com altura minima conforme
indicado em projeto.

MURETAS

Serao executadas com bloco de concreto chapiscado com brita zero, com altura
indicada em projeto.
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TRAVES DE FUTEBOL

As traves de futebol serdao em tubo de aco galvanizado & 4” pintado na cor branco
neve.

MEDICOES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela
Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificacoes expressa e previamente aprovadas pelo Contratante.

A discriminacdo, quantificacdo e os precos unitarios dos servicos e obras
considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de
orgamento do contrato.

O recebimento dos servigos e obras executados pela Contratada sera efetivado
em duas etapas sucessivas:

a) Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servicos e solicitagdo oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissao de
Recebimento de Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisério.

Apés a vistoria, através de comunicacgao oficial da Fiscalizacdo, serao indicadas
as correcoes e complementacées consideradas necessarias ao Recebimento
Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execucgao dos ajustes.

b) Na Segunda etapa, ap6s a conclusado das correcdes e complementagdes e
solicitagdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimentos de Obras e Servigos, sera
realizado o Recebimento Definitivo.

O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apds a
apresentacao pela Contratada da Certiddo Negativa do Débito fornecida pelo
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdao de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de conservacao, com todos os
equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigéncias
legais dos 6rgaos concessionarios envolvidos.
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Christiane Panissoli Travassos
RRT 5608775
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