
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOCAL:  Juiz de Fora/MG DATA: 12/5/2017

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD

1  277.622,17 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  35.947,79 
1.1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2  12,00  310,89  397,94  4.775,28 

1.1.2 74220/001 M2  165,00  44,01  56,33  9.294,45 

1.1.3 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2  2.678,06  0,93  1,19  3.186,89 

1.1.4 72897 M3  66,95  15,87  20,31  1.359,75 

1.1.5 95302 M3XKM  1.483,13  1,14  1,46  2.165,37 

1.1.6 73992/001 M2  426,06  9,55  12,22  5.206,45 

1.1.7 93208 M2  20,00  389,05  497,98  9.959,60 

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  27.312,99 
1.2.1 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES  4,00  4.421,66  5.659,72  22.638,88 
1.2.2 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES  0,30  12.172,17  15.580,38  4.674,11 
1.3 CAMPOS DE FUTEBOL: FECHAMENTOS E TRAVES  205.420,76 

1.3.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3  27,35  46,04  58,93  1.611,74 

1.3.2 5651 M2  121,56  31,68  40,55  4.929,26 

1.3.3 94964 M3  9,12  262,68  336,23  3.066,42 

1.3.4 92873 M3  9,12  127,33  162,98  1.486,38 

1.3.5 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3  20,06  34,92  44,70  896,68 

1.3.6 72897 M3  15,50  15,87  20,31  314,81 

1.3.7 95302 M3XKM  302,77  1,14  1,46  442,04 

1.3.8 92778 KG  691,69  7,73  9,89  6.840,81 

1.3.9 87449 M2  159,52  47,35  60,61  9.668,51 

1.3.10 87892 M2  324,95  8,53  10,92  3.548,45 

1.3.11 87547 M2  324,95  13,95  17,86  5.803,61 

1.3.12 88415 M2  324,95  1,98  2,53  822,12 

1.3.13 88489 M2  324,95  8,49  10,87  3.532,21 

1.3.14 94970 M3  1,44  248,21  317,71  457,50 

1.3.15 92873 M3  1,44  127,33  162,98  234,69 

1.3.16 5651 M2  19,20  31,68  40,55  778,56 

1.3.17 M  96,00  85,13  108,97  10.461,12 

1.3.18 74238/002 M2  8,00  786,25  1.006,40  8.051,20 

Reforma e adequação de espaços esportivos nos campos 
dos bairros Aeroporto (Lacet) e Nova Era

REF. 
SINAPI

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM LDI

PREÇO 
TOTAL COM 

LDI
CAMPOS DE FUTEBOL: BAIRRO NOVA ERA E BAIRRO 
AEROPORTO (LACET) > OBRAS CIVIS

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 
6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 
2X

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM 
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES A 4 KM)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM 
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES A 4 KM)
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X
ESTACA Ø 30CM PARA MURETA EM BLOCO DE 
CONCRETO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 
2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS 
FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOCAL:  Juiz de Fora/MG DATA: 12/5/2017

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD

Reforma e adequação de espaços esportivos nos campos 
dos bairros Aeroporto (Lacet) e Nova Era

REF. 
SINAPI

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM LDI

PREÇO 
TOTAL COM 

LDI

1.3.19 UNID  4,00  1.584,39  2.028,02  8.112,08 

1.3.20 74244/001 M2  1.007,56  102,25  130,88  131.869,45 

1.3.21 7696 M  48,00  40,58  51,94  2.493,12 

1.4 PAVIMENTAÇÃO  8.940,63 

1.4.1 M²  13,69  71,72  91,80  1.256,74 

1.4.2 73710 M3  7,92  79,52  101,79  806,18 

1.4.3 94990 M3  9,24  453,52  580,51  5.363,91 

1.4.4 94273 M  20,00  30,86  39,50  790,00 

1.4.5 94281 M  20,00  28,27  36,19  723,80 

VALOR TOTAL COM LDI = 28,00% R$ 277.622,17

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVES EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO Ø 4" PARA CAMPO DE 
FUTEBOL, INCLUSIVE PINTURA E FUNDO 
ANTICORROSIVO - TRAVE OFICIAL
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 
5580)

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 20X20CM 
DIRECIONAL E DE ALERTA
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, 
INCLUSIVE COMPACTACAO
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 
15 CM ALTURA



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: DATA: 12/5/2017

Item Serviços Total (R$)
1.º Mês 2.º Mês 3.º Mês 4.º Mês

Totais

1
Físico

 12,95 % 100,00% 100,00%

35.947,79 R$ 35.947,79 35.947,79 

2
Físico

 9,84 % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

27.312,99 R$ 3.414,12 3.414,12 3.414,12 3.414,12 3.414,12 3.414,12 3.414,12 3.414,12 27.312,99 

3  73,99 % 17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15,00% 15,00% 100,00%

205.420,76 R$ 35.948,63 35.948,63 35.948,63 35.948,63 30.813,11 30.813,11 205.420,76 

4 PAVIMENTAÇÃO  3,22 % 50,00% 50,00% 100,00%

8.940,63 R$ 4.470,32 4.470,32 8.940,63 
TOTAL  QUINZENAL 277.622,17 39.361,91 3.414,12 39.362,76 39.362,76 39.362,76 39.362,76 38.697,55 38.697,55 277.622,17

PERCENTUAL MENSAL - % 15,41% 28,36% 28,36% 27,88% 100,00%

TOTAL MENSAL - R$ 42.776,04 78.725,51 78.725,51 77.395,11 277.622,17 

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 42.776,04 121.501,55 200.227,06 277.622,17 277.622,17 

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 15,41% 43,77% 72,12% 100,00% 100,00%

Reforma e adequação de espaços esportivos nos campos dos bairros: Aeroporto ("Lacet") e Nova 
Era

Financ.
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