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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA; Reforma e adequagdo de espagos esportivos nos campos|| noal . Juiz de ForaMG | DATA:  12/5/2017
dos bairros Aeroporto (Lacet) e Nova Era
EF - PRECO | PREGO PREGCO
mEm | ReF DESCRICAO uno | Qo | uNiTARIO | UNITARIO | TOTAL com
SEMLDI | COM LDI LDI
] CAMPOS DE FUTEBOL: BAIRRO NOVA ERA E BAIRRO
AEROPORTO (LACET) > OBRAS CIVIS
11 SERVICOS PRELIMINARES 35.947,79
T11 | 74209/001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00 310,89| 397,94 4.775.28
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E-
112 | 74220/001 [MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE| M2 | 165,00 44,01 56,33 9.294,45
X
T13 | 73859/002 [CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 2.678.06 0,93 119 3.186,89
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
114 | 72897 [SARGA MARUAL M3 66,95 15,87 20,31 1.359,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM
115 | 95302 |[RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS| M3XKM | 1.483,13 114 146 2.165,37
SUPERIORES A 4 KM)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
116 |73992/001 [GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS Al M2 | 426,06 9,55 12,22 5.206,45
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE
117 | 93208 [OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| M2 20,00 389,05 497,98 9.959,60
INCLUSO PRATELEIRAS
12 ADMINISTRAGAO DA OBRA 27.312,99
121 | 40818 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 4,00 442166| 565972 2263888
T22 | 40811 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES 030 | 1217217 15.580,38 467411
13 CAMPOS DE FUTEBOL: FECHAMENTOS E TRAVES 205.420,76
131 | 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 27,35 46,04 58,93 1611,74
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO CJ
132 5651 Lo s o M2 | 12156 31,68 40,55 4.929,26
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2.7:3 (CIMENTO/
133 | 94964 [AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO cOM| M3 9,12 262,68 33623 3.066,42
BETONEIRA 400 L
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
1.34 | 92873 [E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 9,12 127.33] 162,98 1.486,38
135 | 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 20,06 34,92 44,70 896,68
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
136 | 72807 |SARSA MARUAL M3 15,50 15,87 20,31 314,81
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM
137 | 95302 |[RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS| M3xkm | 302,77 1,14 146 442,04
SUPERIORES A 4 KM)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
1.38 | 92778 [Ep|FicACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO Aco| KC | 69169 .73 9.89 6.840.81
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
139 | 87449 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M* SEM| M2 | 15052 47,35 60,61 9.668,51
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
CHAPISCO _ APLICADO EM _ ALVENARIA _(SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1310 | 87802 |DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. | M2 | 324,95 8,53 10,92 3.548,45
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
1311 | 87547 [BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM| M2 | 32495 13,95 17,86 5.803,61
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
1312 | ssa1s ARG M o P o M2 | 324,95 1,98 2,53 822,12
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
1313 | 88480 [aE R DS DUAS DEMACS M2 | 324,95 8,49 10,87 3.532,21
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (CIMENTO/
13.14 | 94970 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO cOM|[ M3 144 24821 317,71 457,50
BETONEIRA 600 L
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
1.3.15 92873 |5 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 1,44 127.33] 162,98 234,69
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO CJ
1316 | 5651 [FORMA TABLA PARA S M2 19,20 31,68 40,55 778,56
ESTACA @ 30CM PARA MURETA EM BLOCO DE
13.47 CONCRETO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL M 96,00 8513] 108,97 10.461,12
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA
1318 |74238/002 [2* E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS| M2 8,00 786,25 1.006,40 8.051,20
FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS




B U1z oe FoRA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
PREFEITURA SECRETARIA DE OBRAS
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Reforma e adequacgdo de espagos esportivos nos campos

OBRA: " 4os bairros Aeroporto (Lacet) e Nova Era

LOCAL:

Juiz de Fora/MG

DATA:

12/5/2017

REF. X
ITEM SINAPI DESCRICAO

UNID

QTD

PRECO
UNITARIO
SEM LDI

PREGO
UNITARIO
COM LDI

PREGCO
TOTAL COM
LDI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRAVES EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO @ 4" PARA CAMPO DE
FUTEBOL, INCLUSIVE PINTURA E FUNDO|
IANTICORROSIVO - TRAVE OFICIAL

1.3.19

UNID

4,00

1.584,39

2.028,02

8.112,08

ALAMBRADO PARA  QUADRA  POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
1.3.20 | 74244/001 |COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM

M2

1.007,56

102,25

130,88

131.869,45

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
1.3.21 7696  [MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580)

48,00

40,58

51,94

2.493,12

1.4 PAVIMENTAGAO

8.940,63

141 PISO PODOTATIL DE CONCRETO  20X20CM
B DIRECIONAL E DE ALERTA

M2

13,69

71,72

91,80

1.256,74

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA,

142 | 73710 INCLUSIVE COMPACTACAO

M3

7,92

79,52

101,79

806,18

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO!
ARMADO

1.4.3 94990

M3

9,24

453,52

580,51

5.363,91

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1.4.4 94273 |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

20,00

30,86

39,50

790,00

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
1.4.5 94281 |MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X
15 CM ALTURA

20,00

28,27

36,19

723,80

VALOR TOTAL COM LDI = 28,00%

R$ 277.622,17|
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

Reforma e adequacao de espacos esportivos nos campos dos bairros: Aeroporto ("Lacet") e Nova

DATA: | 12/5/2017
Era
1.2 Més 2.° Més 3.° Més 4.° Més
Item Servigos Total (R$) | Financ. Totais
1.° quinz 2.° quinz 1.° quinz 2.° quinz 1.° quinz 2.° quinz 1.° quinz 2.° quinz
Fisico
SERVICOS

1 PRELIMI?%ARES 1295| % 100,00% 100,00%

35.947,79 R$ | 35.947,79 35.947,79
- Fisico
ADMINISTRAGAO DA

2 OBRA 984 % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

2731299 R$ 3.41412| 341412| 3.41412| 341412 341412| 341412| 341412| 341412 27.312,99
CAMPOS DE FUTEBOL:
3 FECHAMENTOS E 73,99 % 17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15,00% 15,00% 100,00%
TRAVES

20542076 R$ 35.948,63| 3594863 | 3594863| 35.94863| 30.81311 30.813,11 205.420,76

4 PAVIMENTAGAO 322 o 50,00% 50,00% 100,00%
8.94063 R$ 447032|  4.470,32 8.940,63
TOTAL QUINZENAL 277.622,17 39.361,91 3.41412] 39.362,76| 30.36276| 39.362,76| 390.362,76| 38.697,55 38.697,55  277.622,17
PERCENTUAL MENSAL - % \ | 1541% | 28.36% | 28.36% | 2188% 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ ‘ | 42.776.04] | 7872551 | 78.72551] | 77.39511] 21762217
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ ‘ | 42.776.04] | 121.501,55 | 200.227,06 | | 217.62217]  277.622,17
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % \ | 1541% | 4377% | 7212% | 100,00% 100,00%
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