PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CAMPO DO LACET
ESPECIFICACOES TECNICAS

INTRODUCAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execugao
das obras de REFORMA DO CAMPO DO LACET devendo ser entendidas como
complementares aos desenhos de execugéo e demais documentos contratuais.

Os materiais empregados, as obras e 0s servicos a serem executados

obedecerao ao seguinte:

a) normas e especificagdes constantes neste documento;

b) normas pertinentes a ABNT;

c) prescricoes e recomendacdes dos fabricantes dos respectivos produtos a
serem empregados;

d) normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

Qualquer item mencionado neste documento e nao incluido nos desenhos de
€execucao ou vice-versa, tera a mesma significacado como se figurasse em ambos,
sendo a execucao da obra de total responsabilidade do construtor.

1) ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Cabera ao construtor fazer o registro das ARTs de projeto e enviar a primeira
via ao CREA, para composicdo do acervo técnico do projetista. Cabera ao
responsavel técnico pela execugdo, manter e conservar no escritério da obra,
copia dos projetos e das ARTs relativas a execugédo e projeto, orientando os
encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a
documentacéao aos fiscais do CREA.

2) ALTERAGCOES DE PROJETO

Alteracdes de projeto deverdao ser submetidas a aprovacdo do autor do
projeto. Qualquer alteracdo, sem a prévia autorizacdo, exime o autor da
responsabilidade técnica do projeto. Quaisquer alteracdes de projeto deverao ser
levantadas e fornecidas cépias em sulfite e digital ao 6rgao fiscalizador dos
servicos, para arquivo.
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3) SERVICOS PRELIMINARES

O construtor devera realizar um levantamento dos documentos relativos a area
e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com antecedéncia suas
caracteristicas fisicas e as interferéncias e/ou obstaculos existentes. Nao seréo
admitidos aditivos e/ou alteracdes em projetos e planilhas, em funcdo da nao
observacao das recomendacgdes supra citadas.

Os danos as instalacbes existentes, cadastradas ou ndo, serdo de
responsabilidade exclusiva da contratada que devera tomar, na execucao dos
servicos, 0s cuidados e precaugdes que se fizerem necessarios.

4) PLACAS DE OBRA, PREFEITURA E GOVERNO FEDERAL

Os campos deverdo receber identificacdo por meio de placa com
dimensionamento especificado em planilha.

Deverao ser instaladas de maneira visivel e junto ao canteiro de obras, placas
relativas a obra a ser executada, com todas as informacbes necessarias ao
atendimento das exigéncias legais.

5) ALAMBRADO E PORTAO

Sera em tubos de aco galvanizado com &7,5cm, e=4 mm e tela em ago com
malha de 5x5 cm, fixadas na estrutura com arame galvanizado em toda sua
extensdo e com alturas indicadas em projeto.

Toda estrutura sera fixada em mureta de concreto com altura minima conforme
indicado em projeto.

6) MURETAS

Serdo executadas com bloco de concreto chapiscado com brita zero, com
altura indicada em projeto.

7) TRAVES DE FUTEBOL
As traves de futebol serdo em tubo de aco galvanizado @ 4” pintado na cor

branco neve.

8) MEDICOES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO
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Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela
Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificacoes expressa e previamente aprovadas pelo Contratante.

A discriminacdo, quantificacdo e 0s pregos unitarios dos servicos e obras
considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de
orgamento do contrato.

O recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada sera
efetivado em duas etapas sucessivas:

a) Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servigos e solicitagdo oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissao de
Recebimento de Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisério.

Apbs a vistoria, através de comunicagdo oficial da Fiscalizagdo, seréao
indicadas as correcoes e complementagcdes consideradas necessarias ao
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execucdo dos
ajustes.

b) Na Segunda etapa, ap6s a conclusao das correcoes e complementagdes e
solicitagdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizagdo e/ou Comissdao de Recebimentos de Obras e Servigos, sera
realizado o Recebimento Definitivo.

O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apés a
apresentacao pela Contratada da Certiddo Negativa do Débito fornecida pelo
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacao de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

9) LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de conservacao, com todos os
equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigéncias
legais dos 6rgaos concessionarios envolvidos.

Christiane Panissoli Travassos
RRT 5608749
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