JUIZ DEFORA

EREFEITURA SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Execugio de ponte no Bairro Santa Luzia - Rua Agua Limpa LOCAL: Juiz de Fora/MG | DATA: 26/5/2017
PRECO | PREGO
ITEM sﬁf:",l DESCRICAO UND | QD |UNITARIO | UNITARIO PRE%?WI%TAL
SEM LDI | COM LDI
1 - PONTE B. SANTA LUZIA
11 - SERVICOS PRELIMINARES 13.963,79
[ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=620M, ALT=2,50M|
111 | 73847/001 [CHAPA ACO CINERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO|  MES 4,00 353,51 459,56 1.838,24
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
112 | 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 310,89 404,16 2.424,96
[TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
113 | 74220001 [FAPUME DE CHAPA DE M M2 80,52 44,01 57,21 4.606,55
114 73685 |LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE[ . 11550 22,06 26,68 531254
NIVELADOR
145 | 74221/001 |[SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 30,00 1,93 2,51 75,30
16 41695 |[ENRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE| 100 106130 | 137969 137969
14.7 | 73827/001 |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 44,51 57,86 57,86
ICOLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 4 M, LARGURA DA
VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
118 93357 |REATERRO COM COMPACTAGAO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO| N 1,00 206,65 268,65 268,65
JEI DN 100 MM E CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12 - [ADMINISTRAGAO DA OBRA 26.948,60
124 40811 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 025 | 1217217 | 15.823.82 3.955.96
122 40818 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 400 | 442166 | 574816 22.992,64
13 - DEMOLICOES E REMOCOES 7.252,01
131 85335 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 30,00 5,83 7,58 227,40
132 73616 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 12,42 172,32 224,02 2.782,33
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO
133 84152 DO TR M3 2,27 225,35 292,96 665,02
134 89263 |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO M2 77.42 22,77 29,60 2.291,63
135 72898 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 23,37 3,26 424 99,09
[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA|
136 95302 | ARG SUPERIORES A4 KT M3XKM | 696,39 1,14 1,48 1.030,66
137 95601 [\RRASAVEENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARVADO, DIAVETROS DE ATE| 12,00 0,99 1299 15588
14 - FUNDAGOES E ESTRUTURAS 186.674,56
141 | Cotagdo |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUCAO DE ESTACA RAIZ| UNID. 100 | 13.000,00 | 16.900,00 16.900,00
— |PERFURAGAO EM SOLO E ROCHA PARA ESTACA RAIZ @ 0,25M, CONFORME BOLETIM DE
142 | Cotagao [FoRFURAGHOEM SO M 12000 | 140,00 182,00 21.840,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
143 92775 [ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50|  KG 46,36 11,43 14,86 688,91
MM — MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
144 92776  [ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 63|  KG 12,73 10,25 13,33 169,69
MM — MONTAGEM
[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
145 92778  [ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0| KG | 1.04455 | 7,73 10,05 10.497,73
MM — MONTAGEM
[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
146 92779 [ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5|  KG 145,45 6,35 8,26 1.201,42
MM — MONTAGEM
[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
147 92780  [ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0|  KG 555,45 490 6,37 353822
MM — MONTAGEM
[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
148 92782 |[ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 250 KG | 1.00545 | 457 5,94 6.506,97
MM — MONTAGEM
[ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
149 92788 [UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA50 DE 125 MM —| KG | 622195 | 481 6,25 38.887,19
MONTAGEM
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR,
1410 | ossea  [YRNAOEM OF KG 118,18 7413 9,27 1.095,53
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR,
1411 | essso RGN O KG | 415455 | 434 5,64 23.431,66
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,327 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
1412 | 04071 SO T O a0 BT N A 232 M3 55,41 264,39 343,71 19.044,97
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
1413 | o274 |ANCAMENTO €€ M3 55,41 20,63 26,82 1.486,10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE
1414 1 92446 InE\VIADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO M2 11009 [ 13523 175,80 19.353,82
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MAIOR
1415 | 92482 oUE 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO M2 10230 | 16567 215,87 22.032,35
15 - DRENAGEM 4.415,24
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E
1.51 83677 |NSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M M 8,00 127,82 166,17 1.329,36
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE
152 83650 [CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO|  UN 4,00 503,44 771,47 3.085,88
ARMADO
16 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA 4.851,48
164 72042 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 188,10 113 147 276,51
FABRICACAO E_ APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
162 72965 |QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE T 18,06 186,81 242,85 4.385,87
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
163 95303 [0 O A URBANA M3XKM | 183,59 0,79 1,03 189,10
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EREFEITURA SECRETARIA DE OBRAS
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OBRA: Execugio de ponte no Bairro Santa Luzia - Rua Agua Limpa LOCAL: Juiz de Fora/MG | DATA: 26/5/2017
PREGCO PRECO
ITEM sﬁf:",l DESCRICAO unD | Qm UNITISRIO UNITI{;RIO PRE%?WI%TAL
SEM LDI | COM LDI
1.7 - PAVIMENTAGAO DE CONCRETO NO ENTORNO DA PONTE 1.255,08
[ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
1.7.1 94273  |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 16,00 30,86 40,12 641,92
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)
172 | s [XECUGRO DE PASSEID (GA0A0N U B0 B8 SRR Sween et ws | oe [ wme | s [ eane
1.8 - SERVIGOS COMPLEMENTARES 6.809,56
1.8.1 | 74072/002 [CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 23,40 94,93 123,41 2.887,79
1.8.2 73631  |GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 8,98 273,49 355,54 3.192,75
1.8.3 | 74064/001 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS M2 16,32 14,82 19,27 314,49
1.8.4 | 73924/003 [PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 16,32 19,54 25,40 414,53
R$ 252.170,32

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30%




JUIZ DE FORA

PREFEITURA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENACAO E PROJETO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Execugio de ponte no Bairro Santa Luzia - Rua Agua Limpa | DATA: 26/5/2017
1.° Més 2.° Més 3.2 Més 4° Més
Item Servigos Total (R$) | Financ. Totais
1.°quinz | 2.°quinz | 1.°quinz | 2.°quinz | 1.°quinz | 2.°quinz | 1.°quinz | 2.° quinz
Fisico
1 SERVIGOS 5,54 9 25,00% | 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%
PRELIMINARES ’ % , o 3 0 , 0 ), 0] , 0 , 0 ), 0 , o ,00%
13.963,79 R$ | 3.490,95| 3.490,95| 1.396,38| 1.396,38| 1.396,38 | 1.396,38| 698,19 698,19 13.963,79
- Fisico
ADMINISTRAGAO DA
2 OBRA 10,69 o 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% 100,00%
2694860 R$ | 3.368,58| 3.368,58| 3.368,58| 3.368,58 | 3.368,58| 3.368,58| 3.368,58| 3.368,58 26.948,60
DEMOLIGOES E
3 REMOSOES 288 % | 50,00% | 50,00% 100,00%
725201 R$ | 3.626,01| 3.626,01 7.252,01
4 FUNDAGOES E 74,03 9 12,509 12,509 12,509 12,509 12,509 12,509 12,509 12,509 9
ESTRUTURAS , %  50%  50% ,50%  50%  50% ,50%  50% 50% 100,00%
186.674,56) R$ | 23.334,32 | 23.334,32 | 23.334,32| 23.334,32 | 23.334,32 | 23.334,32| 23.334,32 | 23.334,32 186.674,56
Fisico
5 DRENAGEM 75| 9% 50,00% | 50,00% 100,00%
441524 RS 2207,62| 2.207,62 4.415,24
- Fisico
PAVIMENTAGAO
6 ASE ALTIC?A 192] % 50,00% | 50,00% 100,00%
485148/ RS 242574 | 2.42574 4.851,48
PAVIMENTAGAO DE Fisico
7 |CONCRETO NO ENTORNO 050] o 50,00% | 50,00% 100,00%
DA PONTE
1.255,08] R$ 627,54 627,54 1.255,08
Fisico
SERVIGOS
8 COMPLEMENTARES 270 9 2500% | 2500% | 2500% | 2500% 100,00%
6.809,56| RS 1.702,39| 1.702,39| 1.702,39| 1.702,39 6.809,56
TOTAL QUINZENAL 252.170,32 33.819,85| 33.819,85 32.009,28| 32.009,28| 20.801,66] 29.801,66| 30.454,36| 30.454,36]  252.170,32
PERCENTUAL MENSAL - % \ | 2682% | 2539% | 2364% | 2415% 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ \ [ 67.639,70 | | 64.018,57| | 59.603,33 | 60.908.73]  252.170,32
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ \ | 67.639,70 | | 131.658,26 | [ 191.261,59 | [ 252.17032]  252.170,32
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % \ | 26,82% | 5221% | 7585% | 100,00% 100,00%
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