
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Execução de ponte no Bairro Santa Luzia - Rua Água Limpa LOCAL:  Juiz de Fora/MG DATA: 26/5/2017

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD

1 - PONTE B. SANTA LUZIA
1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES  13.963,79 

1.1.1 73847/001  MÊS  4,00  353,51  459,56  1.838,24 

1.1.2 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  M2  6,00  310,89  404,16  2.424,96 

1.1.3 74220/001  M2  80,52  44,01  57,21  4.606,55 

1.1.4 73686  M2  115,50  22,06  28,68  3.312,54 

1.1.5 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA  M  30,00  1,93  2,51  75,30 

1.1.6 41598  UN  1,00  1.061,30  1.379,69  1.379,69 

1.1.7 73827/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  1,00  44,51  57,86  57,86 

1.1.8 93357  UN  1,00  206,65  268,65  268,65 

1.2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  26.948,60 
1.2.1 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)  MÊS  0,25  12.172,17  15.823,82  3.955,96 
1.2.2 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)  MÊS  4,00  4.421,66  5.748,16  22.992,64 
1.3 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  7.252,01 

1.3.1 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO  M  30,00  5,83  7,58  227,40 
1.3.2 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES  M3  12,42  172,32  224,02  2.782,33 

1.3.3 84152  M3  2,27  225,35  292,96  665,02 

1.3.4 89263 DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO  M2  77,42  22,77  29,60  2.291,63 
1.3.5 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  M3  23,37  3,26  4,24  99,09 

1.3.6 95302  M3XKM  696,39  1,14  1,48  1.030,66 

1.3.7 95601  UN  12,00  9,99  12,99  155,88 

1.4 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  186.674,56 
1.4.1 Cotação MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ  UNID.  1,00  13.000,00  16.900,00  16.900,00 

1.4.2 Cotação  M  120,00  140,00  182,00  21.840,00 

1.4.3 92775  KG  46,36  11,43  14,86  688,91 

1.4.4 92776  KG  12,73  10,25  13,33  169,69 

1.4.5 92778  KG  1.044,55  7,73  10,05  10.497,73 

1.4.6 92779  KG  145,45  6,35  8,26  1.201,42 

1.4.7 92780  KG  555,45  4,90  6,37  3.538,22 

1.4.8 92782  KG  1.095,45  4,57  5,94  6.506,97 

1.4.9 92788  KG  6.221,95  4,81  6,25  38.887,19 

1.4.10 95584  KG  118,18  7,13  9,27  1.095,53 

1.4.11 95580  KG  4.154,55  4,34  5,64  23.431,66 

1.4.12 94971  M3  55,41  264,39  343,71  19.044,97 

1.4.13 92874  M3  55,41  20,63  26,82  1.486,10 

1.4.14 92446  M2  110,09  135,23  175,80  19.353,82 

1.4.15 92482  M2  102,30  165,67  215,37  22.032,35 

1.5 - DRENAGEM  4.415,24 

1.5.1 83677  M  8,00  127,82  166,17  1.329,36 

1.5.2 83659  UN  4,00  593,44  771,47  3.085,88 

1.6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  4.851,48 
1.6.1 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  M2  188,10  1,13  1,47  276,51 

1.6.2 72965  T  18,06  186,81  242,85  4.385,87 

1.6.3 95303  M3XKM  183,59  0,79  1,03  189,10 

REF. 
SINAPI

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM LDI

PREÇO TOTAL 
COM LDI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO 
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 
NIVELADOR

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA 
VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 
REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO 
JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO 
LATERAL NO CANTEIRO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM

PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHA PARA ESTACA RAIZ Ø 0,25M, CONFORME BOLETIM DE 
SONDAGEM / PROJETO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 
MM – MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 
MM – MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 
MM – MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 
MM – MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 
MM – MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 
MM – MONTAGEM
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM – 
MONTAGEM
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,3 MM
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 20,0 MM
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 
DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR 
QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Execução de ponte no Bairro Santa Luzia - Rua Água Limpa LOCAL:  Juiz de Fora/MG DATA: 26/5/2017

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDREF. 
SINAPI

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM LDI

PREÇO TOTAL 
COM LDI

1.7 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NO ENTORNO DA PONTE  1.255,08 

1.7.1 94273  M  16,00  30,86  40,12  641,92 

1.7.2 94990  M3  1,04  453,52  589,58  613,16 

1.8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES  6.809,56 
1.8.1 74072/002 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA  M  23,40  94,93  123,41  2.887,79 
1.8.2 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"  M2  8,98  273,49  355,54  3.192,75 
1.8.3 74064/001 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS  M2  16,32  14,82  19,27  314,49 
1.8.4 73924/003 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA  M2  16,32  19,54  25,40  414,53 

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30% R$ 252.170,32

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Execução de ponte no Bairro Santa Luzia - Rua Água Limpa DATA: 26/5/2017

Item Serviços Total (R$)
1.º Mês 2.º Mês 3.º Mês 4.º Mês

Totais

1
Físico

 5,54 % 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

13.963,79 R$ 3.490,95 3.490,95 1.396,38 1.396,38 1.396,38 1.396,38 698,19 698,19 13.963,79 

2
Físico

 10,69 % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

26.948,60 R$ 3.368,58 3.368,58 3.368,58 3.368,58 3.368,58 3.368,58 3.368,58 3.368,58 26.948,60 

3  2,88 % 50,00% 50,00% 100,00%

7.252,01 R$ 3.626,01 3.626,01 7.252,01 

4  74,03 % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

186.674,56 R$ 23.334,32 23.334,32 23.334,32 23.334,32 23.334,32 23.334,32 23.334,32 23.334,32 186.674,56 

5 DRENAGEM
Físico

 1,75 % 50,00% 50,00% 100,00%

4.415,24 R$ 2.207,62 2.207,62 4.415,24 

6
Físico

 1,92 % 50,00% 50,00% 100,00%

4.851,48 R$ 2.425,74 2.425,74 4.851,48 

7
Físico

 0,50 % 50,00% 50,00% 100,00%

1.255,08 R$ 627,54 627,54 1.255,08 

8
Físico

 2,70 % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

6.809,56 R$ 1.702,39 1.702,39 1.702,39 1.702,39 6.809,56 
TOTAL  QUINZENAL 252.170,32 33.819,85 33.819,85 32.009,28 32.009,28 29.801,66 29.801,66 30.454,36 30.454,36 252.170,32

PERCENTUAL MENSAL - % 26,82% 25,39% 23,64% 24,15% 100,00%

TOTAL MENSAL - R$ 67.639,70 64.018,57 59.603,33 60.908,73 252.170,32 

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 67.639,70 131.658,26 191.261,59 252.170,32 252.170,32 

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 26,82% 52,21% 75,85% 100,00% 100,00%

Financ.
1.º quinz 2.º quinz 1.º quinz 2.º quinz 1.º quinz 2.º quinz 1.º quinz 2.º quinz
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