
 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Cobertura Curumim Olavo Costa LOCAL:  Juiz de Fora - MG DATA: Maio/2017
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN QTDE PREÇO PREÇO  UNIT. PREÇO TOTAL

UNITÁRIO C/LDI DE 27,74% C/LDI DE 27,74%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.354,13
1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA MOB-DES-020 % 0,50% 153.394,25 195.945,81  979,73 

1.2 IIO-PLA-005 1,00 1.075,94 1.374,41  1.374,41 

2.0 FUNDAÇÕES  20.459,57 

2.1 TER-ESC-040 m³ 30,00 55,04 70,31  2.109,24 

2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE TER-REG-005 m² 20,00 5,92 7,56  151,24 
2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO FUN-LAS-005 m³ 1,00 393,12 502,17  502,17 
2.4 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) FUN-FOR-005 m² 46,08 57,89 73,95  3.407,56 

2.5 EST-CON-035 m³ 9,84 434,28 554,75  5.458,73 

2.6 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM ARM-AÇO-005 Kg 885,60 7,21 9,21  8.156,42 
2.7 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA TER-REA-010 m³ 20,16 26,18 33,44  674,20 

3.0 COBERTURA  161.750,90 

3.1 m² 625,25 181,71 232,12  145.130,75 

3.2 EST-MET-010 kg 983,40 10,50 13,41  13.190,05 

3.3 PLU-CAL-035 m 61,00 44,02 56,23  3.430,10 

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V  8.058,64 

4.1 92695 10,00 13,61 17,39  173,85 

4.2 92697 2,00 22,04 28,15  56,31 

4.3 CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" ELE-CON-150 5,00 25,08 32,04  160,19 

4.4 CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" ELE-CON-065 4,00 25,61 32,71  130,86 

4.5 CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" ELE-CON-105 1,00 30,96 39,55  39,55 

4.6 ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA ELE-BRÇ-005 44,00 2,67 3,41  150,07 

4.7 ELE-CAB-085 ml 330,00 4,48 5,72  1.888,51 

4.8 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A ELE-DIS-020 5,00 50,53 64,55  322,74 
4.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 20A ELE-DIS-037 1,00 72,79 92,98  92,98 

4.10 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" ELE-ELE-060 ml 10,00 27,23 34,78  347,84 
4.11 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" ELE-ELE-055 ml 70,00 21,80 27,85  1.949,31 

4.12 ELE-LUM-053 10,00 80,78 103,19  1.031,88 

4.13 LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 73831/006 10,00 44,65 57,04  570,36 

4.14 74131/004 1,00 319,56 408,21  408,21 

4.15 SPDA-CAB-025 ml 8,00 37,39 47,76  382,10 

4.16 ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M ELE-ATE-005 3,00 92,35 117,97  353,90 

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  3.322,57 
5.1 LIMPEZA GERAL DE OBRA LIM-GER-005 m² 625,25 4,16 5,31  3.322,57 

VALOR TOTAL COM LDI 195.945,81

Sinapi / Setop 
03/2017

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 
X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 
3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM 
FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE 
IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

un

ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA 
FORA DO LEITO ESTRADAL H = 1,50 M A 3,00 M

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA 
FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM 
ARCO , ESPAÇAMENTO ENTRE ARCOS 5 M, VÃO 20 M INCLUSIVE COBERTURA EM 
TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES

EST-MET-050 
COB-TEL-045

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS (PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H 
= 20 CM, ABAS = 5 CM:  4,47 KG/M - FONTE: SINAPI I-13340)

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, 
DESENVOLVIMENTO = 33 CM

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un

un

un
un

un

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) 
TP - FLEXÍVEL

un
un

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA BLINDADA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, 
COMPLETA un

un

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

un



SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de Cobertura Curumim Olavo Costa LOCAL:  Juiz de Fora - MG DATA: Maio/2017

Item Descrição Total (R$) 1.º Mês 2.º Mês Totais

Físico

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,20% % 100,00% 100,00%

R$ 2.354,13 R$ 2.354,13 2.354,13

Físico

2.0 FUNDAÇÕES 10,44% % 100,00% 100,00%

R$ 20.459,57 R$ 20.459,57 20.459,57

Físico

3.0 COBERTURA 82,55% % 40,00% 60,00% 100,00%

R$ 161.750,90 R$ 64.700,36 97.050,54 161.750,90

Físico

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V 4,11% % 20,00% 80,00% 100,00%

R$ 8.058,64 R$ 1.611,73 6.446,92 8.058,64

Físico

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,70% % 100,00% 100,00%

R$ 3.322,57 R$ 3.322,57 3.322,57

TOTAL R$ 195.945,81 100,00% 89.125,79 106.820,02 195.945,81

PERCENTUAL MENSAL - % 45,48% 54,52% 100,00%

TOTAL MENSAL - R$ 89.125,79 106.820,02 195.945,81

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 89.125,79 195.945,81 195.945,81

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 45,48% 100,00% 100,00%

Financ.
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