[— PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
PREFEITURA SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

Obra: REVITALIZAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Local: BAIRRO SANTA RITA/ JUIZ DE FORA / MG

_ REF.DESONERADO PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID QTD
SINAPI 10/2017 SEMLDI | COMLDI COM LDI

1.1 |INSTALAGOES DE OBRA 3.043,89

1.1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/1 M2 2,50 297,04 376,80 942,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E

112 ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA 85424 M2 97,13 17,06 21,64 2.101,89

1.2 |ADMINISTRACAO DA OBRA 3.829,54

1.2.1 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 40811 MES 0,25| 12.075,81| 15.318,16 3.829,54

1.3 |DEMOLICAO E RETIRADA 4.725,19
RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU

1.3.1 |RASGO EM ALVENARIA. OBS: TUBOS ONDE NAO HAVERA REMOGAO DE 85336 M 29,55 4,20 5,33 157,50
TELA DE ALAMBRADO

1.3.2 [RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS 85334 M2 1,30 12,04 15,27 19,85

1.3.3 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 73616 M3 7,18 178,41 226,31 1.624,91

1.3.4 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 85335 M 4,30 6,05 7,67 32,98

1.3.5 REMOCAO DE ALAMBRADO Cl M2 231,24 8,36 10,60, 2.451,14

1.3.6 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 12,10 15,32 19,43 235,10
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA

13.7 PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) 95302 M3XKM | 123,46 130 1,65 20,71

1.4 |ELEMENTOS DE URBANIZACAO 5.253,43
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.4.1 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 94990 M3 6,50 437,02 554,36 3.603,34
CONVENCIONAL, NAO ARMADO

1.4.2 |[FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 0 Cé M3 6,15 89,60 113,66 699,01
ASSENTAMENTO DE GUIA  (MEIO-FIO) EM  TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM  CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSOES

143 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 94273 M 4,30 32,22 40,87 175,74
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

1.4.4 |PISO PODOTATIL DIRECIONAL, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO Cc2 M2 6,98 62,56 79,36 553,93

1.4.5 [PISO PODOTATIL ALERTA, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO C3 M2 2,79 62,56 79,36 221,41

1.5 |[ELEMENTOS DE SERRALHERIA 12.314,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO COM

1.5.1 |COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E=3,65MM, 5,10KG/M EM TRECHOS DA Cc7 M 45,04 56,29 71,40 3.215,86
ESTRUTURA INDICADOS EM PROJETO
PORTAO DE ABRIR EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E

132 MOLDURA EM TUBOS DE ACO, INCLUSO FERRAGENS 742382 M2 2,60 84663 1.073,9 2.792,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO

1.5.3 |QUADRANGULAR, FIO 2,11MM, MALHA 5X5CM, EM ESTRUTURA DE C4 M2 231,24 21,50 27,27 6.305,91
ALAMBRADO EXISTENTE

1.6 |PINTURA 6.768,68
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

l16.1 PARA TRAVES DE FUTEBOL 73924/003 M2 3,54 20,29 25,74 91,12
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM MURETAS DE

1.6.2 ALVENARIA, DUAS DEMAOS 95626 M2 126,16 9,86 12,51 1.578,26
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS

163 DEMAOS PARA ESTRUTURA TUBULAR DE ACO DO ALAMBRADO 74064/001 M2 7237 15,52 19,69 1.424,97
REMOGCAO DE FERRUGEM DE ESTRUTURAS METALICAS / TUBOS

164 EXISTENTES A SEREM MANTIDOS COM ESCOVA DE ACO © M2 71,26 20,49 25,99 1.852,05
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE

16> METALICA - TUBOS DE ALAMBRADO NOVOS E EXISTENTES 73924/1 M2 7237 19,85 25,18 1.822,28

1.7 |SERVICOS COMPLEMENTARES 161,03

1.7.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 73806/1 M2 102,57 1,24 1,57 161,03

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 26,85%

36.095,80




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

JUIZ pDE FORA ~
PREFEITURRA Obra: REVITALIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SANTA RITA
1° Més 2° Més
Item Servigos Total (R$) Financ. - - Total
Repasse Contrapartida Repasse Contrapartida
Fisico
1.1 INSTALAGOES DE OBRA 8.43% % 88.14% 11,86% 100,00%
3.043,89 RS 2.682,93 360,96 3.043,89
Fisico
1.2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 10,61% % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%
3.829,54 RS 1.914,77 0,00 1.914,77 0,00 3.829,54
Fisico
13 DEMOLIGAO E RETIRADA 13,09% % 100,00% 0,00% 100,00%
4.725,19 RS 472519 0,00 4.725,19
Fisico
14 ELEMENTOS DE URBANIZAGAO 14,55% % 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 100,00%
5.253,43 RS 1.313,36 0,00 3.940,07 0,00 5.253,43
Fisico
15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 34,11% % 100,00% 0,00% 100,00%
12.314,04 R$ 12.314,04 0,00 12.314,04
Fisico
16 PINTURA 18,75% % 100,00% 0,00% 100,00%
6.768,68 RS 6.768,68 0,00 6.768,68
Fisico
17 SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,45% % 100,00% 0,00% 100,00%
161,03 R$ 161,03 0,00 161,03
TOTAL MENSAL (Repasse / Contrapartida) - R$ 36.095,80 10.636,25 360,96 25.098,59 0,00 36.095,80
PERCENTUAL MENSAL - % | 30,47% | 69,53% | 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | 10.997,21 | 25.098,59 | 36.095,80
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 10.997,21 | 36.095,80 | 36.095,80

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % | 30,47% | 100,00% | 100,00%
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