JUIZ DE FORA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO
PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

Obra: CONSTRUGAO DE VESTIARIO

Local: BAIRRO NOVA ERA / JUIZ DE FORA /| MG

. REF.DESONERADO PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID QTD
SINAPI 10/2017 SEMLDI | COM LDI COM LDI
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES 10.010,76
1.1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/1 M2 2,50 297,04/ 376,80 942,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA
112 |\ Al E REAPROVEITAMENTO DE 2X 74220/1 M2 58,41 43,05 54,61 3.189,77
1.1.3 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 73859/2 M2 57,45 0,96 1,22 70,09
1.1.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 2,87 15,32 19,43 55,76
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA
115 loAviMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) 95302 M3XKM 45,67 130 1,65 75,36
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
116 | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 73992/1 M2 52,79 9,84 12,48 658,82
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
LL7 coma BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 10778 MES 3,00 556,25 705,60 2.116,80
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
118 |\IADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 93210 M2 4,50 29186 370,22 1.665,99
1.1.9 |LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO C16 UNID. 1,00 459,76] 583,21 583,21
1.1.10 |LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA c17 UNID. 1,00 514,75 652,96 652,96
1.2 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 3.063,63
1.2.1 |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 40811 MES 0,20 12.075,81| 15.318,16 3.063,63
1.3 |[FUNDACOES E ESTRUTURAS 51.693,45
1.3.1 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 93358 M3 7,56 47,63 60,42 456,78
1.3.2 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 9,83 15,32 19,43 191,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA
133 loAviMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) 95302 M3XKM 156,33 130 165 257,94
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
13.4 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 94962 M3 168 208,36 264,30 444,02
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
135 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES 96536 M2 27,72 44,70 56,70 157172
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU
136 lGuaL a 0,25 M? PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 92418 M2 35,00 49,51 62,80 2.198,00
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.3.7 |COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 92446 M2 45,15 140,80 178,60 8.063,79
SERRADA, 1 UTILIZACAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA
1.3.8 |MEDIA MAIOR QUE 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 92482 M2 62,84 175,06| 222,06 13.954,25
1 UTILIZACAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
13.9 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 94964 M3 25,69 244,81 310,54 7.977,77
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
1.3.10 | {ONCRETO EM ESTRUTURAS 92873 M3 25,69 129,83| 164,69 4.230,89
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.11 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO 92775 KG 41,82 9,86 12,51 523,17
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.12 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO 92778 KG 96,36 6,32 8,02 772,81
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.13 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO 92775 KG 60,91 9,86 12,51 761,98
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.14 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO 92778 KG 93,64 6,32 8,02 750,99
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.3.15 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO 92785 KG 136,36 7,21 9,15 1.247,69
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
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1.3.16

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

92786

KG

50,00

6,96

8,83

441,50

1.3.17

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM

96543

KG

13,64

9,77

12,39

169,00

1.3.18

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

96544

KG

39,09

8,34

10,58

413,57

1.3.19

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM.

96546

KG

154,55

6,37

8,08

1.248,76

1.3.20

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

96547

KG

205,45

5,61

7,12

1.462,80

1.3.21

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

92776

KG

47,27

8,40

10,66

503,90

1.3.22

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

92777

KG

20,00

7,86

9,97

199,40

1.3.23

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

92779

KG

100,00

5,52

7,00

700,00

1.3.24

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

92787

KG

72,73

5,61

7,12

517,84

1.3.25

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES

96535

M2

24,39

85,13

107,99

2.633,88

1.4

ALVENARIAS / DIVISORIAS

15.878,35

1.4.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL|
DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA

87489

M2

58,67

31,20

39,58

2.322,16

14.2

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA

87493

M2

49,86

50,69

64,30

3.206,00

1.4.3

DIVISORIA EM GRANITO ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, COMPLETA

79627

M2

18,92

431,26

547,05

10.350,19

1.5

REVESTIMENTO DE PAREDE

14.098,98

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

87905

M2

228,15

5,31

6,74

1.537,73

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS

87535

M2

85,38

18,93

24,01

2.049,97

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

87265

M2

85,38

51,64

65,51

5.593,24

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOQS), ESPESSURA DE 25
MM

87792

M2

65,93

22,72

28,82

1.900,10

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE
D'AGUA

83742

M2

19,94

18,83

23,89

476,37

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM

87775

M2

25,36

34,17

43,34

1.099,10

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS

87529

M2

51,48

22,09

28,02

1.442,47

1.6

REVESTIMENTO DE TETO

1.396,15
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CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
161 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL 87884 M2 37,97 6,71 851 32312
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1.6.2 |TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 90409 M2 37,97 22,28 28,26 1.073,03
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS
1.7 |REVESTIMENTO DE PISO 6.729,05
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO
171 IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO 83534 M3 331 409,08 >18,92 1.717,63
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.7.2 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 94990 M3 1,46 437,02 554,36 809,37
CONVENCIONAL, NAO ARMADO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.7.3 |EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA 87257 M2 33,10 57,69 73,18 2.422,26
MAIOR QUE 10 M2
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
1.7.4 |ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL| 84088 M 9,00 47,51 60,27 542,43
DA ARGAMASSA
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
1.7.5 ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 84161 M 1,60 34,70 44,02 70,43
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E ALERTA, 20 X 20 CM,
1.7.6 VERMELHO/AMARELO Cc1 M2 4,74 62,56 79,36 376,17,
177 Il\‘/IPERMEABIUZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE 83742 M2 33,10 18,83 23,89 790,76
D'AGUA
1.8 |[ESQUADRIAS 8.199,61
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
181 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 91341 M2 3,36 375,80 730,40 2.454,14
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
18.2 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 91341 M2 2,56 575,80 730,40 1.869,82
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
183 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 91341 M2 192 575,80 730,40 1.402,37
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
18.4 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 91341 M2 0,78 575,80 730,40 569,71
JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS,
1.8.5 PADRONIZADA 94559 M2 3,60 416,85 528,77 1.903,57,
1.9 |VIDROS 333,65
1.9.1 |VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4AMM 72122 M2 3,60 73,06 92,68 333,65
1.10 |PINTURA 2.792,07
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
1.10.1 EXTERNAS DE CASAS 88415 M2 142,77 2,06 2,61 372,63
1.10.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO 88482 M2 37,97 2,66 3,37 127,96
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.10.3 PAREDES, DUAS DEMAOS 88489 M2 142,77 9,03 11,45 1.634,72
1104 APLIC~ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS 33436 M2 37,97 7.97 10,11 383 88
DEMAOS
1105 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 74064/002 M2 7,20 10,03 12,72 91,58
DEMAO
1106 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 73924/001 M2 7,20 19,85 2518 181,30
METALICA
1.11 |LOUCAS, METAIS E BANCADAS 7.562,62
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
1111 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 86942 UN 4,00 180,11 228,47 913,88
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
1.11.2 |INCLUSO ENGATE FLEXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 86931 UN 4,00 405,02 513,77 2.055,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1.11.3 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 377 UN 4,00 24,05 30,51 122,04
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE
1114 1/2", AGUA FRIA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO e UN 6,00 10,54 13,37 80,22
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
1.11.5 DIAMETRO MINIMO 3 CM, INSTALADA c4 UNID. 4,00 194,36 246,55 986,20
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1.11.6

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO SUSPENSO EM ACO INOX POLIDO,
DIAMETRO MINIMO 3 CM, INSTALADA

C5

UNID.

2,00

424,07

537,93

1.075,86

1.11.7

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM, INSTALADA

Cé

UNID.

4,00

167,86

212,93

851,72

1.11.8

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO.

95544

UN

4,00

25,58

32,45

129,80

1.11.9

TOALHEIRO  PLASTICO TIPO DISPENSER
INTERFOLHADO

PARA PAPEL TOALHA

37401

UN

2,00

35,73

45,32

90,64

1.11.10

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.

95545

UN

10,00

25,02

31,74

317,40

11111

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO
FIXAGAO.

95543

UN

6,00

32,88

41,71

250,26

1.11.12

PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 2,40 X 0,30 M,
APOIADO EM SUPORTE TIPO MAO FRANCESA, PERFIL "T" 1 1/4 x 1/8" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Cc7

M2

1,44

377,48

478,83

689,52

1.12

MOBILIARIO DE CONCRETO

1.051,75

1.12.1

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L.

88628

M3

271,00

343,76

96,25

1.12.2

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

94964

M3

244,81

310,54

49,69

1.12.3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

92873

M3

129,83

164,69

72,46

1.12.4

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

92271

M2

6,20

54,51

69,15

428,73

1.12.5

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

92792

KG

6,04

4,85

6,15

37,15

1.12.6

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

85662

M2

3,16

10,07

12,77

40,35

1.12.7

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR
QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA.

87447

M2

1,25

37,61

47,71

59,64

1.12.8

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

87894

M2

2,94

3,96

5,02

14,76

1.12.9

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE
TALISCAS.

87553

M2

2,94

11,12

14,11

41,48

1.12.10

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

87264

M2

2,94

56,64

71,85

211,24

INSTALACOES DE AGUA FRIA: Quantitativos elaborados pelo autor do
projeto: Eng. José Carlos Teixeira - CREA 23.229/D-MG (Conforme lista
de quantitativos indicados no projeto)

2.142,61

1.13.1

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA

34639

UN

1,00

670,12

850,05

850,05

1.13.2

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20
MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

94783

UN

1,00

15,21

19,29

19,29

1.133

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32 MM X
1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE  FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO  E
INSTALACAO.

94785

UN

1,00

27,91

35,40

35,40

1.134

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL, INSTALADA

828

UN

2,00

0,33

0,42

0,84

1.13.5

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL, INSTALADA

829

UN

4,00

0,65

0,82

3,28

1.13.6

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

89406

UN

8,00

4,23

5,37

42,96

1.13.7

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

89415

UN

6,00

8,15

10,34

62,04

1.13.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

89404

UN

3,00

4,02

12,06
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

1139 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 89413 UN 1,00 539 6,84 6,84
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X

1.13.10 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL C12 UNID 14,00 6,14 7,79 109,06
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X

1.13.11 3/4" PARA AGUA FRIA PREDIAL C13 UNID 4,00 7,41 9,40 37,60
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

1.13.12 PREDIAL, INSTALADA 3859 UN 1,00 0,78 0,99 0,99

113.13 REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4", PARA 9 UNID 6,00 12,91 16,38 98,28
CHUVEIRO

1.13.14 [REGISTRO DE ESFERA, PVC, VS, SOLDAVEL @ 20MM C10 UNID 1,00 13,46 17,07 17,07

1.13.15 [REGISTRO DE ESFERA, PVC, VS, SOLDAVEL @ 32MM C11 UNID 3,00 22,45 28,48 85,44
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM

1.13.16 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 89442 UN 4,00 6,63 8,41 33,64
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM

113.17 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 89445 UN 2,00 9,57 12,14 24,28
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO

113185 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 89438 UN 4,00 450 71 22,84
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO

1.13.19 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 89443 UN 1,00 775 9,83 9,83
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM

1.13.20 RESERVACAO DE AGUA. 94795 UN 1,00 23,93 30,36 30,36
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE

113.21 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 89401 M 84,16 4,84 6,14 516,74
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

1.13.22 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 89402 M 3,61 5,96 7,56 27,29
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

1.13.23 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 89403 M 7,27 9,50 12,05 87,60
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE

1.13.24 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 89421 UN 1,00 6,9 8,83 8,83
INSTALAGOES DE ESGOTO: Quantitativos elaborados pelo autor do

1.14 |projeto: Eng. José Carlos Teixeira - CREA 23.229/D-MG (Conforme lista 5.364,71

de quantitativos indicados no projeto)
ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL

1141 BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2", INSTALADA 7 UN 4,00 4,02 510 20,40
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40

1.14.2 |[MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 89546 UN 1,00 5,48 6,95 6,95
ENCAMINHAMENTO.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

1.14.3 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 89707 UN 1,00 19,34 24,53 24,53
ESGOTO SANITARIO.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

1.14.4 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 89708 UN 2,00 43,13 54,71 109,42
ESGOTO SANITARIO.

1.14.5 |CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, INSTALADA 10765 UN 1,00 6,41 8,13 8,13
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

1.14.6 (MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 89811 UN 6,00 19,72 25,01 150,06
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

1.14.7 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 89728 UN 25,00 6,87 8,71 217,75
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

1.14.8 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 89803 UN 1,00 8,84 11,21 11,21
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

1.14.9 |[MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 89750 UN 4,00 41,55 52,71 210,84
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA

1.14.10 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 89516 UN 10,00 322 6,62 66,20
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

1.14.11|MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 89797 UN 2,00 28,36 35,97 71,94
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

1.14.12 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 89783 UN 2,00 7,66 9,72 19,44
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
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RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

1.14.13 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 89709 UN 9,00 7,25 9,20 82,80
SANITARIO.
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

1.14.14 PREDIAL, INSTALADA 11655 UN 1,00 8,90 11,29 11,29
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA

1.14.15 [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 89782 UN 1,00 7,33 9,30 9,30
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

1.14.16 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 89714 M 71,55 34,49 43,75 313031
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

1.14.17),NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 89711 M 22,90 12,20 15,48 354,49
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

1.14.18 |, \STALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 89712 M 9,83 17,90 22,71 223,24

1.14.19 [CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM (DIM. EXTERNA) PARA ESGOTO 72289 UN 1,00 283,77| 359,96 359,96

1.14.20 [TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA DE INSPECAO 6171 UN 1,00 19,59 24,85 24,85
ADAPTADOR @ 100MM PARA SAIDA DE VASO SANITARIO -

1.14.21 FORNECIMENTO E INSTALACAO cl4 UNID 4,00 49,59 62,90 251,60
INSTALACOES ELETRICAS: Quantitativos elaborados pelo autor do

1.15 |projeto: Técnico em Eletrotécnica José Ricardo Corréa - CREA: 40.859/D- 3.935,92
MG
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

1.15-1 15 ARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 91926 M 60,00 2,01 2,55 153,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

1152 |oara CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 91928 M 45,00 3,16 4,01 180,45
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

1.15:3 | ARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 91930 M 138,00 4,30 45 752,10

1154 [PADRAO CEMIG AEREO TIPO H1, CARGA INSTALADA ATE 5 KW, c1s UNID. 1,00 992,36 1.258,81 1258,81
COMPLETO
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM

1.15.5 |(1 1/4)) APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 95751 M 7,00 21,35 27,08 189,56
INSTALACAO.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,

1156 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 92868 UN 2,00 8,86 11,24 22,48
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -

115.7 | R NECIMENTO E INSTALACAO. 92865 UN 6,00 6,53 8,28 49,68
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

1158 1o ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 91959 UN 2,00 26,84 34,05 68,10
LUMINARIA LED, TIPO PLAFON REDONDO, SOBREPOR, INCLUSIVE

1159 | AMPADA LED 23W, COMPLETO, CONFORME PROJETO c8 UNID 6,00 82,83 105,07 630,42
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA

1.15.10 [METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 74131/1 UN 1,00 50,51 64,07 64,07
SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

11511 e NECIMENTO E INSTALACAO. 93653 UN 1,00 10,26 13,01 13,01
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

11512 | o NECIMENTO E INSTALACAO. 93658 UN 1,00 17,85 22,64 22,64
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

1.15.13 [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 91836 M 48,00 6,43 8,16 391,68
INSTALACAO.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

1.15.14 [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 91844 M 13,00 3,88 4,92 63,96
INSTALACAO.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

1.15.15 [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 91842 M 18,00 3,33 4,22 75,96
INSTALACAO.

1.16 |[COBERTURA 5.752,73
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2

1.16.1 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 94213 M2 7,84 32,93 41,77 327,48
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA  ASFALTICA

1.16.2 |PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), 73753/1 M2 38,99 60,33 76,53 2.983,90
INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.

1.16.3 |BUZINOTE PARA LAJES COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO CONCRETO c2 1,00 19,23 24,39 24,39
PINGADEIRA / RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

1.164 | ORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 94231 M 2,60 27,09 34,36 89,34
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PINGADEIRA EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 16CM, ASSENTADO
1.16.5 |COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 84088 M 28,69 47,51 60,27 1.729,15
MANUAL DA ARGAMASSA (ANTEPARO H=1,80M)
PINGADEIRA EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 26CM, ASSENTADO
1.16.6 |COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 84089 M 1,30 67,61 85,76 111,49
MANUAL DA ARGAMASSA (ANTEPARO H=1,80M)
PINGADEIRA / RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.16.7 |CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - VEDAGAO ENTRE C18 M 10,25 37,45 47,51 486,98
PAREDE DO VESTIARIO E MURO DE DIVISA EXISTENTE
1.17 |SERVICOS COMPLEMENTARES 133,86
1.17.1 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 M2 57,45 1,84 2,33 133,86

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 26,85%

140.139,90




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

JUIZ DE FORA ~ .
PREFEITURRA Obra: CONSTRUGAO DE VESTIARIO NO BAIRRO NOVA ERA
1° Més 2° Més 3° Més
Item Servigos Total (R$) Financ. - - - Total
Repasse Contrapartida Repasse Contrapartida Repasse Contrapartida
Fisico
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 7,14%)| % 86,00% 14,00% 100,00%
10.010,76] R$ 8.609,36 1.401,40 10.010,76
Fisico
1.2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 2,19% % 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 100,00%
3.063,63| R$ 1.021,21 0,00 1.021,21 0,00 1.021,21 0,00 3.063,63
Fisico
1.3 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 36,89%)| % 100,00% 0,00% 100,00%
51.693,45| R$ 51.693,45 0,00 51.693,45
Fisico
1.4 ALVENARIAS / DIVISORIAS 11,33% % 100,00% 0,00% 100,00%
15.878,35] R$ 15.878,35 0,00 15.878,35
Fisico
1.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 10,06% % 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00%
14.098,98 R$ 10.574,24 0,00 3.524,75 0,00 14.098,98
Fisico
1.6 REVESTIMENTO DE TETO 1,00% % 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 100,00%
1.396,15| R$ 349,04 0,00 1.047,11 0,00 1.396,15
Fisico
1.7 REVESTIMENTO DE PISO 4,80% % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%
6.729,05 R$ 3.364,53 0,00 3.364,53 0,00 6.729,05
Fisico
1.8 ESQUADRIAS 5,85%)| % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%
8.199,61 R$ 4.099,81 0,00 4.099,81 0,00 8.199,61
Fisico
1.9 VIDROS 0,24%)| % 100,00% 0,00% 100,00%
333,65| R$ 333,65 0,00 333,65
Fisico
1.10 PINTURA 1,99% % 100,00% 0,00% 100,00%
2.792,07 R$ 2.792,07 0,00 2.792,07
Fisico
1.1 LOUGCAS, METAIS E BANCADAS 5,40%)| % 100,00% 0,00% 100,00%
7.562,62] R$ 7.562,62 0,00 7.562,62
Fisico
1.12 MOBILIARIO DE CONCRETO 0,75%)| % 100,00% 0,00% 100,00%
1.051,75| R$ 1.051,75 0,00 1.051,75
Fisico
1.13 INSTALAGOES DE AGUA FRIA 1,53% % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%
2.142,61 R$ 1.071,31 0,00 1.071,31 0,00 2.142,61
Fisico
1.14 INSTALAGOES DE ESGOTO 3,83%)| % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%
5.364,71 R$ 2.682,36 0,00 2.682,36 0,00 5.364,71
Fisico
1.15 INSTALAGOES ELETRICAS 2,81% % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%
3.935,92 R$ 1.967,96 0,00 1.967,96 0,00 3.935,92
Fisico
1.16 COBERTURA 4,10% % 100,00% 0,00% 100,00%
5.752,73] R$ 5.752,73 0,00 5.752,73
Fisico
117 SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,10%)| % 100,00% 0,00% 100,00%
133,86 R$ 133,86 0,00 133,86
TOTAL MENSAL (Repasse / Contrapartida) - R$ 140.139,90| 61.324,02 1.401,40| 41.008,78 0,00 36.405,70 0,00 140.139,90
PERCENTUAL MENSAL - % 44,76% 29,26% 25,98% 100,00%)
TOTAL MENSAL - R$ 62.725,42 41.008,78 36.405,70 140.139,90
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 62.725,42 103.734,20 140.139,90 140.139,90
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 44,76% 74,02% 100,00% 100,00%|
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