PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO PARA REFORMA DE CAMPO
BAIRRO VILA SO NENEM
RUA PROFESSORA ALZIRA PEREIRA DE OLIVEIRA, S/ N®

INTRODUGAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execugao
das obras de REFORMA DO CAMPO NO BAIRRO VILA SO NENEM devendo
ser entendidas como complementares aos desenhos executivos, planilhas e
demais documentos contratuais.

Os materiais empregados, assim como as obras e servicos a serem
executados, obedecerdao rigorosamente as normas e especificacdes
constantes neste documento, atendendo ainda as normas pertinentes a ABNT,
a prescricoes e recomendagdes dos fabricantes dos produtos e equipamentos
adotados, além das normas internacionais consagradas e da boa técnica de
construcao.

Qualquer item mencionado neste documento e nao incluido nos desenhos de
execucao, terd a mesma significacao e validade destes, e sua execugcao sera
de total responsabilidade do construtor.

Toda e qualquer duvida relativa aos projetos executivos, devera ser esclarecida
em consulta aos profissionais responsaveis pela sua elaboracdo, por
intermédio da fiscalizacdo, ndo sendo admitidas quaisquer alteracdes sem a
consulta e aprovacdo dos mesmos.

SERVICOS PRELIMINARES

VISTORIA - O construtor devera realizar um levantamento dos documentos
relativos a area e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com
antecedéncia suas caracteristicas fisicas e as interferéncias e/ou obstaculos
existentes. Nao serdo admitidos aditivos e/ou alteracbes em projetos e
planilhas, em funcédo da nao observacédo das recomendacdes supra citadas.
Os danos as instalagcbes existentes, cadastradas ou nao, serdao de
responsabilidade exclusiva da contratada que devera tomar, na execu¢cao dos
servicos, os cuidados e precaucoes que se fizerem necessarios.

FECHAMENTO — A area devera ser isolada com tela plastica com malha de

5mm e estrutura de madeira pontaletada, H=1,20m

PLACA DE OBRA - Devera ser instalada de maneira visivel e junto ao canteiro
de obras, placas relativas a obra a ser executada, com todas as informacodes
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necessarias ao atendimento das exigéncias legais e conforme padrdes
adotados pela Municipalidade, pela Caixa e demais érgao envolvidos.
As placas serdo em chapa de aco galvanizado no tamanho 2,00x1,25m.

ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Cabera ao construtor fazer o registro das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica - ART, relativas a execucao da obra e ao eventual desenvolvimento
dos projetos que venham a ser necessarios, devendo enviar a primeira via ao
CREA, para composi¢ao do acervo técnico dos projetistas.

Enquanto responsavel técnico pela execugdo dos trabalhos, o construtor
devera também manter e conservar no escritério da obra, cdpia dos projetos e
das ARTs e RRTs relativos a execugado da obra e aos projetos, orientando os
encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a
documentacgéo aos fiscais da PJF e do CREA e CAU, quando solicitado .

ALTERACOES DE PROJETO

Alteracbes de projeto deverdo ser submetidas a aprovacdao do autor do
projeto. Qualquer alteragcdo, sem a prévia autorizagdo, exime o autor da
responsabilidade técnica do projeto. Quaisquer alteragdes de projeto deverao
ser levantadas e fornecidas copias em sulfite e digital ao 6rgao fiscalizador dos
servicos, para arquivo.

DEMOLICAO

Todo material resultante de demolicdo e restos de obras, deverao ser retirados
imediatamente a sua geracao, independente do seu volume, evitando sobras
que possam prejudicar o andamento das obras, assim como o transito de
pedestres e veiculos.

LOCACAO

A locacdo de vias, passeios, rampas, mobiliarios e quaisquer outros
equipamentos projetados, sera feita conforme projeto especifico, a partir de
marcos topograficos com referéncias planialtimétricas (sistema de
coordenadas e referéncias de nivel), a serem estabelecidos pela fiscalizacédo e
cuja conservagdao é de responsabilidade da contratada. Todos 0s servicos
serdo executados por profissionais habilitados e, preferencialmente,
acompanhados pela fiscalizacdo responsavel pela obra.
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PISOS

Devera ser cimentado o passeio e a circulagdo de acesso ao campo, conforme
detalhado em projeto.

Conforme detalhado e locado em projeto, sera colocado piso podotatil
direcional e alerta de concreto no tamanho 20x20cm para atender as normas
de acessibilidade.

Sera feita rampa de acessibilidade em concreto vassourado, espessura 7 cm,
conforme projeto.

Na rampa serd colocado meio-fio em concreto prémoldado.

PINTURAS

1- ALAMBRADO: A estrutura tubular vertical e horizontal do alambrado
recebera fundo corrosivo 4 base de éxido de ferro-zarcdo. Apéds o fundo
sera feita a pintura com tinta esmalte sintético alto brilho na cor verde.

2- MURETA: Toda a mureta o redor do campo recebera pintura com tinta
acrilica na cor concreto — 2 demaos.

3- TRAVES: Receberao pintura em esmalte sintético na cor branco neve — 2
demaos.

CAMPO DE FUTEBOL

Devera ser removida a tela do alambrado nos locais indicados em projeto para

colocacéo de nova tela de arame galvanizado fio 12 e malha de 5x5¢cm, fixado

nos tubos existentes.

Seréo trocados alguns tubo de ferro @ 2” conforme locais indicados em projeto.

PORTAO DE ACESSO AO CAMPO

Sera em tubos de aco galvanizado com & 2”, e=4 mm e tela em ago com
malha de 5x5 cm, fixadas na estrutura com arame galvanizado em toda sua
extensédo e com dimensdes indicadas em projeto.
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LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de conservacao, com pisos,
floreiras, bancos e constru¢des limpos, com todos os equipamentos em pleno
funcionamento e em conformidade com as exigéncias legais dos 06rgaos
concessionarios envolvidos.

A vegetacdo devera estar saudavel e em condi¢cdes de permanéncia definitiva
nos locais indicados em projeto.

MEDICOES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO

Somente poderado ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela
Fiscalizacao, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificacées expressa e previamente aprovadas pelo Contratante.

A discriminacdo, quantificacdo e os precos unitarios dos servicos e obras
considerados na medicdo deverao respeitar rigorosamente as planilhas de
orgamento do contrato.

O recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada sera
efetivado em duas etapas sucessivas:

a) Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servigos e solicitagcao oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou Comissao
de Recebimento de Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisoério.

Ap6s a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizagcdo, serado
indicadas as correcbes e complementagdes consideradas necessarias ao
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execucao dos
ajustes.

Na Segunda etapa, apdés a conclusdo das correcbes e complementagcdes e
solicitagdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimentos de Obras e Servigos, sera
realizado o Recebimento Definitivo.

O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apds a
apresentacao pela Contratada da Certidao Negativa do Débito fornecida pelo
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacao de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
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