
1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

Obra: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO Local: BAIRRO NOVA ERA / JUIZ DE FORA / MG

ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADO

UNID QTD
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

SINAPI 10/2017 SEM LDI COM LDI COM LDI

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.010,76
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/1 M2 2,50 297,04 376,80 942,00

1.1.2 74220/1 M2 58,41 43,05 54,61 3.189,77

1.1.3 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 73859/2 M2 57,45 0,96 1,22 70,09
1.1.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 2,87 15,32 19,43 55,76

1.1.5 95302 M3XKM 45,67 1,30 1,65 75,36

1.1.6 73992/1 M2 52,79 9,84 12,48 658,82

1.1.7 10778 MES 3,00 556,25 705,60 2.116,80

1.1.8 93210 M2 4,50 291,86 370,22 1.665,99

1.1.9 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO C16 UNID. 1,00 459,76 583,21 583,21

1.1.10 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA C17 UNID. 1,00 514,75 652,96 652,96

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.063,63
1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 40811 MES 0,20 12.075,81 15.318,16 3.063,63
1.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 51.693,45

1.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 93358 M3 7,56 47,63 60,42 456,78
1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 9,83 15,32 19,43 191,00

1.3.3 95302 M3XKM 156,33 1,30 1,65 257,94

1.3.4 94962 M3 1,68 208,36 264,30 444,02

1.3.5 96536 M2 27,72 44,70 56,70 1.571,72

1.3.6 92418 M2 35,00 49,51 62,80 2.198,00

1.3.7 92446 M2 45,15 140,80 178,60 8.063,79

1.3.8 92482 M2 62,84 175,06 222,06 13.954,25

1.3.9 94964 M3 25,69 244,81 310,54 7.977,77

1.3.10 92873 M3 25,69 129,83 164,69 4.230,89

1.3.11 92775 KG 41,82 9,86 12,51 523,17

1.3.12 92778 KG 96,36 6,32 8,02 772,81

1.3.13 92775 KG 60,91 9,86 12,51 761,98

1.3.14 92778 KG 93,64 6,32 8,02 750,99

1.3.15 92785 KG 136,36 7,21 9,15 1.247,69

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
1 UTILIZAÇÃO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADO

UNID QTD
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

SINAPI 10/2017 SEM LDI COM LDI COM LDI

1.3.16 92786 KG 50,00 6,96 8,83 441,50

1.3.17 96543 KG 13,64 9,77 12,39 169,00

1.3.18 96544 KG 39,09 8,34 10,58 413,57

1.3.19 96546 KG 154,55 6,37 8,08 1.248,76

1.3.20 96547 KG 205,45 5,61 7,12 1.462,80

1.3.21 92776 KG 47,27 8,40 10,66 503,90

1.3.22 92777 KG 20,00 7,86 9,97 199,40

1.3.23 92779 KG 100,00 5,52 7,00 700,00

1.3.24 92787 KG 72,73 5,61 7,12 517,84

1.3.25 96535 M2 24,39 85,13 107,99 2.633,88

1.4 ALVENARIAS / DIVISÓRIAS 15.878,35

1.4.1 87489 M2 58,67 31,20 39,58 2.322,16

1.4.2 87493 M2 49,86 50,69 64,30 3.206,00

1.4.3 79627 M2 18,92 431,26 547,05 10.350,19

1.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 14.098,98

1.5.1 87905 M2 228,15 5,31 6,74 1.537,73

1.5.2 87535 M2 85,38 18,93 24,01 2.049,97

1.5.3 87265 M2 85,38 51,64 65,51 5.593,24

1.5.4 87792 M2 65,93 22,72 28,82 1.900,10

1.5.5 83742 M2 19,94 18,83 23,89 476,37

1.5.6 87775 M2 25,36 34,17 43,34 1.099,10

1.5.7 87529 M2 51,48 22,09 28,02 1.442,47

1.6 REVESTIMENTO DE TETO 1.396,15

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA

DIVISORIA EM GRANITO ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, COMPLETA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE 
D'AGUA

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADO

UNID QTD
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

SINAPI 10/2017 SEM LDI COM LDI COM LDI

1.6.1 87884 M2 37,97 6,71 8,51 323,12

1.6.2 90409 M2 37,97 22,28 28,26 1.073,03

1.7 REVESTIMENTO DE PISO 6.729,05

1.7.1 83534 M3 3,31 409,08 518,92 1.717,63

1.7.2 94990 M3 1,46 437,02 554,36 809,37

1.7.3 87257 M2 33,10 57,69 73,18 2.422,26

1.7.4 84088 M 9,00 47,51 60,27 542,43

1.7.5 84161 M 1,60 34,70 44,02 70,43

1.7.6 C1 M2 4,74 62,56 79,36 376,17

1.7.7 83742 M2 33,10 18,83 23,89 790,76

1.8 ESQUADRIAS 8.199,61

1.8.1 91341 M2 3,36 575,80 730,40 2.454,14

1.8.2 91341 M2 2,56 575,80 730,40 1.869,82

1.8.3 91341 M2 1,92 575,80 730,40 1.402,37

1.8.4 91341 M2 0,78 575,80 730,40 569,71

1.8.5 94559 M2 3,60 416,85 528,77 1.903,57

1.9 VIDROS 333,65
1.9.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM 72122 M2 3,60 73,06 92,68 333,65
1.10 PINTURA 2.792,07

1.10.1 88415 M2 142,77 2,06 2,61 372,63

1.10.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO 88482 M2 37,97 2,66 3,37 127,96

1.10.3 88489 M2 142,77 9,03 11,45 1.634,72

1.10.4 88486 M2 37,97 7,97 10,11 383,88

1.10.5 74064/002 M2 7,20 10,03 12,72 91,58

1.10.6 73924/001 M2 7,20 19,85 25,18 181,30

1.11 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 7.562,62

1.11.1 86942 UN 4,00 180,11 228,47 913,88

1.11.2 86931 UN 4,00 405,02 513,77 2.055,08

1.11.3 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 377 UN 4,00 24,05 30,51 122,04

1.11.4 C3 UN 6,00 10,54 13,37 80,22

1.11.5 C4 UNID. 4,00 194,36 246,55 986,20

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA, 20 X 20 CM, 
VERMELHO/AMARELO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE 
D'AGUA

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 
PADRONIZADA

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5'' PARA ACOPLAR EM HASTE 
1/2", AGUA FRIA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM, INSTALADA
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADO

UNID QTD
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

SINAPI 10/2017 SEM LDI COM LDI COM LDI

1.11.6 C5 UNID. 2,00 424,07 537,93 1.075,86

1.11.7 C6 UNID. 4,00 167,86 212,93 851,72

1.11.8 95544 UN 4,00 25,58 32,45 129,80

1.11.9 37401 UN 2,00 35,73 45,32 90,64

1.11.10 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 95545 UN 10,00 25,02 31,74 317,40

1.11.11 95543 UN 6,00 32,88 41,71 250,26

1.11.12 C7 M2 1,44 377,48 478,83 689,52

1.12 MOBILIÁRIO DE CONCRETO 1.051,75

1.12.1 88628 M3 0,28 271,00 343,76 96,25

1.12.2 94964 M3 0,16 244,81 310,54 49,69

1.12.3 92873 M3 0,44 129,83 164,69 72,46

1.12.4 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 92271 M2 6,20 54,51 69,15 428,73

1.12.5 92792 KG 6,04 4,85 6,15 37,15

1.12.6 85662 M2 3,16 10,07 12,77 40,35

1.12.7 87447 M2 1,25 37,61 47,71 59,64

1.12.8 87894 M2 2,94 3,96 5,02 14,76

1.12.9 87553 M2 2,94 11,12 14,11 41,48

1.12.10 87264 M2 2,94 56,64 71,85 211,24

1.13 2.142,61

1.13.1 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA 34639 UN 1,00 670,12 850,05 850,05

1.13.2 94783 UN 1,00 15,21 19,29 19,29

1.13.3 94785 UN 1,00 27,91 35,40 35,40

1.13.4 828 UN 2,00 0,33 0,42 0,84

1.13.5 829 UN 4,00 0,65 0,82 3,28

1.13.6 89406 UN 8,00 4,23 5,37 42,96

1.13.7 89415 UN 6,00 8,15 10,34 62,04

1.13.8 89404 UN 3,00 3,17 4,02 12,06

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO SUSPENSO EM ACO INOX POLIDO, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM, INSTALADA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM, INSTALADA
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO.

PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 2,40 X 0,30 M, 
APOIADO EM SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA, PERFIL "T" 1 1/4 x 1/8" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA: Quantitativos elaborados pelo autor do 
projeto: Eng. José Carlos Teixeira - CREA 23.229/D-MG (Conforme lista 
de quantitativos indicados no projeto)

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 
MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 
1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL, INSTALADA
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL, INSTALADA

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADO

UNID QTD
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

SINAPI 10/2017 SEM LDI COM LDI COM LDI

1.13.9 89413 UN 1,00 5,39 6,84 6,84

1.13.10 C12 UNID 14,00 6,14 7,79 109,06

1.13.11 C13 UNID 4,00 7,41 9,40 37,60

1.13.12 3859 UN 1,00 0,78 0,99 0,99

1.13.13 C9 UNID 6,00 12,91 16,38 98,28

1.13.14 REGISTRO DE ESFERA, PVC, VS, SOLDÁVEL Ø 20MM C10 UNID 1,00 13,46 17,07 17,07
1.13.15 REGISTRO DE ESFERA, PVC, VS, SOLDÁVEL Ø 32MM C11 UNID 3,00 22,45 28,48 85,44

1.13.16 89442 UN 4,00 6,63 8,41 33,64

1.13.17 89445 UN 2,00 9,57 12,14 24,28

1.13.18 89438 UN 4,00 4,50 5,71 22,84

1.13.19 89443 UN 1,00 7,75 9,83 9,83

1.13.20 94795 UN 1,00 23,93 30,36 30,36

1.13.21 89401 M 84,16 4,84 6,14 516,74

1.13.22 89402 M 3,61 5,96 7,56 27,29

1.13.23 89403 M 7,27 9,50 12,05 87,60

1.13.24 89421 UN 1,00 6,96 8,83 8,83

1.14 5.364,71

1.14.1 77 UN 4,00 4,02 5,10 20,40

1.14.2 89546 UN 1,00 5,48 6,95 6,95

1.14.3 89707 UN 1,00 19,34 24,53 24,53

1.14.4 89708 UN 2,00 43,13 54,71 109,42

1.14.5 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, INSTALADA 10765 UN 1,00 6,41 8,13 8,13

1.14.6 89811 UN 6,00 19,72 25,01 150,06

1.14.7 89728 UN 25,00 6,87 8,71 217,75

1.14.8 89803 UN 1,00 8,84 11,21 11,21

1.14.9 89750 UN 4,00 41,55 52,71 210,84

1.14.10 89516 UN 10,00 5,22 6,62 66,20

1.14.11 89797 UN 2,00 28,36 35,97 71,94

1.14.12 89783 UN 2,00 7,66 9,72 19,44

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL, INSTALADA
REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4", PARA 
CHUVEIRO

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÕES DE ESGOTO: Quantitativos elaborados pelo autor do 
projeto: Eng. José Carlos Teixeira - CREA 23.229/D-MG (Conforme lista 
de quantitativos indicados no projeto)

ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL 
BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2", INSTALADA

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADO

UNID QTD
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

SINAPI 10/2017 SEM LDI COM LDI COM LDI

1.14.13 89709 UN 9,00 7,25 9,20 82,80

1.14.14 11655 UN 1,00 8,90 11,29 11,29

1.14.15 89782 UN 1,00 7,33 9,30 9,30

1.14.16 89714 M 71,55 34,49 43,75 3.130,31

1.14.17 89711 M 22,90 12,20 15,48 354,49

1.14.18 89712 M 9,83 17,90 22,71 223,24

1.14.19 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM (DIM. EXTERNA) PARA ESGOTO 72289 UN 1,00 283,77 359,96 359,96

1.14.20 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO 6171 UN 1,00 19,59 24,85 24,85

1.14.21 C14 UNID 4,00 49,59 62,90 251,60

1.15 3.935,92

1.15.1 91926 M 60,00 2,01 2,55 153,00

1.15.2 91928 M 45,00 3,16 4,01 180,45

1.15.3 91930 M 138,00 4,30 5,45 752,10

1.15.4 C15 UNID. 1,00 992,36 1.258,81 1.258,81

1.15.5 95751 M 7,00 21,35 27,08 189,56

1.15.6 92868 UN 2,00 8,86 11,24 22,48

1.15.7 92865 UN 6,00 6,53 8,28 49,68

1.15.8 91959 UN 2,00 26,84 34,05 68,10

1.15.9 C8 UNID 6,00 82,83 105,07 630,42

1.15.10 74131/1 UN 1,00 50,51 64,07 64,07

1.15.11 93653 UN 1,00 10,26 13,01 13,01

1.15.12 93658 UN 1,00 17,85 22,64 22,64

1.15.13 91836 M 48,00 6,43 8,16 391,68

1.15.14 91844 M 13,00 3,88 4,92 63,96

1.15.15 91842 M 18,00 3,33 4,22 75,96

1.16 COBERTURA 5.752,73

1.16.1 94213 M2 7,84 32,93 41,77 327,48

1.16.2 73753/1 M2 38,99 60,33 76,53 2.983,90

1.16.3 BUZINOTE PARA LAJES COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO CONCRETO C2 M 1,00 19,23 24,39 24,39

1.16.4 94231 M 2,60 27,09 34,36 89,34

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL, INSTALADA

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

ADAPTADOR Ø 100MM PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Quantitativos elaborados pelo autor do 
projeto: Técnico em Eletrotécnica José Ricardo Corrêa - CREA: 40.859/D-
MG

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H1, CARGA INSTALADA ATÉ 5 KW, 
COMPLETO

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM 
(1 1/4��), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
LUMINÁRIA LED, TIPO PLAFON REDONDO, SOBREPOR, INCLUSIVE 
LÂMPADA LED 23W, COMPLETO, CONFORME PROJETO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 
SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA 
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), 
INCLUSA APLICACAO DE  EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.

PINGADEIRA / RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADO

UNID QTD
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

SINAPI 10/2017 SEM LDI COM LDI COM LDI

1.16.5 84088 M 28,69 47,51 60,27 1.729,15

1.16.6 84089 M 1,30 67,61 85,76 111,49

1.16.7 C18 M 10,25 37,45 47,51 486,98

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 133,86
1.17.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 M2 57,45 1,84 2,33 133,86

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 26,85% 140.139,90

PINGADEIRA EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 16CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA (ANTEPARO H=1,80M)

PINGADEIRA EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 26CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA (ANTEPARO H=1,80M)

PINGADEIRA / RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - VEDAÇÃO ENTRE 
PAREDE DO VESTIÁRIO E MURO DE DIVISA EXISTENTE



CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO BAIRRO NOVA ERA

Item Serviços Total (R$) Financ.
1º Mês 2º Mês 3º Mês

Total
Repasse Contrapartida Repasse Contrapartida Repasse Contrapartida

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Físico

7,14% % 86,00% 14,00% 100,00%

10.010,76 R$ 8.609,36 1.401,40 10.010,76 

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Físico

2,19% % 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 100,00%

3.063,63 R$ 1.021,21 0,00 1.021,21 0,00 1.021,21 0,00 3.063,63 

1.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Físico

36,89% % 100,00% 0,00% 100,00%

51.693,45 R$ 51.693,45 0,00 51.693,45 

1.4 ALVENARIAS / DIVISÓRIAS

Físico

11,33% % 100,00% 0,00% 100,00%

15.878,35 R$ 15.878,35 0,00 15.878,35 

1.5 REVESTIMENTO DE PAREDE

Físico

10,06% % 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00%

14.098,98 R$ 10.574,24 0,00 3.524,75 0,00 14.098,98 

1.6 REVESTIMENTO DE TETO

Físico

1,00% % 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 100,00%

1.396,15 R$ 349,04 0,00 1.047,11 0,00 1.396,15 

1.7 REVESTIMENTO DE PISO

Físico

4,80% % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

6.729,05 R$ 3.364,53 0,00 3.364,53 0,00 6.729,05 

1.8 ESQUADRIAS

Físico

5,85% % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

8.199,61 R$ 4.099,81 0,00 4.099,81 0,00 8.199,61 

1.9 VIDROS

Físico

0,24% % 100,00% 0,00% 100,00%

333,65 R$ 333,65 0,00 333,65 

1.10 PINTURA

Físico

1,99% % 100,00% 0,00% 100,00%

2.792,07 R$ 2.792,07 0,00 2.792,07 

1.11 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS

Físico

5,40% % 100,00% 0,00% 100,00%

7.562,62 R$ 7.562,62 0,00 7.562,62 

1.12 MOBILIÁRIO DE CONCRETO

Físico

0,75% % 100,00% 0,00% 100,00%

1.051,75 R$ 1.051,75 0,00 1.051,75 

1.13 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Físico

1,53% % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

2.142,61 R$ 1.071,31 0,00 1.071,31 0,00 2.142,61 

1.14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

Físico

3,83% % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

5.364,71 R$ 2.682,36 0,00 2.682,36 0,00 5.364,71 

1.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Físico

2,81% % 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

3.935,92 R$ 1.967,96 0,00 1.967,96 0,00 3.935,92 

1.16 COBERTURA

Físico

4,10% % 100,00% 0,00% 100,00%

5.752,73 R$ 5.752,73 0,00 5.752,73 

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Físico

0,10% % 100,00% 0,00% 100,00%

133,86 R$ 133,86 0,00 133,86 

TOTAL MENSAL (Repasse / Contrapartida) - R$ 140.139,90 61.324,02 1.401,40 41.008,78 0,00 36.405,70 0,00 140.139,90

PERCENTUAL MENSAL - % 44,76% 29,26% 25,98% 100,00%

TOTAL MENSAL - R$ 62.725,42 41.008,78 36.405,70 140.139,90 

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 62.725,42 103.734,20 140.139,90 140.139,90 

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 44,76% 74,02% 100,00% 100,00%


	PLANILHA
	CRONOGRAMA

