PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

JUIZ pE FORA SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENACAO E PROJETO

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA:|REFORMA NO RESTAURANTE POPULAR - RUA HALFELD LOCAL: JUIZ DE FORA / MG DATA: 12/12/2018
REF. VALOR | VALOR | VALOR
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS DESONERADA | N|D, | QUANT.| UNIT. UNIT. | TOTAL
SINAPI 10/2018
SETOP 07/2018 SEM BDI | COM BDI | COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.887,14
11 Fornecimento e instalagdo de placa de obra em chapa de ago galvanizado, inclusive estrutura 74209/001 m2 2,50 353,60 459,80 114949
de suporte
1.2 |lsolamento de obra com tela plastica, malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada 85424 m? 17,76 18,25 23,73 421,36
Locagdo de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por pega de 2,0 m,
1.3 |incluindo sapatas e itens necessarios a instalagdo - para servigos de pintura de paredes (H total: 20193 m?/més | 344,52 3,99 5,19 1.787,03
6,00m)
14 Mon.tagem e desmontagem d'e andaim~e modular' fachatfieiro, com piso metdlico - para servigos 97063 m2 344,52 788 1024| 352926
de pintura de paredes (exclusive locagdo de andaime e limpeza) (H total: 6,00m)
2 ADMINISTRAC[\O DA OBRA 7.338,24
2.1 [Engenheiro de obra (20h/més) 90777 més 4,00 1.411,20| 1.834,56| 7.338,24
3 SERVICOS DE REFORMA - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 124.651,65
3.1 |A-Fachada: 19.319,42
3.1.1 |Apicoamento de parede para aplicagdo de revestimento ceramico 10x10cm 84084 m? 67,08 5,15 6,70 449,10
312 Apllca.gao de revest:‘m"er.]to cgram|‘co 10x10cm, com argamassa pré-fabricada nas paredes REV-CER-005 m2 67,08 58.74 76.36| 5.122,36
laterais e frontal em "L", inclusive rejuntamento —
3.1.3 [Limpeza do piso intertravado da calgada com solugdo de acido muriatico / amonia 84125 m? 78,15 6,14 7,98 623,79
Fornecimento e instalacdo de fechamento com requadro em cantoneira 3/4"x1/16" (total:
32,80m) - Complemento da esquadria entre volume de alvenaria e telhado: Fachada (6,62m?:|COTAGAO: ACO
3.1.4 2 11,92 339,77 396,85 4.730,40
C=7,76m / H=0,85m) e Posterior (5,30m?: C1=2,50m / C2=2,00m / H=2,41m). Inclusive NOBRE m
andaimes para montagem
315 For'neC|mento e |nsta'lagao de tfela galvam'zada he>'(agonal #1/2", fio 22 - 2 portdes de acesso|COTAGAO: AGO m? 17,96 300,00 350,40| 6.293,18
(existentes) e respectivas bandeiras. Inclusive andaimes para montagem NOBRE
316 Fornecimento e |nst.ala;aold.e perfil metélico para fechamento.do vao femstente entre o portdo|COTAGAO: ACO m2 0,31 645,16 75355 233,60
de acesso e esquadria metalica na fachada (Rua Halfeld). Inclusive andaimes para montagem NOBRE
Aplicagdo de 1 demdo de zarcdo e 2 demdos de pintura esmalte brilhante nas tampas dos
3.1.7 |painéis (1,50m?), esquadrias metalicas e fechamento superior (novo) localizados nas paredes 95468 m? 31,69 32,56 42,33| 1.341,37
externas (fachada e laterais da fachada)
318 Modificagdo .no portdo de acesso pela Rua Halfeld, para conversdo de 1 folha de abrir em 2|COTAGAO: ACO m2 5,06 88,93 103,87 525,60
folhas de abrir NOBRE
3.2 |B-Saldo de alimentagdo: 17.073,99
321 Rfecomposmao ceramica de trechos de revestimentos de paredes danificados (pegas em 87267 m2 5,00 53,23 69,20 346,00
diversos tamanhos) > OBS: Item estimado, por ndo existir projeto / detalhamento especifico
3.2.2 [Limpeza e polimento do piso de granilite, com aplicagdo de resina acrilica incolor g::R'\c/IIL(;ZGSO m? 293,64 38,87 50,53| 14.837,92
323 Apllc.agao de zarcdo e p|.ntura esmalte em tre.chos dos componentes metélicos do mob|||a.r|o e 95468 m2 20,00 32,56 42,33 846,56
gradis/guarda-corpos existentes > OBS: Item estimado, por ndo existir projeto / detalhamento especifico
324 Apll.c?gao de chapa de laminado melaminico na cor das pegas existentes em mobilidrios 72200 m2 10,00 80,27 104,35 1.043,51
danificados > OBS: Item estimado, por n3o existir projeto / detalhamento especifico
3.3 |C- Sanitarios publicos e vestidrios de funciondrios: 3.466,95
3.3.1 [Substitui¢do de espelhos danificados (2 unid: 0,50x1,20m) 85005 m? 1,20 286,35 372,26 446,71
3.3.2 [Remogdo de forro de gesso acartonado 97641 m? 30,62 3,05 3,97 121,41
3.3.3 |Execugdo de forro de gesso acartonado 96109 m? 30,62 34,36 44,67 1.367,73
3.3.4 |Acabamentos para forro (moldura de gesso) 96120 m 31,30 2,42 3,15 98,47
3.3.5 [Emassamento e lixamento de massa latex em forro de gesso 88494 m? 30,62 13,55 17,62 539,37
3.3.6 |Aplicagdo de fundo selador em forro de gesso, 1 demao 88482 m? 30,62 2,95 3,84 117,43
3.3.7 |Aplicagdo de pintura latex acrilica, 2 demd&os, em forro de gesso 88488 m? 30,62 10,66 13,86 424,33
3.3.8 [Substitui¢do das torneiras dos sanitdrios publicos masc. / fem. 86906 unid 6,00 39,13 50,87 305,21
339 Carga manual de entulho até caminhdo / cacamba com transporte horizontal 50m, inclusive 72897 m? 1,00 16,71 21,72 21,79
empolamento = 30%
3.3.10|Transporte de material demolido até bota fora DMT= 12,20km 97914 m3xkm 12,24 1,54 2,00 24,50
3.4 |D - Corredor lateral com cobertura translicida: 34.915,09
3.4.1 [Remogdo de gradil linear RO-42445 m 18,85 43,39 56,41 1.063,27
342 Apicoamento de reboco para aplicagdo de reve,stlmento ceramico 10x10cm em toda a extensdo 84084 m2 250,79 515 670 1.679,03
das paredes voltadas para o corredor lateral até o telhado
343 Aplicag~§o de revestimento cerdmico 10x10cm, con'.1 arge.xmass.a pré-fabricada em toda a REV-CER-005 m2 250,79 58.74 76,36| 19.150,67
extensdo das paredes voltadas para o corredor lateral, inclusive rejuntamento - —
3.4.4 [Substituigdo das torneiras dos lavatérios do corredor lateral 86906 unid 6,00 39,13 50,87 305,21
3.4.5 |Pintura acrilica de piso intertravado/cimentado em 2 dem&os 74245/001 m? 61,00 11,21 14,57 888,95
346 Aplicagdo de cimentado e=3cm em trecho do piso proximo do acesso pelo patio do Espago 98682 m2 11,62 25,48 33,12 384,90
Mascarenhas
347 Conserto de fixagdo aparafusada do portdo de aluminio do acesso pelo patio do Espago|COTAGAO: ACO m? 7,50 60,00 70,08 525,60
Mascarenhas NOBRE
3.4.8 [Substitui¢do de grelha linear metélica do piso cimentado 83626 m 1,40 104,38 135,69 189,97
Remocgdo de todas as telhas metdlicas (75% do total) e plasticas translicidas (25% do total), COTACAO: ACO
3.4.9 (limpeza e separagdo das telhas danificadas daquelas passiveis de reaproveitamento (telhado: NOBR.E m? 105,74 23,64 27,62 2.920,00
larg.: 2,85m x comp.: 37,10m)
3.4.10 Igamento e instalagdo de telhas metdlicas reaproveitadas, com fixagdo na estrutura metalica do|COTAGAO: AGO m? 79,30 23,64 2762|  2.190,00

telhado existente

NOBRE
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REF. VALOR | VALOR | VALOR
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3.4.11 F?rnecimento, icamento e instalag§9 de~ cobertura com nOYéS telhas ondulafias de fibra de 94449 m2 26,43 42,69 55,50|  1.466,99
vidro e=0,6 mm (25% do total), com fixagdo na estrutura metalica do telhado existente
3.4.12 |Limpeza e desobstrugdo de todas as calhas metalicas da edificagdo LIM-CAL-005 m 128,01 4,92 6,40 818,75
3.4.13 |Pintura galvite/igolflex, 1 demdo, de todas as calhas metdlicas da edificacdo PIN-ESM-020 m 128,01 13,46 17,50 2.239,92
3.4.14|Substituigdo de trechos de calha danificados/enferrujados (estimativa: 10% da extensdo total) 94228 m 12,80 52,46 68,20 873,00
3.4.15|Reaterro manual compactado para assentamento do piso intertravado 96995 m? 0,44 30,89 40,16 17,47
3.4.16 |Assentamento de piso intertravado retangular natural e=6cm 92396 m? 1,45 54,32 70,62 102,39
3417 Carga manual de entulho até caminhdo / cacamba com transporte horizontal 50m, inclusive 72897 m? 214 16,71 21,72 46,58
empolamento = 30%
3.4.18|Transporte de material demolido até bota fora DMT= 12,20km 97914 m3xkm 26,16 1,54 2,00 52,37
3.5 |E - Tratamento localizado da estrutura metalica da edificagdo: 22.192,00
Lixamento/remocdo de toda a ferrugem localizada, tratamento com fundo zarcdo (2 demé&os) e
35.1 pintura epoxi, incluso emassamento e fundo preparador, em todos os componentes estruturais| COTACAO: ACO m2 20,00 950,00 1.109,60| 22.192,00
(pilares e vigas) enferrujadas > OBS: Quantidade estimada, por ndo existir projeto / detalhamento NOBRE
especifico.

3.6 |F - Vestiario de funcionarios: 3.225,84
3.6.1 [Remogdo de forro de gesso acartonado existente 97641 m? 36,44 3,05 3,97 144,48
3.6.2 |Execugdo de forro de gesso acartonado 96109 m? 36,44 34,36 44,67 1.627,70
3.6.3 |Acabamentos para forro (moldura de gesso) 96120 m 35,72 2,42 3,15 112,38
3.6.4 |[Emassamento e lixamento de massa latex em forro de gesso, 1 demdo 88494 m? 36,44 13,55 17,62 641,89
3.6.5 |Aplicagdo de fundo selador em forro de gesso, 1 demdo 88482 m? 36,44 2,95 3,84 139,75
3.6.6 |Aplicagdo de pintura latex acrilica, 2 demd&os, em forro de gesso 88488 m? 36,44 10,66 13,86 504,99
367 Carga manual de entulho até caminhdo / cagamba com transporte horizontal 50m, inclusive 72897 m3 118 16,71 21,72 25,73

empolamento = 30%
3.6.8 [Transporte de material demolido até bota fora DMT= 12,20km 97914 m3xkm 14,45 1,54 2,00 28,93

3.7 |G - Area externa: 15.999,18

Raspagem/lixamento de trechos com bolor da parede de divisa (face voltada para o

37,1 |Raspagem/lxam parede de ( P 84123 m* | 22623 4,88 6,34 143523
restaurante), acima do telhado do corredor lateral até a pingadeira, H=3,94m
Aplicagdo de fundo selad fi d , 1 demdo, de de divisa (f: Itad

372 plicagdo de fun .osea or em forro de gesso emao[ em pare .e e divisa (face voltada para 88482 m? 22623 2,95 384 867,61
o restaurante), acima do telhado do corredor lateral até a pingadeira (H=3,94m)

373 Aplicagdo de p.lntura latex acrilica, 2 demdos, em parede de divisa (face voltada para o 88489 m2 226,23 9,39 12,21 2.761,65
restaurante), acima do telhado do corredor lateral (H=3,94m)

374 Instalar pingadeira de chapa galvanizada em toda a extensdo da parede de divisa a direita do PLU-CHA-005 m 57.42 47.86 6222| 357256
restaurante
Chapisco de argamassa industrializada com preparo manual, aplicado com rolo para textura

3.7.5 |acrilica, em toda a extensdo da parede lateral voltada para o estacionamento vizinho (H=2,50m 87891 m? 128,62 7,27 9,45 1.215,60
somente em trecho acima do telhado)
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 |,

376 aplicada manualmenteNem panos cegos de fachada (sem preseru;a de vaos)., fespessura de 25 87792 m2 128,62 20,62 3201 4.116,64
mm, em toda a extensdo da parede lateral voltada para o estacionamento vizinho (H=2,50m -
somente em trecho acima do telhado)
Aplicagdo de fundo selador latex PVA em paredes, 1 demdo, em toda a extensdo da parede

3.7.7 |lateral voltada para o estacionamento vizinho (H=2,50m - somente em trecho acima do 88483 m? 128,62 2,75 3,58 459,82
telhado)
Aplicagdo manual de pintura latex acrilica em paredes, 2 demdos, em toda a extensdo da

3.7.8 |parede lateral voltada para o estacionamento vizinho (H=2,50m - somente em trecho acima do 88489 m? 128,62 9,39 12,21 1.570,07
telhado)

3.8 |H - Mezanino sobre cozinha industrial: 1.518,40

Remocdo de cabos de aco galvanizado @ 3/8", confeccdo e instalacdo de guarda-corpo em COTACRO: ACO
3.8.1 |tubos horizontais @ 1", chapa 14, na passarela do mezanino, sob o setor de coc¢do. As pegas NEJBR.E ¢ m? 9,75 133,33 155,73 1.518,40
verticais serdo mantidas, recebendo pintura dupla agdo na cor platina

3.9 |I- Caixa d'dgua/reserva de incéndio: 362,28
391 Remogdo e substituicdo de tampas metdlicas existentes dos reservatdrios d'dgua (Dim.: AUX-TAM-005 m2 2,00 139,34 181,14 362,28

1,00x1,00m), por tampas de concreto armado e=5cm
3.10 |J - Escada interna: 6.578,51
3.101 Substitui¢do de Péinel de vidro quebrado e=4mm > OBS: Item estimado, por no existir projeto /| 72117 m2 2,00 104,35 135,66 271,31
detalhamento especifico
3102 .Forne.ciment'o e~instalag§o ~de guardzj-corpo de~ aco en.'u tubo de aco galvanizado 1 1/2",|cOTAGAO: AGO m2 12,00 450,00 525,60| 630720
inclusive aplicagdo de 1 demdo de zarcdo e 2 demdos de pintura esmalte brilhante NOBRE
VALOR TOTAL COM LDI = 30% (EXECTO "Cotagdo: Ago Nobre": LDI=16,8%) 138.877,02
Itens ndo considerados na listagem de servigos acima, por ndo possuirem informagdes suficientes:
OBS: |1 - Fornecimento e instalagdo de letreiro na fachada da Rua Halfeld;

2 - Revisdo pontual nas instalagdes elétricas e hidrossanitarias.




