
OBRA: REFORMA NO RESTAURANTE POPULAR - RUA HALFELD

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. 

DESONERADA  
SINAPI 10/2018                   
SETOP 07/2018

UNID. QUANT.
VALOR 
UNIT.     

SEM BDI

VALOR 
UNIT.     

COM BDI

VALOR 
TOTAL      

COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.887,14

1.1
Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado, inclusive estrutura

de suporte
74209/001 m² 2,50 353,69 459,80 1.149,49

1.2 Isolamento de obra com tela plástica, malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada 85424 m² 17,76 18,25 23,73 421,36

1.3

Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m,

incluindo sapatas e itens necessários a instalação - para serviços de pintura de paredes (H total:

6,00m)

20193 m²/mês 344,52 3,99 5,19 1.787,03

1.4
Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico - para serviços

de pintura de paredes (exclusive locação de andaime e limpeza) (H total: 6,00m)
97063 m² 344,52 7,88 10,24 3.529,26

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7.338,24

2.1 Engenheiro de obra (20h/mês) 90777 mês 4,00 1.411,20 1.834,56 7.338,24

3 SERVIÇOS DE REFORMA - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 124.651,65

3.1 A - Fachada: 19.319,42

3.1.1 Apicoamento de parede para aplicação de revestimento cerâmico 10x10cm 84084 m² 67,08 5,15 6,70 449,10

3.1.2
Aplicação de revestimento cerâmico 10x10cm, com argamassa pré-fabricada nas paredes

laterais e frontal em "L", inclusive rejuntamento
REV-CER-005 m² 67,08 58,74 76,36 5.122,36

3.1.3 Limpeza do piso intertravado da calçada com solução de ácido muriático / amônia 84125 m² 78,15 6,14 7,98 623,79

3.1.4

Fornecimento e instalação de fechamento com requadro em cantoneira 3/4"x1/16" (total:

32,80m) - Complemento da esquadria entre volume de alvenaria e telhado: Fachada (6,62m²:

C=7,76m / H=0,85m) e Posterior (5,30m²: C1=2,50m / C2=2,00m / H=2,41m). Inclusive

andaimes para montagem

COTAÇÃO: AÇO 

NOBRE
m² 11,92 339,77 396,85 4.730,40

3.1.5
Fornecimento e instalação de tela galvanizada hexagonal #1/2", fio 22 - 2 portões de acesso

(existentes) e respectivas bandeiras. Inclusive andaimes para montagem

COTAÇÃO: AÇO 

NOBRE
m² 17,96 300,00 350,40 6.293,18

3.1.6
Fornecimento e instalação de perfil metálico para fechamento do vão existente entre o portão

de acesso e esquadria metálica na fachada (Rua Halfeld). Inclusive andaimes para montagem

COTAÇÃO: AÇO 

NOBRE
m² 0,31 645,16 753,55 233,60

Aplicação de 1 demão de zarcão e 2 demãos de pintura esmalte brilhante nas tampas dos
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3.1.7

Aplicação de 1 demão de zarcão e 2 demãos de pintura esmalte brilhante nas tampas dos

painéis (1,50m²), esquadrias metálicas e fechamento superior (novo) localizados nas paredes

externas (fachada e laterais da fachada)

95468 m² 31,69 32,56 42,33 1.341,37

3.1.8
Modificação no portão de acesso pela Rua Halfeld, para conversão de 1 folha de abrir em 2

folhas de abrir

COTAÇÃO: AÇO 

NOBRE
m² 5,06 88,93 103,87 525,60

3.2 B - Salão de alimentação: 17.073,99

3.2.1
Recomposição cerâmica de trechos de revestimentos de paredes danificados (peças em

diversos tamanhos) > OBS: Item estimado, por não existir projeto / detalhamento específico
87267 m² 5,00 53,23 69,20 346,00

3.2.2 Limpeza e polimento do piso de granilite, com aplicação de resina acrílica incolor
PIS-MIT-025    

OBR-VIA-260
m² 293,64 38,87 50,53 14.837,92

3.2.3
Aplicação de zarcão e pintura esmalte em trechos dos componentes metálicos do mobiliário e

gradis/guarda-corpos existentes > OBS: Item estimado, por não existir projeto / detalhamento específico
95468 m² 20,00 32,56 42,33 846,56

3.2.4
Aplicação de chapa de laminado melamínico na cor das peças existentes em mobiliários

danificados > OBS: Item estimado, por não existir projeto / detalhamento específico
72200 m² 10,00 80,27 104,35 1.043,51

3.3 C - Sanitários públicos e vestiários de funcionários: 3.466,95

3.3.1 Substituição de espelhos danificados (2 unid: 0,50x1,20m) 85005 m² 1,20 286,35 372,26 446,71

3.3.2 Remoção de forro de gesso acartonado 97641 m² 30,62 3,05 3,97 121,41

3.3.3 Execução de forro de gesso acartonado 96109 m² 30,62 34,36 44,67 1.367,73

3.3.4 Acabamentos para forro (moldura de gesso) 96120 m 31,30 2,42 3,15 98,47

3.3.5 Emassamento e lixamento de massa látex em forro de gesso 88494 m² 30,62 13,55 17,62 539,37

3.3.6 Aplicação de fundo selador em forro de gesso, 1 demão 88482 m² 30,62 2,95 3,84 117,43

3.3.7 Aplicação de pintura látex acrílica, 2 demãos, em forro de gesso 88488 m² 30,62 10,66 13,86 424,33

3.3.8 Substituição das torneiras dos sanitários públicos masc. / fem. 86906 unid 6,00 39,13 50,87 305,21

3.3.9
Carga manual de entulho até caminhão / caçamba com transporte horizontal 50m, inclusive

empolamento = 30%
72897 m³ 1,00 16,71 21,72 21,79

3.3.10 Transporte de material demolido até bota fora DMT= 12,20km 97914 m³xkm 12,24 1,54 2,00 24,50

3.4 D - Corredor lateral com cobertura translúcida: 34.915,09

3.4.1 Remoção de gradil linear RO-42445 m 18,85 43,39 56,41 1.063,27

3.4.2
Apicoamento de reboco para aplicação de revestimento cerâmico 10x10cm em toda a extensão

das paredes voltadas para o corredor lateral até o telhado
84084 m² 250,79 5,15 6,70 1.679,03

3.4.3
Aplicação de revestimento cerâmico 10x10cm, com argamassa pré-fabricada em toda a

extensão das paredes voltadas para o corredor lateral, inclusive rejuntamento
REV-CER-005 m² 250,79 58,74 76,36 19.150,67

3.4.4 Substituição das torneiras dos lavatórios do corredor lateral 86906 unid 6,00 39,13 50,87 305,21

3.4.5 Pintura acrílica de piso intertravado/cimentado em 2 demãos 74245/001 m² 61,00 11,21 14,57 888,95

3.4.6
Aplicação de cimentado e=3cm em trecho do piso próximo do acesso pelo pátio do Espaço

Mascarenhas
98682 m² 11,62 25,48 33,12 384,90

3.4.7
Conserto de fixação aparafusada do portão de alumínio do acesso pelo pátio do Espaço

Mascarenhas

COTAÇÃO: AÇO 

NOBRE
m² 7,50 60,00 70,08 525,60

3.4.8 Substituição de grelha linear metálica do piso cimentado 83626 m 1,40 104,38 135,69 189,97

Remoção de todas as telhas metálicas (75% do total) e plásticas translúcidas (25% do total),

3.4.9

Remoção de todas as telhas metálicas (75% do total) e plásticas translúcidas (25% do total),

limpeza e separação das telhas danificadas daquelas passíveis de reaproveitamento (telhado:

larg.: 2,85m x comp.: 37,10m)

COTAÇÃO: AÇO 

NOBRE
m² 105,74 23,64 27,62 2.920,00

3.4.10
Içamento e instalação de telhas metálicas reaproveitadas, com fixação na estrutura metálica do

telhado existente

COTAÇÃO: AÇO 

NOBRE
m² 79,30 23,64 27,62 2.190,00
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3.4.11
Fornecimento, içamento e instalação de cobertura com novas telhas onduladas de fibra de

vidro e=0,6 mm (25% do total), com fixação na estrutura metálica do telhado existente
94449 m² 26,43 42,69 55,50 1.466,99

3.4.12 Limpeza e desobstrução de todas as calhas metálicas da edificação LIM-CAL-005 m 128,01 4,92 6,40 818,75

3.4.13 Pintura galvite/igolflex, 1 demão, de todas as calhas metálicas da edificação PIN-ESM-020 m 128,01 13,46 17,50 2.239,92

3.4.14 Substituição de trechos de calha danificados/enferrujados (estimativa: 10% da extensão total) 94228 m 12,80 52,46 68,20 873,00

3.4.15 Reaterro manual compactado para assentamento do piso intertravado 96995 m³ 0,44 30,89 40,16 17,47

3.4.16 Assentamento de piso intertravado retangular natural e=6cm 92396 m² 1,45 54,32 70,62 102,39

3.4.17
Carga manual de entulho até caminhão / caçamba com transporte horizontal 50m, inclusive

empolamento = 30%
72897 m³ 2,14 16,71 21,72 46,58

3.4.18 Transporte de material demolido até bota fora DMT= 12,20km 97914 m³xkm 26,16 1,54 2,00 52,37

3.5 E - Tratamento localizado da estrutura metálica da edificação: 22.192,00

3.5.1

Lixamento/remoção de toda a ferrugem localizada, tratamento com fundo zarcão (2 demãos) e

pintura epoxi, incluso emassamento e fundo preparador, em todos os componentes estruturais

(pilares e vigas) enferrujadas > OBS: Quantidade estimada, por não existir projeto / detalhamento

específico.

COTAÇÃO: AÇO 

NOBRE
m² 20,00 950,00 1.109,60 22.192,00

3.6 F - Vestiário de funcionários: 3.225,84

3.6.1 Remoção de forro de gesso acartonado existente 97641 m² 36,44 3,05 3,97 144,48

3.6.2 Execução de forro de gesso acartonado 96109 m² 36,44 34,36 44,67 1.627,70

3.6.3 Acabamentos para forro (moldura de gesso) 96120 m 35,72 2,42 3,15 112,38

3.6.4 Emassamento e lixamento de massa látex em forro de gesso, 1 demão 88494 m² 36,44 13,55 17,62 641,89

3.6.5 Aplicação de fundo selador em forro de gesso, 1 demão 88482 m² 36,44 2,95 3,84 139,75

3.6.6 Aplicação de pintura látex acrílica, 2 demãos, em forro de gesso 88488 m² 36,44 10,66 13,86 504,99

3.6.7
Carga manual de entulho até caminhão / caçamba com transporte horizontal 50m, inclusive

empolamento = 30%
72897 m³ 1,18 16,71 21,72 25,73

3.6.8 Transporte de material demolido até bota fora DMT= 12,20km 97914 m³xkm 14,45 1,54 2,00 28,93

3.7 G - Área externa: 15.999,18

3.7.1
Raspagem/lixamento de trechos com bolor da parede de divisa (face voltada para o

restaurante), acima do telhado do corredor lateral até a pingadeira, H=3,94m
84123 m² 226,23 4,88 6,34 1.435,233.7.1

restaurante), acima do telhado do corredor lateral até a pingadeira, H=3,94m
84123 m² 226,23 4,88 6,34 1.435,23

3.7.2
Aplicação de fundo selador em forro de gesso, 1 demão, em parede de divisa (face voltada para

o restaurante), acima do telhado do corredor lateral até a pingadeira (H=3,94m)
88482 m² 226,23 2,95 3,84 867,61

3.7.3
Aplicação de pintura látex acrílica, 2 demãos, em parede de divisa (face voltada para o

restaurante), acima do telhado do corredor lateral (H=3,94m) 
88489 m² 226,23 9,39 12,21 2.761,65

3.7.4
Instalar pingadeira de chapa galvanizada em toda a extensão da parede de divisa à direita do

restaurante
PLU-CHA-005 m 57,42 47,86 62,22 3.572,56

3.7.5

Chapisco de argamassa industrializada com preparo manual, aplicado com rolo para textura

acrílica, em toda a extensão da parede lateral voltada para o estacionamento vizinho (H=2,50m -

somente em trecho acima do telhado)

87891 m² 128,62 7,27 9,45 1.215,60

3.7.6

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l,

aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25

mm, em toda a extensão da parede lateral voltada para o estacionamento vizinho (H=2,50m -

somente em trecho acima do telhado)

87792 m² 128,62 24,62 32,01 4.116,64

3.7.7

Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, 1 demão, em toda a extensão da parede

lateral voltada para o estacionamento vizinho (H=2,50m - somente em trecho acima do

telhado)

88483 m² 128,62 2,75 3,58 459,82

3.7.8

Aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes, 2 demãos, em toda a extensão da

parede lateral voltada para o estacionamento vizinho (H=2,50m - somente em trecho acima do

telhado)

88489 m² 128,62 9,39 12,21 1.570,07

3.8 H - Mezanino sobre cozinha industrial: 1.518,40

3.8.1

Remoção de cabos de aço galvanizado Ø 3/8", confecção e instalação de guarda-corpo em

tubos horizontais Ø 1", chapa 14, na passarela do mezanino, sob o setor de cocção. As peças

verticais serão mantidas, recebendo pintura dupla ação na cor platina

COTAÇÃO: AÇO 

NOBRE
m² 9,75 133,33 155,73 1.518,40

3.9 I - Caixa d'água/reserva de incêndio: 362,28

3.9.1
Remoção e substituição de tampas metálicas existentes dos reservatórios d'água (Dim.:

1,00x1,00m), por tampas de concreto armado e=5cm
AUX-TAM-005 m² 2,00 139,34 181,14 362,28

3.10 J - Escada interna: 6.578,51

3.10.1
Substituição de painel de vidro quebrado e=4mm > OBS: Item estimado, por não existir projeto /

detalhamento específico
72117 m² 2,00 104,35 135,66 271,31

3.10.2
Fornecimento e instalação de guarda-corpo de aço em tubo de aço galvanizado 1 1/2",

inclusive aplicação de 1 demão de zarcão e 2 demãos de pintura esmalte brilhante

COTAÇÃO: AÇO 

NOBRE
m² 12,00 450,00 525,60 6.307,20

138.877,02

1 - Fornecimento e instalação de letreiro na fachada da Rua Halfeld;

2 - Revisão pontual nas instalações elétricas e hidrossanitárias.

OBS:

Itens não considerados na listagem de serviços acima, por não possuírem informações suficientes:

VALOR TOTAL COM LDI = 30% (EXECTO "Cotação: Aço Nobre": LDI=16,8%)


