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Este Relatório Técnico tem por objetivo demonstrar os cálculos de quantitati-
vos para fins de orçamento da rede de drenagem e projeto executivo de pavimenta-
ção em duas ruas do bairro Jardim Cachoeira.

Para tal, foram utilizadas as seguintes tabelas de preços:

- SINAPI - Data base: 09/2018
- SETOP - Data base: 07/2018

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 74209/001 SINAPI
Placa de obra segundo modelo padrão de 6,00m².
QUANTIDADE = 6,00 m²

1.2 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - MOB-DES-020 SETOP
QUANTIDADE = 0,50%

1.3 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO - IIO-SAN-005
SETOP

Para atender aos quatro meses de obra. 
QUANTIDADE = 4,00 meses

1.4 ALUGUEL  CONTAINER/ESCRIT  INCL  INST  ELET  LARG=2,20  COMP=6,20M
ALT=2,50M  CHAPA  ACO  C/NERV  TRAPEZ  FORRO  C/ISOL  TERMO/ACÚSTICO
CHASSIS  REFORC  PISO  COMPENS  NAVAL  EXC  TRANSP/CARGA/DESCARGA  -
73847/001 SINAPI

Para atender aos quatro meses de obra. 
QUANTIDADE = 4,00 meses

1.5 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRU-
TURA DE MADEIRA PONTALETEADA H=1,20M (3 REAPROV.) - 85424 SINAPI

Para atender às normas de segurança do trabalho. 
QUANTIDADE = (2 x 358,75 x 1,20 )/ 2 = 430,50 m²

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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2.1 ENGENHEIRO  CIVIL  DE  OBRA  PLENO  COM  ENCARGOS  COMPLEMENTARES
(2H/DIA) – 90778 SINAPI

Acompanhamento de obra, em 2 horas diárias.
QUANTIDADE = 2 x 5 x 16 = 160,00h

2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (8H/DIA) – 90776 SINAPI
Acompanhamento de obra, em 8 horas diárias.
QUANTIDADE = 8 x 5 x 16 = 640,00h

3. DRENAGEM SUPERFICIAL - R. ROGÉRIO FERNANDO SCORALICK

3.1 REDE PLUVIAL

3.1.1.  Locação e nivelamento de emissário/rede coletora com auxilio de equipa-
mento topográfico – 85323 SINAPI

Serviços de locação de rede pluvial e galeria.
QUANTIDADE = 358,75 m

3.1.2. Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média
entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira
hidráulica (0,8 m3/111 hp), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em
locais com alto nível de interferência – 90084 SINAPI

Ver Tabela 7 - Cálculos de escavação da Rede 01 do Memorial Descritivo e de Cálculo.
QUANTIDADE = 1.960,44 m³

3.1.3. Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que
2,5 m, em local com nível baixo de interferência – 94099 SINAPI

Ver Tabela 7 - Cálculos de escavação da Rede 01 do Memorial Descritivo e de Cálculo.
QUANTIDADE = 717,07 m³

3.1.4. Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçam-
ba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundida-
de de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais
com baixo nível de INTERFERÊNCIA – 93377 SINAPI

Ver Tabela 7 - Cálculos de escavação da Rede 01 do Memorial Descritivo e de Cálculo.
QUANTIDADE = 1.470,35 m³
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3.1.5. Carga  e  descarga  mecânica  de  solo  utilizando  caminhão  basculante
6,0m3/16t e pá carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba
1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg – 74010/001 SINAPI

Ver Tabela 7 - Cálculos de escavação da Rede 01 do Memorial Descritivo e de Cálculo,
incluindo manobras para itens de demolição (item 3.1.8).
QUANTIDADE = 686,13 + 135,72 * 1,3 = 862,56m³

3.1.6. Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimenta-
da, DMT até 30 km (DMT: 14,80km) – 95875 SINAPI

Ver Tabela 7 - Cálculos de escavação da Rede 01 do Memorial Descritivo e de Cálculo,
com DMT = 14,80km e incluindo transporte para itens de demolição (item 3.1.8).
QUANTIDADE = 862,56 x 14,80 = 12.765,92 m³xkm

3.1.7. Escoramento de vala tipo contínuo empregando pranchas e longarinas de
peroba – TER-ECR-005 SETOP

Ver Tabela 7 - Cálculos de escavação da Rede 01 do Memorial Descritivo e de Cálculo.
QUANTIDADE = 986,78 m² 

3.1.8. Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, lar-
gura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível baixo de
interferência – 94056 SINAPI

Ver Tabela 7 - Cálculos de escavação da Rede 01 do Memorial Descritivo e de Cálculo.
QUANTIDADE = 66,57 m² 

3.1.9. Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m,
largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível baixo
de interferência – 94058 SINAPI

Ver Tabela 7 - Cálculos de escavação da Rede 01 do Memorial Descritivo e de Cálculo.
QUANTIDADE = 809,28 m² 

3.1.10. Demolição de concreto armado -  com equipamento elétrico,  inclusive
afastamento – 97629 SINAPI

Itens da rede pluvial em concreto armado existentes serão demolidos e rejeitados em
bota-fora licenciado.
QUANTIDADE = 270,00 x (π x 0,8² / 4) = 135,72 m³ 

3.1.11. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências -
fornecimento e assentamento – 92214 SINAPI

Redes secundárias (ramais de ligação).
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QUANTIDADE = 77,45 m 

3.1.12. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências
- fornecimento e assentamento – 92216 SINAPI

Rede principal (rede interceptora).
QUANTIDADE = 281,30 m

3.1.13. Concreto FCK = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo mecânico com betoneira 600 L – 94969 SINAPI

Berço para a rede pluvial, estipulado consumo unitário de 0,66m³/m de concreto.
QUANTIDADE = 218,96 m

3.1.14. Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual– 88629
SINAPI

Rejuntamento dos tubos (juntas rígidas), em todo o perímetro, conforme especifica-
ção em memorial descritivo e espessura de 5cm.
QUANTIDADE = 1,30 m³

3.1.15. Junta argamassada entre tubo DN 800 mm e o poço de visita/ caixa de
concreto ou alvenaria em redes de esgoto ou pluvial – 90732 SINAPI

Vedação dos 12 ramais de ligação.
QUANTIDADE = 52,00 unid.

3.2BOCAS COLETORAS

3.2.1. Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =0,80m, em concreto ciclópico,
incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material rea-
terro jazida e transporte – 73856/003 SINAPI

QUANTIDADE = 7,00 unid.

3.2.2. Boca para bueiro duplo tubular, diâmetro =0,80m, em concreto ciclópico,
incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material rea-
terro jazida e transporte – 73856/008 SINAPI

QUANTIDADE = 5,00 unid.

3.2.3. Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão bascu-
lante 6m3 (carga e descarga manuais) – 72895 SINAPI
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Para a implantação das bocas coletoras, não contemplada no preço SINAPI referente
ao serviço, incluindo manobras para rejeito de demolições (item 3.2.6.).
QUANTIDADE = 21,11 + 12,57 = 33,68 m³

3.2.4. Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimenta-
da, DMT até 30 km (DMT: 14,80km) – 95875 SINAPI

Idem 3.2.3., com DMT = 14,80km.
QUANTIDADE = 33,68 x 14,80 = 498,41 m³xkm

3.2.5. Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 t, 300 x
1000  mm,  e  =  15  mm,  fornecida  e  assentada  com  argamassa  1:4
cimento:areia – 73799/001 SINAPI

Para as bocas coletoras, considerando simples e duplas.
QUANTIDADE = 7 + 5 x 2 = 17,00 unid.

3.2.6. Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC ø 1,00 m – boca –
RO-41049 SETOP

Remoção dos elementos de drenagem existentes. Este item resulta em 12,57m³ de
material demolido, abrangidos pelos itens 3.2.3. e 3.2.4, considerando profundidade
média de 2,00m. 
QUANTIDADE = 8,00 unid.

3.2.7. Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual – 88629 SI-
NAPI

Para reforço das paredes, com 3 cm de espessura.
QUANTIDADE =2,66 m³

3.3POÇOS DE VISITA

3.3.1. Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro in-
terno = 1,0 m, profundidade de 1,50 a 2,00 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm – 98421 SINAPI

QUANTIDADE = 3,00 unid.

3.3.2. Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro in-
terno = 1,0 m, profundidade de 2,50 a 3,00 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm – 98423 SINAPI

QUANTIDADE = 1,00 unid.
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3.3.3. Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro in-
terno = 1,0 m, profundidade de 3,00 a 3,50 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm – 98424 SINAPI

QUANTIDADE = 17,00 unid.

3.3.4. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 10cm
– 95241 SINAPI

Lastro de concreto no fundo, para amortecimento, de espessura 10cm.
QUANTIDADE = 21 x (π x 1² / 4) = 16,49 m²

3.3.5. Demolição de concreto armado - com equipamento elétrico, inclusive afas-
tamento – 97629 SINAPI

Demolição dos elementos de drenagem existentes, em seis unidades de 1,00m de di-
âmetro e 2,00m de profundidade.
QUANTIDADE = 10 x (π x 0,8² / 4) x 2,50 = 12,57 m³

3.3.6. Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão bascu-
lante 6m3 (carga e descarga manuais) – 72895 SINAPI

Referentes aos rejeitos de demolição.
QUANTIDADE = 12,57 x 1,3 = 16,34 m³

3.3.7. Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimenta-
da, DMT até 30 km (DMT: 14,80km) – 95875 SINAPI

Referentes aos rejeitos de demolição, com DMT = 14,80km.
QUANTIDADE = 16,34 x 14,80 = 241,78 m³xkm

3.4RECAPEAMENTO DE VALAS

3.4.1. Vala na Rua Rogério Fernando Scoralick

3.4.1.1.  Escavação mecanizada de vala com profundidade de 25 cm com retro-
escavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88
hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo
nível de interferência – 90106 SINAPI

QUANTIDADE = 72,94 m³ 

3.4.1.2. Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavi-
mentada, DMT até 30 km (DMT: 14,80km) – 95875 SINAPI

QUANTIDADE = 72,94 x 1,4 x 14,8 = 1.511,32 m³xkm
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3.4.1.3. Execução e compactação de base e ou sub-base com brita graduada
simples - exclusive carga e transporte – 96396 SINAPI

QUANTIDADE = 58,35 m³ 

3.4.1.4. Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavi-
mentada, DMT até 30 km (DMT: 14,80km) – 95875 SINAPI

QUANTIDADE = 58,35 x 14,8 = 863,58 m³xkm 

3.4.1.5. Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 – 96401 SINAPI
QUANTIDADE = 291,76 m² 

3.4.1.6. Pintura de ligação com emulsão RR-1C – 72942 SINAPI
QUANTIDADE = 291,76 m² 

3.4.1.7. Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usina-
do a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm -
exclusive transporte – 95995 SINAPI

QUANTIDADE = 291,76 x 0,05 = 14,59 m³

3.4.1.8. Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com ca-
minhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora – 72891 SINAPI

QUANTIDADE = 14,59 m³

3.4.1.9. Transporte  de  material  asfáltico,  com  caminhão  com  capacidade  de
20000l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte
igual ou inferior a 100 km (DMT: 12,60km) – 93177 SINAPI

QUANTIDADE = 14,59 x 2,4 x 12,6 = 441,14 txkm

3.4.2. Recapeamento Rua Rogério Fernando Scoralick

3.4.2.1. Pintura de ligação com emulsão RR-1C – 72942 SINAPI
QUANTIDADE = 1.371,24 m²

3.4.2.2. Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usina-
do a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm -
exclusive transporte – 95995 SINAPI

QUANTIDADE = 1.371,24 x 0,05 = 68,56 m³
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3.4.2.3. Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com ca-
minhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora – 72891 SINAPI

QUANTIDADE = 68,56 m³

3.4.2.4. Transporte  de  material  asfáltico,  com  caminhão  com  capacidade  de
20000l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte
igual ou inferior a 100 km (DMT: 12,60km) – 93177 SINAPI

QUANTIDADE = 68,56 x 2,4 x 12,6 = 2.073,31 txkm

3.4.3. Vala ligando a Rua Rogério Fernando Scoralick ao córrego

3.4.3.1. Escavação mecanizada de vala com profundidade de 25 cm com retro-
escavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88
hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo
nível de interferência – 90106 SINAPI

QUANTIDADE = 4,11 m³

3.4.3.2. Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavi-
mentada, DMT até 30 km (DMT: 14,80km) – 95875 SINAPI

QUANTIDADE = 4,11 x 1,4 x 14,8 = 85,16 m³xkm

3.4.3.3. Execução e compactação de base e ou sub-base com brita graduada
simples - exclusive carga e transporte – 96396 SINAPI

QUANTIDADE = 3,29 m³ 

3.4.3.4. Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavi-
mentada, DMT até 30 km (DMT: 14,80km) – 95875 SINAPI

QUANTIDADE = 3,29 x 14,8 = 48,69 m³xkm

3.4.3.5. Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 – 96401 SINAPI
QUANTIDADE = 16,44 m²

3.4.3.6. Pintura de ligação com emulsão RR-1C – 72942 SINAPI
QUANTIDADE = 16,44 m²
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3.4.3.7. Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usina-
do a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm -
exclusive transporte – 95995 SINAPI

QUANTIDADE = 16,44 x 0,05 = 0,82 m³

3.4.3.8. Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com ca-
minhao basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora – 72891 SINAPI

QUANTIDADE = 0,82 m³

3.4.3.9. Transporte  de  material  asfáltico,  com  caminhão  com  capacidade  de
20000l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte
igual ou inferior a 100 km (DMT: 12,60km) – 93177 SINAPI

QUANTIDADE = 0,82 x 2,4 x 12,6 = 24,86 txkm

4. TRINCHEIRAS

4.1 DEMOLIÇÃO  DE  PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA  COM  UTILIZAÇÃO  DE  MARTELO
PERFURADOR,  ESPESSURA  ATÉ  15  CM,  EXCLUSIVE  CARGA  E  TRANSPORTE  -
92970 SINAPI

QUANTIDADE = 6,00 x 0,60 = 3,60 m²

4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS – 93358 SINAPI
QUANTIDADE = 5,60 x 0,50 x 0,70 = 1,96 m³

4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E ME-
NOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA – 94099
SINAPI

QUANTIDADE = 0,50 x 5,60 = 2,80 m²

4.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) – 72895 SINAPI

QUANTIDADE = 1,96 x 1,4 + 3,60 x 1,3 = 7,42 m³

4.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVI-
MENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 14,80KM) – 95875 SINAPI

QUANTIDADE = 7,42 x 14,80 = 109,88 m³xkm
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4.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 5CM – 95240 SINAPI

QUANTIDADE = 5,60 x 0,40 = 2,24 m²

4.7 CANALETA TIPO 2 - D = 400 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-
MG – DRE-CAN-010 SETOP

QUANTIDADE = 5,60 m

4.8 GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5
T, 400 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA
1:4 CIMENTO: AREIA – 73799/001 SINAPI

QUANTIDADE = 6,00 unid.

5. PAVIMENTAÇÃO – R. JOSÉ MEIRELLES

5.1 RESTAURAÇÃO RUA JOSÉ MEIRELLES

6.1.1. Escavação mecanizada de vala com profundidade de 25cm com retroesca-
vadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 HP), lar-
gura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de
interferência – 90106 SINAPI

QUANTIDADE = 99,30 m³

6.1.2. Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimenta-
da, DMT até 30 km (DMT: 14,80km) – 95875 SINAPI

QUANTIDADE = 99,30 x 1,4 x 14,80 = 2.057,50 m³xkm

6.1.3. Execução e compactação de base e ou sub-base com brita graduada sim-
ples - exclusive carga e transporte – 96396 SINAPI

QUANTIDADE = 79,44 m³ 

6.1.4. Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimenta-
da, DMT até 30 km (DMT: 14,80km) – 95875 SINAPI

QUANTIDADE = 79,44 x 14,80 = 1.175,71 m³xkm

6.1.5. Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 – 96401 SINAPI
QUANTIDADE = 397,19 m²

6.1.6. Pintura de ligação com emulsão RR-1C – 72942 SINAPI
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QUANTIDADE = 397,19 m²

6.1.7. Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive
transporte – 95995 SINAPI

QUANTIDADE = 397,19 x 0,05 = 19,86 m³

6.1.8. Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com cami-
nhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora – 72891 SINAPI

QUANTIDADE = 19,86 m³

6.1.9. Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000l
em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou in-
ferior a 100 km (DMT: 12,60km) – 93177 SINAPI

QUANTIDADE = 19,86 x 2,4 x 12,6 = 600,55 txkm

5.2RECAPEAMENTO RUA JOSÉ MEIRELLES

6.2.1. Pintura de ligação com emulsão RR-1C – 72942 SINAPI
QUANTIDADE = 509,18 m²

6.2.2. Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive
transporte – 95995 SINAPI

QUANTIDADE = 509,18 x 0,05 = 25,46 m³

6.2.3. Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com cami-
nhão basculante 6 m3, descarga em vibro - acabadora – 72891 SINAPI

QUANTIDADE = 25,46 m³

6.2.4. Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000l
em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou in-
ferior a 100 km (DMT: 12,60km) – 93177 SINAPI

QUANTIDADE = 25,46 x 2,4 x 12,60 = 769,88 txkm

6.2.5. Fornecimento  e  assentamento  de  meio-fio  pré-moldado  de  concreto  –
94273 SINAPI

QUANTIDADE = 51,50 m
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6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 TRANSPORTE DE  MAT.  BETUMINOSO (2,4T/M3)  DA  UNID.  FORNECEDORA À
USINA  DE  ASFALTO,  COM  CAMINHÃO  COM  CAPACIDADE  DE  30.000L  EM
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT SUPERIOR A 100KM (DMT: 262KM) – 93176
SINAPI

QUANTIDADE = 5.438,39 txkm

6.3.1. Transporte de agregados da unidade fornecedora à usina de asfalto, com
caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km
(1,555m3 agreg./m3 CBUQ) (DMT: 23km) – 95875 SINAPI

QUANTIDADE = 4.624,07 m³xkm

7. OBSERVAÇÕES FINAIS

Para os cálculos de movimentação de terra, foi considerado fator de empola-
mento de 1,4 nos itens referentes a carga ou transporte, bem como acréscimo de 30%
nos rejeitos de demolição, como concreto e concreto asfáltico. 

Ainda, devem-se considerar os valores de DMT diferentes para cada tipo de
material e serviço, devidamente especificados em plantas.

___________________________________
AMAURY COURI

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RJ 17222/D
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