
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

SECRETARIA DE OBRAS - SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE OBRAS CONTRATADAS

OBRA: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO
BAIRRO JARDIM CACHOEIRA

COMPOSIÇÃO DE LDI DESONERADO = 27,00%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 3,43%

LUCRO: 6,76%

DESPESAS FINANCEIRAS: 0,94%

SEGUROS, GARANTIA 0,28%

RISCO:

 
1,00%

TRIBUTOS (ISS/PIS/COFINS): 3,00% / 0,65% / 3,00%

CPRB: 4,50%
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