
UNITÁRIO     

SEM BDI

UNITÁRIO        

COM BDI

TOTAL                     

COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 19.998,55

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001  m² 6,00          R$ 336,96 R$ 427,94 R$ 2.567,64

1.2 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 MOB-DES-020 % 0,50% R$ 551.821,40 R$ 700.813,18 R$ 3.504,07

1.3 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO IIO-SAN-005 mês 4,00          R$ 515,00 R$ 654,05 R$ 2.616,20

1.4

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL

TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC

TRANSP/CARGA/DESCARGA

73847/001 mês 4,00          R$ 339,84 R$ 431,60 R$ 1.726,39

1.5
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA H=1,20M (REAPROV. 2X)
85424 m² 430,50      R$ 17,53 R$ 22,26 R$ 9.584,26

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 40.623,74

2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES (2H/DIA)
90778 h 160,00      R$ 80,56 R$ 102,31 R$ 16.369,79

2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (8H/DIA) 90776 h 640,00      R$ 29,84 R$ 37,90 R$ 24.253,95

3 DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA ROGÉRIO FERNANDO SCORALICK R$ 553.360,06

3.1 REDE PLUVIAL R$ 359.623,45

3.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM

AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
85323 m 358,75      R$ 1,48 R$ 1,88 R$ 674,31

3.1.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ

3,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA

ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA

90084 m³ 1.960,44   R$ 6,91 R$ 8,78 R$ 17.204,23

3.1.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E

MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
94099 m² 717,07      R$ 1,91 R$ 2,43 R$ 1.739,40

3.1.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA

93377 m³ 1.470,35   R$ 6,87 R$ 8,72 R$ 12.828,66

3.1.5

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

74010/001 m³ 862,56      R$ 1,62 R$ 2,06 R$ 1.774,63

3.1.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 14,80KM)
95875 m³xkm 12.765,92 R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 17.833,98

3.1.7
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E

LONGARINAS DE PEROBA
TER-ECR-005 m² 986,78 R$ 56,75 R$ 72,07 R$ 71.119,70

3.1.8

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE

0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

94056 m² 66,57 R$ 31,25 R$ 39,69 R$ 2.642,00

3.1.9

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE

1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

94058 m² 809,28 R$ 26,86 R$ 34,11 R$ 27.606,32

3.1.10
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO
97629 m³ 135,72      R$ 77,01 R$ 97,80 R$ 13.273,47

3.1.11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

92214 m 77,45        R$ 219,04 R$ 278,18 R$ 21.545,10

3.1.12

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

92216 m 281,30      R$ 296,42 R$ 376,45 R$ 105.896,34

3.1.13
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
94962 m³ 218,96      R$ 220,94 R$ 280,59 R$ 61.438,82

3.1.14
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
88628 m³ 1,30          R$ 288,53 R$ 366,43 R$ 476,36

3.1.15

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBOS DN 800 E 1000MM E O POÇO DE

VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO OU

PLUVIAL

90732 unid. 52,00        R$ 54,06 R$ 68,66 R$ 3.570,12

3.2 BOCAS COLETORAS R$ 34.375,28

3.2.1

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

73856/003 unid. 7,00          R$ 1.211,51 R$ 1.538,62 R$ 10.770,32

3.2.2

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

73856/008 unid. 5,00          R$ 1.719,13 R$ 2.183,30 R$ 10.916,48

3.2.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
72895 m³ 33,68        R$ 20,67 R$ 26,25 R$ 884,04

3.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 14,80KM)
95875 m³xkm 498,41      R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 696,28

3.2.5

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA

MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA

COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA

73799/001 unid. 17,00        R$ 275,02 R$ 349,28 R$ 5.937,68

3.2.6
REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 1,00 M

- BOCA
RO-41049 unid. 8,00          R$ 413,05 R$ 524,57 R$ 4.196,59

3.2.7
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
88628 m³ 2,66          R$ 288,53 R$ 366,43 R$ 973,90

3.3 POÇOS DE VISITA R$ 43.951,09

3.3.1

POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00

M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM

98421 unid. 3,00          R$ 1.290,53 R$ 1.638,97 R$ 4.916,92
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3.3.2

POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00

M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM

98423 unid. 1,00          R$ 1.525,94 R$ 1.937,94 R$ 1.937,94

3.3.3

POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50

M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM

98424 unid. 17,00        R$ 1.608,54 R$ 2.042,85 R$ 34.728,38

3.3.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,

ESPESSURA DE 10CM
95241 m² 16,49        R$ 17,77 R$ 22,57 R$ 372,22

3.3.5
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO
97629 m³ 12,57        R$ 77,01 R$ 97,80 R$ 1.229,02

3.3.6
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
72895 m³ 16,34        R$ 20,67 R$ 26,25 R$ 428,84

3.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 14,80KM)
95875 m³xkm 241,78      R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 337,76

3.4 RECAPEAMENTO DE VALAS R$ 115.410,24

3.4.1 VALA NA RUA ROGÉRIO FERNANDO SCORALICK R$ 30.997,95

3.4.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 25CM COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

90106 m³ 72,94        R$ 4,95 R$ 6,29 R$ 458,54

3.4.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 14,80KM)
95875 m³xkm 1.511,32   R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 2.111,31

3.4.1.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
96396 m³ 58,35        R$ 102,64 R$ 130,35 R$ 7.606,09

3.4.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM  (DMT: 14,80KM)
95875 m³xkm 863,58      R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 1.206,42

3.4.1.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 96401 m² 291,76      R$ 5,47 R$ 6,95 R$ 2.026,83

3.4.1.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m² 291,76      R$ 1,45 R$ 1,84 R$ 537,28

3.4.1.7

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,

COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

95995 m³ 14,59        R$ 865,40 R$ 1.099,06 R$ 16.033,06

3.4.1.8
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
72891 m³ 14,59        R$ 5,68 R$ 7,21 R$ 105,23

3.4.1.9

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM

CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS

MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM (DMT: 12,60KM)

93177 txkm 441,14      R$ 1,63 R$ 2,07 R$ 913,21

3.4.2 RECAPEAMENTO RUA ROGÉRIO FERNANDO SCORALICK R$ 82.665,30

3.4.2.1 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m² 1.371,24   R$ 1,45 R$ 1,84 R$ 2.525,14

3.4.2.2

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,

COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

95995 m³ 68,56        R$ 865,40 R$ 1.099,06 R$ 75.353,61

3.4.2.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
72891 m³ 68,56        R$ 5,68 R$ 7,21 R$ 494,58

3.4.2.4

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM

CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS

MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM (DMT: 12,60KM)

93177 txkm 2.073,31   R$ 1,63 R$ 2,07 R$ 4.291,97

3.4.3 VALA LIGANDO A RUA ROGÉRIO FERNANDO SCORALICK AO CÓRREGO R$ 1.746,98

3.4.3.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 25CM COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

90106 m³ 4,11          R$ 4,95 R$ 6,29 R$ 25,84

3.4.3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 14,80KM)
95875 m³xkm 85,16        R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 118,97

3.4.3.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
96396 m³ 3,29          R$ 102,64 R$ 130,35 R$ 428,86

3.4.3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 14,80KM)
95875 m³xkm 48,69        R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 68,02

3.4.3.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 96401 m² 16,44        R$ 5,47 R$ 6,95 R$ 114,21

3.4.3.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m² 16,44        R$ 1,45 R$ 1,84 R$ 30,27

3.4.3.7

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,

COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

95995 m³ 0,82          R$ 865,40 R$ 1.099,06 R$ 903,43

3.4.3.8
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
72891 m³ 0,82          R$ 5,68 R$ 7,21 R$ 5,93

3.4.3.9

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM

CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS

MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM (DMT: 12,60KM)

93177 txkm 24,86        R$ 1,63 R$ 2,07 R$ 51,46

4 TRINCHEIRAS R$ 3.099,97

4.1

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE

MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE

92970 m² 3,60          R$ 10,86 R$ 13,79 R$ 49,65

4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 93358 m³ 1,96          R$ 48,57 R$ 61,68 R$ 120,90

4.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E

MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
94099 m² 2,80          R$ 1,91 R$ 2,43 R$ 6,79

4.4
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
72895 m³ 7,42          R$ 20,67 R$ 26,25 R$ 194,89

4.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 14,80KM)
95875 m³xkm 109,88      R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 153,50
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4.6
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5CM
95240 m² 2,24          R$ 10,66 R$ 13,54 R$ 30,33

4.7
CANALETA TIPO 2 - D = 400 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO

DEER-MG
DRE-CAN-010 m 5,60          R$ 63,03 R$ 80,05 R$ 448,27

4.8

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA

MÁXIMA 12,5 T, 400 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA

COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA

73799/001 unid. 6,00          R$ 275,02 R$ 349,28 R$ 2.095,65

5 PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ MEIRELLES R$ 74.093,90

5.1 RESTAURAÇÃO RUA JOSÉ MEIRELLES R$ 42.200,13

5.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 25CM COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

90106 m³ 99,30        R$ 4,95 R$ 6,29 R$ 624,25

5.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 14,80KM) 
95875 m³xkm 2.057,50   R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 2.874,32

5.1.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
96396 m³ 79,44        R$ 102,64 R$ 130,35 R$ 10.355,23

5.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT: 14,80KM)
95875 m³xkm 1.175,71   R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 1.642,47

5.1.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 96401 m² 397,19      R$ 5,47 R$ 6,95 R$ 2.759,24

5.1.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m² 397,19      R$ 1,45 R$ 1,84 R$ 731,43

5.1.7

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,

COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

95995 m³ 19,86        R$ 865,40 R$ 1.099,06 R$ 21.826,74

5.1.8
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
72891 m³ 19,86        R$ 5,68 R$ 7,21 R$ 143,26

5.1.9

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM

CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS

MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM (DMT: 12,60KM)

93177 txkm 600,55      R$ 1,63 R$ 2,07 R$ 1.243,20

5.2 RECAPEAMENTO RUA JOSÉ MEIRELLES R$ 31.893,77

5.2.1 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m² 509,18      R$ 1,45 R$ 1,84 R$ 937,65

5.2.2

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,

COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

95995 m³ 25,46        R$ 865,40 R$ 1.099,06 R$ 27.980,92

5.2.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
72891 m³ 25,46        R$ 5,68 R$ 7,21 R$ 183,65

5.2.4

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM

CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS

MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM (DMT: 12,60KM)

93177 txkm 769,88      R$ 1,63 R$ 2,07 R$ 1.593,73

5.2.5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE

CONCRETO
94273 m 51,50        R$ 32,65 R$ 41,47 R$ 2.135,47

6 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO E DE AGREGADOS R$ 9.636,94

6.1

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (2,4T/M3) DA UNIDADE

FORNECEDORA À USINA DE ASFALTO, COM CAMINHÃO COM

CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT SUPERIOR A

100KM (DMT: 262KM)

93176 txkm 5.438,39   R$ 0,46 R$ 0,58 R$ 3.177,11

6.2

TRANSPORTE DE AGREGADOS DA UNIDADE FORNECEDORA À USINA DE

ASFALTO, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (DMT: 23KM)

95875 m³xkm 4.624,07   R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 6.459,83

R$ 700.813,18VALOR TOTAL COM LDI = 27,00%

_________________________________________________________________________________


