



**JUIZ DE FORA**  
P R E F E I T U R A

**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA**

**SECRETARIA DE OBRAS - SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO**

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE OBRAS CONTRATADAS**

**OBRA: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO  
BAIRRO JARDIM CACHOEIRA**

**COMPOSIÇÃO DE LDI DESONERADO = 27,00%**

**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 3,43%**

**LUCRO: 6,76%**

**DESPESAS FINANCEIRAS: 0,94%**

**SEGUROS, GARANTIA 0,28%**

**RISCO: 1,00%**

**TRIBUTOS (ISS/PIS/COFINS): 3,00% / 0,65% / 3,00%**

**CPRB: 4,50%**