
 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA  

SECRETARIA DE OBRAS - SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE OBRAS CONTRATADAS 

 

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO JARDIM 
CACHOEIRA 

 

COMPOSIÇÃO DE LDI DESONERADO = 27,00% 

 

 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 

 
3,43% 

 
 

LUCRO: 
 

6,76% 
 

 
DESPESAS FINANCEIRAS: 

 
0,94% 

 
 

SEGUROS, GARANTIA 
 

 
0,28% 

 
RISCO:                         

 

  
1,00%                  

 
TRIBUTOS (ISS/PIS/COFINS): 

 
3,00% / 0,65% / 3,00% 

 
 

CPRB: 
 

4,50% 
 
 

________________________________________ 

 


