
UNITÁRIO     

SEM BDI

UNITÁRIO        

COM BDI

TOTAL                     

COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.004,01

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO
74209/001  m² 6,48           R$ 295,88 R$ 375,77 R$ 2.434,97

1.2 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 MOB-DES-020 % 0,50% R$ 3.785,41 R$ 4.807,47 R$ 4.807,47

1.3
BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM

MANUTENÇÃO
IIO-SAN-005 mês 5,00           R$ 515,00 R$ 654,05 R$ 3.270,25

1.4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.

2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS

INTERNAS E SEM SANITARIO

00010776  mês 5,00           R$ 386,71 R$ 491,12 R$ 2.455,61

1.5

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA

COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA

PONTALETEADA H=1,20M (REAPROV. 5X)

85424 m² 210,24       R$ 18,86 R$ 23,95 R$ 5.035,71

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 56.624,22

2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES (3H/DIA)
90778 h 300,00       R$ 84,86 R$ 107,77 R$ 32.331,66

2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (6H/DIA) 90776 h 600,00       R$ 31,88 R$ 40,49 R$ 24.292,56

3
DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA PAULO 

MOREIRA GUEDES
R$ 244.623,62

3.1 REDE PLUVIAL R$ 191.275,58

3.1.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO 99063 m 258,00       R$ 3,07 R$ 3,90 R$ 1.005,92

3.1.2
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E

CADASTRAL - TERRENO DE 2.001 A 10.000 M²

LEV-PLA-

035
unid. 1,00           R$ 2.429,71 R$ 3.085,73 R$ 3.085,73

3.1.3

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR,

ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE (R. ROGÉRIO FERNANDO

SCORALICK)

92970 m² 66,15         R$ 11,36 R$ 14,43 R$ 954,36

3.1.4

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,5 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8

M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA

90084 m³ 1.031,32    R$ 7,32 R$ 9,30 R$ 9.587,53

3.1.5

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA

94099 m² 400,15       R$ 2,07 R$ 2,63 R$ 1.051,95

3.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88

HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE

DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO)

DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA

93377 m³ 882,08       R$ 7,23 R$ 9,18 R$ 8.099,37

3.1.7

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO

UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T

E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG

74010/001 m³ 194,00       R$ 1,67 R$ 2,12 R$ 411,46

3.1.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 2.871,26    R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 4.047,62

3.1.9

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO,

COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA

94056 m² 192,42       R$ 33,47 R$ 42,51 R$ 8.179,33

3.1.10

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO,

COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA

94058 m² 417,32       R$ 28,74 R$ 36,50 R$ 15.231,91

3.1.11

ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO

EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE

PEROBA

TER-ECR-005 m² 705,00       R$ 58,89 R$ 74,79 R$ 52.727,16

3.1.12

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COMPOSIÇÃO 

01
m 14,00         R$ 101,28 R$ 128,63 R$ 1.800,82
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3.1.13

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COMPOSIÇÃO 

03
m 244,00       R$ 192,33 R$ 244,26 R$ 59.599,90

3.1.14
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR

TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO

DRE-CON-

005
m³ 62,53         R$ 319,71 R$ 406,03 R$ 25.388,55

3.1.15

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBOS DN 400MM

E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU

ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO OU PLUVIAL

90730 unid. 2,00           R$ 40,93 R$ 51,98 R$ 103,96

3.2 BOCAS COLETORAS E CAIXA COLETORA (CC03) R$ 9.359,66

3.2.1

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR,

DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO,

INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO

JAZIDA E TRANSPORTE

73856/006 unid. 2,00           R$ 747,11 R$ 948,83 R$ 1.897,66

3.2.2

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS 

DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

(CARGA E DESCARGA MANUAIS)

72895 m³ 6,15           R$ 20,90 R$ 26,54 R$ 163,13

3.2.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 90,96         R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 128,22

3.2.4

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM

REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000

MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM

ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA

73799/001 unid. 4,00           R$ 271,36 R$ 344,63 R$ 1.378,51

3.2.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 93358 m³ 9,31           R$ 52,93 R$ 67,22 R$ 625,83

3.2.6
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

TERRENO MANUAL, COM SOQUETE

TER-REG-

005
m² 2,31           R$ 6,40 R$ 8,13 R$ 18,78

3.2.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 96995 m³ 5,06           R$ 32,09 R$ 40,75 R$ 206,22

3.2.8
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA

DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
73361 m³ 2,37           R$ 324,98 R$ 412,72 R$ 978,16

3.2.9

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (TAMPA DA

CC03)

94964 m³ 0,16           R$ 262,17 R$ 332,96 R$ 53,27

3.2.10

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA FUNDAÇÃO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES (INCLUSO TAMPA)

96541 m² 25,31         R$ 117,63 R$ 149,39 R$ 3.781,06

3.2.11

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO

PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS

FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS - TAMPA DA CC03)

RO-42285

-
kg 7,00           R$ 6,32 R$ 8,03 R$ 56,18

3.2.12

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO

PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS

FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS - TAMPA DA CC03)

RO-41552

-
kg 4,47           R$ 6,29 R$ 7,99 R$ 35,71

3.2.13

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

ESPESSURA 5CM

94962 m³ 0,13           R$ 221,18 R$ 280,90 R$ 36,94

3.3 POÇOS DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM R$ 25.215,84

3.3.1

POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A

DN600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E

BOTA FORA

DRE-POÇ-

010
unid. 7,00           R$ 1.237,93 R$ 1.572,17 R$ 11.005,20

3.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 93358 m³ 34,06         R$ 52,93 R$ 67,22 R$ 2.289,54

3.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 96995 m³ 20,76         R$ 32,09 R$ 40,75 R$ 845,87

3.3.4

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS 

DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

(CARGA E DESCARGA MANUAIS)

72895 m³ 17,30         R$ 20,90 R$ 26,54 R$ 459,09

3.3.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM  (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 255,98       R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 360,86
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3.3.6
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE

VISITA

DRE-TAM-

005
7,00           R$ 392,34 R$ 498,27 R$ 3.487,90

3.3.7
ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D =

3/4" E D = 1/2"

SER-ESC-

010
m 14,20         R$ 161,41 R$ 204,99 R$ 2.910,87

3.3.8

CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A

(100X100X120CM), D=500MM A 1500MM,

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E

BOTAFORA (CAIXAS DE PASSAGEM)

DRE-CXS-

006
unid. 3,00           R$ 1.012,21 R$ 1.285,51 R$ 3.856,52

3.4 PAVIMENTAÇÃO DE VALAS R$ 18.772,54

3.4.1 VALA NA RUA ROGÉRIO FERNANDO SCORALICK R$ 7.473,29

3.4.1.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU

SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

96396 m³ 13,23         R$ 122,22 R$ 155,22 R$ 2.053,55

3.4.1.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM  (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 195,80       R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 276,02

3.4.1.3
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO

DILUÍDO CM-30
96401 m² 66,15         R$ 6,59 R$ 8,37 R$ 553,63

3.4.1.4 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m² 66,15         R$ 1,71 R$ 2,17 R$ 143,66

3.4.1.5

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM

ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE

TRANSPORTE

95995 m³ 3,31           R$ 1.002,29 R$ 1.272,91 R$ 4.210,14

3.4.1.6

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA

BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-

ACABADORA

72891 m³ 3,31           R$ 5,75 R$ 7,30 R$ 24,15

3.4.1.7

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM

CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM

RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS

MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A

100 KM (DMT: 12,60KM)

93177 txkm 100,02       R$ 1,67 R$ 2,12 R$ 212,13

3.4.2 VALA NA RUA PAULO MOREIRA GUEDES R$ 11.299,24

3.4.2.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU

SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

96396 m³ 64,17         R$ 122,22 R$ 155,22 R$ 9.960,43

3.4.2.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM  (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 949,72       R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 1.338,81

4
DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA CARLOS 

MARTINS
R$ 306.938,43

4.1 REDE PLUVIAL R$ 187.024,35

4.1.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO 99063 m 180,00       R$ 3,07 R$ 3,90 R$ 701,80

4.1.2

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

(REDE E SARJETA) COM UTILIZAÇÃO DE

MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15

CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

92970 m² 270,00       R$ 11,36 R$ 14,43 R$ 3.895,34

4.1.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,5 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8

M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA

90084 m³ 800,79       R$ 7,32 R$ 9,30 R$ 7.444,43

4.1.4

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA

94099 m² 312,27       R$ 2,07 R$ 2,63 R$ 820,91

4.1.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88

HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE

DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO)

DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA

93377 m³ 604,50       R$ 7,23 R$ 9,18 R$ 5.550,56
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4.1.6

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO

UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T

E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG

74010/001 m³ 255,18       R$ 1,67 R$ 2,12 R$ 541,20

4.1.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 3.776,59    R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 5.323,87

4.1.8

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO,

COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA

94056 m² 773,22       R$ 33,47 R$ 42,51 R$ 32.867,19

4.1.9

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO,

COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA

94058 m² 73,27         R$ 28,74 R$ 36,50 R$ 2.674,37

4.1.10

ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO

EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE

PEROBA

TER-ECR-005 m² 33,60         R$ 58,89 R$ 74,79 R$ 2.512,95

4.1.11
REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE

CONCRETO BSTC Ø0,60 M - CORPO
RO-41041 m 124,49       R$ 58,51 R$ 74,31 R$ 9.250,57

4.1.12
REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE

CONCRETO BSTC Ø1,00 M - CORPO
RO-41043 m 34,00         R$ 133,46 R$ 169,49 R$ 5.762,80

4.1.13

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COMPOSIÇÃO 

01
m 16,00         R$ 101,28 R$ 128,63 R$ 2.058,08

4.1.14

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COMPOSIÇÃO 

02
m 3,00           R$ 137,31 R$ 174,39 R$ 523,16

4.1.15

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COMPOSIÇÃO 

03
m 9,00           R$ 192,33 R$ 244,26 R$ 2.198,36

4.1.16

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COMPOSIÇÃO 

04
m 64,00         R$ 279,59 R$ 355,08 R$ 22.724,98

4.1.17

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS

DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COMPOSIÇÃO 

05
m 88,00         R$ 404,99 R$ 514,34 R$ 45.261,97

4.1.18
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR

TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO

DRE-CON-

005
m³ 90,17         R$ 319,71 R$ 406,03 R$ 36.611,47

4.1.19

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBOS DN 400MM

E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU

ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO OU PLUVIAL

90730 unid. 3,00           R$ 40,93 R$ 51,98 R$ 155,94

4.1.20

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBOS DN 600MM

E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU

ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO OU PLUVIAL

90732 unid. 2,00           R$ 56,85 R$ 72,20 R$ 144,40

4.2 BOCAS COLETORAS R$ 11.035,05

4.2.1

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM

CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS,

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS,

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E

TRANSPORTE

73856/001 unid. 2,00           R$ 530,95 R$ 674,31 R$ 1.348,61
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4.2.2

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR,

DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO,

INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO

JAZIDA E TRANSPORTE

73856/006 unid. 1,00           R$ 747,11 R$ 948,83 R$ 948,83

4.2.3

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR,

DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO,

INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO

JAZIDA E TRANSPORTE

73856/002 unid. 1,00           R$ 865,65 R$ 1.099,38 R$ 1.099,38

4.2.4

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR,

DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO,

INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO

JAZIDA E TRANSPORTE

73856/007 unid. 2,00           R$ 1.225,59 R$ 1.556,50 R$ 3.113,00

4.2.5

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS 

DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

(CARGA E DESCARGA MANUAIS)

72895 m³ 2,54           R$ 20,90 R$ 26,54 R$ 67,51

4.2.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 37,64         R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 53,06

4.2.7

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM

REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000

MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM

ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA

73799/001 unid. 9,00           R$ 271,36 R$ 344,63 R$ 3.101,64

4.2.8
REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE

CONCRETO. BSTC Ø 0,60 M - BOCA
RO-41047 unid. 6,00           R$ 171,00 R$ 217,17 R$ 1.303,02

4.3 POÇOS DE VISITA R$ 17.858,84

4.3.1

POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A

DN600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E

BOTA FORA

DRE-POÇ-

010
unid. 1,00           R$ 1.237,93 R$ 1.572,17 R$ 1.572,17

4.3.2

POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A

DN800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E

BOTA FORA

DRE-POÇ-

025
unid. 1,00           R$ 1.455,55 R$ 1.848,55 R$ 1.848,55

4.3.3

POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B

DN1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E

BOTA FORA

DRE-POÇ-

085
unid. 3,00           R$ 2.157,18 R$ 2.739,62 R$ 8.218,86

4.3.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 93358 m³ 4,26           R$ 52,93 R$ 67,22 R$ 286,53

4.3.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 96995 m³ 2,60           R$ 32,09 R$ 40,75 R$ 105,86

4.3.6

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS 

DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

(CARGA E DESCARGA MANUAIS)

72895 m³ 5,84           R$ 20,90 R$ 26,54 R$ 155,02

4.3.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 86,44         R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 121,85

4.3.8
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE

VISITA

DRE-TAM-

005
unid. 5,00           R$ 392,34 R$ 498,27 R$ 2.491,36

4.3.9
ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D =

3/4" E D = 1/2"

SER-ESC-

010
m 7,20           R$ 161,41 R$ 204,99 R$ 1.475,93

4.3.10

CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A

(100X100X120CM), D=500MM A 1500MM,

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E

BOTAFORA (CAIXAS DE PASSAGEM)

DRE-CXS-

006
unid. 1,00           R$ 1.012,21 R$ 1.285,51 R$ 1.285,51

4.3.11

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM

EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO

97629 m³ 2,83           R$ 82,77 R$ 105,12 R$ 297,21

4.4 PAVIMENTAÇÃO DE VALAS R$ 91.020,19

4.4.1
VALA NA RUA  NAZIRA MATTAR DE FREITAS 

(TRECHO DE PROJETO) E RECAPEAMENTO NA 

CARLOS MARTINS

R$ 91.020,19

4.4.1.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU

SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

96396 m³ 54,00         R$ 122,22 R$ 155,22 R$ 8.381,85

4.4.1.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM  (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 799,20       R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 1.126,63
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4.4.1.3
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO

DILUÍDO CM-30
96401 m² 270,00       R$ 6,59 R$ 8,37 R$ 2.259,71

4.4.1.4 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m² 1.142,14    R$ 1,71 R$ 2,17 R$ 2.480,39

4.4.1.5

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM

ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE

TRANSPORTE

95995 m³ 57,11         R$ 1.002,29 R$ 1.272,91 R$ 72.691,97

4.4.1.6

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA

BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-

ACABADORA

72891 m³ 57,11         R$ 5,75 R$ 7,30 R$ 417,02

4.4.1.7

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM

CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM

RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS

MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A

100 KM (DMT: 12,60KM)

93177 txkm 1.726,92    R$ 1,67 R$ 2,12 R$ 3.662,62

5 ELEMENTOS ESPECIAIS R$ 135.699,84

5.1 DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 19.107,67

5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 93358 m³ 28,81         R$ 52,93 R$ 67,22 R$ 1.936,34

5.1.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

TERRENO MANUAL, COM SOQUETE

TER-REG-

005
m² 7,06           R$ 6,40 R$ 8,13 R$ 57,38

5.1.3

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

ESPESSURA 5CM

94962 m³ 0,35           R$ 221,18 R$ 280,90 R$ 99,16

5.1.4

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

94964 m³ 4,43           R$ 262,17 R$ 332,96 R$ 1.474,33

5.1.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES

96541 m² 82,38         R$ 117,63 R$ 149,39 R$ 12.307,35

5.1.6

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO,

COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA

94058 m² 35,09         R$ 28,74 R$ 36,50 R$ 1.280,63

5.1.7
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE

MAO
6454 m³ 1,16           R$ 161,31 R$ 204,86 R$ 237,64

5.1.8

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

94963 m³ 0,58           R$ 241,66 R$ 306,91 R$ 178,01

5.1.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 96995 m³ 11,42         R$ 32,09 R$ 40,75 R$ 465,48

5.1.10

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS 

DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

(CARGA E DESCARGA MANUAIS)

72895 m³ 22,60         R$ 20,90 R$ 26,54 R$ 599,85

5.1.11

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 334,47       R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 471,50

5.2 ALA DE REDE R$ 7.401,45

5.2.1
ALA DE GALERIA CELULAR B = 1,50 M, 

EXCLUSIVE BOTA FORA

DRE-GAL-

020
m 1,15           R$ 4.942,17 R$ 6.276,56 R$ 7.218,04

5.2.2

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS 

DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

(CARGA E DESCARGA MANUAIS)

72895 m³ 3,87           R$ 20,90 R$ 26,54 R$ 102,69

5.2.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 57,26         R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 80,72

5.3 ESCADAS HIDRÁULICAS R$ 109.190,73

5.3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 73859/002 m² 165,30       R$ 1,07 R$ 1,36 R$ 224,63

5.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 93358 m³ 200,75       R$ 52,93 R$ 67,22 R$ 13.494,64

5.3.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

TERRENO MANUAL, COM SOQUETE

TER-REG-

005
m² 165,30       R$ 6,40 R$ 8,13 R$ 1.343,56

5.3.4

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

ESPESSURA 5CM

94962 m³ 8,27           R$ 221,18 R$ 280,90 R$ 2.321,63

5.3.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

94964 m³ 66,51         R$ 262,17 R$ 332,96 R$ 22.143,57
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5.3.6

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO

PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS

FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS)

RO-42285

-
kg 1.274,64    R$ 6,32 R$ 8,03 R$ 10.230,77

5.3.7

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO

PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS

FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS)

RO-41552

-
kg 656,22       R$ 6,29 R$ 7,99 R$ 5.242,08

5.3.8

FORMA PARA VIGA COM CHAPA DE

COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM

(FABRICAÇÃO)

ED-8436

-
m² 323,50       R$ 69,77 R$ 88,61 R$ 28.664,30

5.3.9

FORMA PARA VIGA COM CHAPA DE

COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM

(MONTAGEM)

ED-8437

-
m² 323,50       R$ 13,06 R$ 16,59 R$ 5.365,57

5.3.10

FORMA PARA VIGA COM CHAPA DE

COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM

(DESMONTAGEM)

ED-8438

-
m² 323,50       R$ 5,04 R$ 6,40 R$ 2.070,63

5.3.11

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2

UTILIZAÇÕES

96539 m² 23,10         R$ 71,37 R$ 90,64 R$ 2.093,78

5.3.12

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS 

DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

(CARGA E DESCARGA MANUAIS)

72895 m³ 260,98       R$ 20,90 R$ 26,54 R$ 6.927,06

5.3.13

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (DMT: 14,80KM)

95875 m³xkm 3.862,43    R$ 1,11 R$ 1,41 R$ 5.444,87

5.3.14

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM

ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSO PRIMER -

JUNTA DE DILATAÇÃO ASFÁLTICA

COMPOSIÇÃO 

06
m² 23,56         R$ 121,11 R$ 153,81 R$ 3.623,65

R$ 761.890,13VALOR TOTAL COM LDI = 27,00%


