
ITEM DESCRIÇÃO

Sinapi Out./ 

2019    

Setop Abril/ 

2019

UN QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO  FINAL

PREÇO  

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal SINAPI 74209/1  m² 10,00      301,52             385,16             3.851,62          

1.2 Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m) SINAPI 74220/1  m² 99,00      45,47               58,08               5.750,25          

1.3 Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; 

inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento

SEINFRA C2850 un 1,00        1.585,06          2.024,76          2.024,76          

1.4 Instalação provisória de água SETOP IIO-LIG-005 un 1,00        210,37             268,73             268,73             

1.5 Instalações provisórias de esgoto SINAPI 73658 un 1,00        458,35             585,50             585,50             

1.6 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos SINAPI 93212  m² 2,52        645,60             824,69             2.078,22          

1.7 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² SINAPI 93207  m² 20,00      720,50             920,37             18.407,33        

1.8 Locação da obra (execução de gabarito) SEINFRA C1630  m² 891,68    5,28                 6,74                 6.014,09          

1.9 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal SINAPI 73859/2  m² 1.575,00 1,07                 1,37                 2.152,74          

Subtotal 41.133,23        

2 FUNDAÇÕES

2.1 RADIER

2.1.1 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento SETOP RO-41614 m² 55,50      38,15               48,73               2.704,67          

2.1.2 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92919 kg 510,00    7,12                 9,10                 4.638,49          

2.1.3 Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92916 kg 7.853,20 9,05                 11,56               90.786,68        

2.1.4 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92915 kg 210,00    10,37               13,25               2.781,79          

2.1.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento SETOP ED-9053 m³ 154,00    319,73             408,42             62.897,16        

2.2 SAPATA / CINTA DE TRAVAMENTO

2.2.1 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento SETOP RO-41614 m² 96,00      38,15               48,73               4.678,35          

2.2.2 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92919 kg 440,00    7,12                 9,10                 4.001,84          

2.2.3 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92915 kg 202,00    10,37               13,25               2.675,82          

2.2.4 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento SETOP ED-9053 m³ 8,40        319,73             408,42             3.430,75          

2.3 PILARES

2.3.1 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento SETOP RO-41614 m² 183,50    38,15               48,73               8.942,47          
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2.3.2 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92919 kg 702,00    7,12                 9,10                 6.384,75          

2.3.3 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92915 kg 291,00    10,37               13,25               3.854,77          

2.3.4 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento SETOP ED-9053 m³ 11,16      319,73             408,42             4.558,00          

2.4 SAPATAS

2.4.1 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento SETOP RO-41614 m² 13,00      38,15               48,73               633,53             

2.4.2 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92919 kg 116,00    7,12                 9,10                 1.055,03          

2.4.3 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento SETOP ED-9053 m³ 2,36        319,73             408,42             963,88             

2.5 CASTELO D'ÁGUA

2.5.1 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento SETOP RO-41614 m² 1,20        38,15               48,73               58,48               

2.5.2 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92919 kg 247,00    7,12                 9,10                 2.246,49          

2.5.3 Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92916 kg 33,00      9,05                 11,56               381,50             

2.5.4 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92915 kg 28,00      10,37               13,25               370,91             

2.5.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento SETOP ED-9053 m³ 0,60        319,73             408,42             245,05             

2.6 DEPÓSITO DE GÁS E LIXO

2.6.1 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento SETOP RO-41614 m² 1,01        38,15               48,73               49,22               

2.6.2 Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92916 kg 18,00      9,05                 11,56               208,09             

2.6.3 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento SETOP ED-9053 m³ 0,44        319,73             408,42             179,71             

Subtotal       208.727,43 

3 SUPERESTRUTURA 

3.1 PILARES

3.1.1
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 

plastificada com reaproveitamento
SETOP RO-41614 m² 232,00    38,15               48,73               11.306,01        

3.1.2 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92919 kg 1.009,00 7,12                 9,10                 9.176,94          

3.1.3 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92915 kg 383,00    10,37               13,25               5.073,46          

3.1.4 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento SETOP ED-9053 m³ 13,00      319,73             408,42             5.309,50          

3.2  VIGAS

3.2.1
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 

plastificada com reaproveitamento
SETOP RO-41614 m² 412,00    38,15               48,73               20.077,92        

3.2.2 Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92916 kg 11,00      9,05                 

3.2.3 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92917 kg 775,00    8,75                 11,18               8.662,37          

3.2.4 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92919 kg 129,00    7,12                 9,10                 1.173,27          

3.2.5 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação SINAPI 92915 kg 463,00    10,37               13,25               6.133,19          
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3.2.6 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento SETOP ED-9053 m³ 27,20      319,73             408,42             11.109,11        

Subtotal         78.021,77 

4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

4.1 ELEMENTOS VAZADOS

4.1.1
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa 

traço 1:4 (cimento, areia)
SINAPI 73937/1 m² 6,10        94,14               120,25             733,55             

4.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.2.1 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 

39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para 

SINAPI 87489 m² 572,77    33,69               43,04               24.649,50        

4.2.2 Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para 

SINAPI 87519 m² 10,38      55,65               71,09               737,89             

4.2.3 Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

SINAPI 87491 m² 564,11    46,54               59,45               33.536,45        

4.2.4 Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com 

argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

SINAPI 72132 m² 9,72        53,10               67,83               659,31             

4.2.5
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez 

(esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)
SINAPI 93202 m 311,80    15,91               20,32               6.336,85          

4.2.6
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido 

assentado com argamassa traço 1:4
SEINFRA C4070 m² 8,06        399,44             510,24             4.112,57          

4.2.7 Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado SINAPI 96361 m² 3,60        106,84             136,48             491,32             

4.3 ALVENARIA DA MURETA

4.3.1 Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

SINAPI 87489 m² 62,95      33,69               43,04               2.709,09          

Subtotal         73.966,53 

5 ESQUADRIAS 

5.1 PORTAS DE MADEIRA

5.1.1
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 

esquadrias 
SINAPI 90842 un 7,00        646,46             825,79             5.780,52          

5.1.2
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, 

conforme projeto de esquadrias
SINAPI 91298 un 2,00        716,22             914,90             1.829,80          

5.1.3
Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 

esquadrias
SINAPI 90843 un 6,00        667,96             853,25             5.119,51          

5.1.4
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 

esquadrias 
SINAPI 90843 un 4,00        667,96             853,25             3.413,01          

5.1.5
Porta de Madeira - PM5 - 82x210,  incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 

esquadrias 
SINAPI 90843 un 6,00        667,96             853,25             5.119,51          
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5.1.6
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado 

melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
SETOP

ESQ-

POR-075
un 11,00      316,75             404,61             4.450,75          

5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

5.2.1 Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado SINAPI 74046/2 un 4,00        31,29               39,97               159,88             

5.2.2 Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta nas portas PM3 e PM5  SEINFRA C1898 m 4,80        203,01             259,32             1.244,76          

5.2.3 Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas CPU m² 12,80      70,67               90,27               1.155,51          

5.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

5.3.1
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini 

boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro
SETOP ED-7576 m² 2,10        490,24             626,23             1.315,09          

5.3.2
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto 

de esquadrias, inclusive ferragens 
SINAPI 91341 m² 1,68        408,45             521,75             876,55             

5.3.3
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme 

projeto de esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI 91341 m² 3,36        408,45             521,75             1.753,09          

5.3.4
Porta de correr - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e 

vidro liso incolor, espessura 8mm
SINAPI 68050 m² 71,55      349,12             445,97             31.908,86        

5.3.5
Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- conforme 

projeto de esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI 91341 m² 2,04        408,45             521,75             1.064,38          

5.4 PORTAS DE VIDRO - PV

5.4.1 Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de 

esquadrias 

SINAPI 73838/1 un 1,00        3.489,70          4.457,74          4.457,74          

5.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

5.5.1
Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - 

Guilhotina
SINAPI 94559 m² 2,15        612,98             783,02             1.683,49          

5.5.2 Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa SINAPI 85010 m² 1,61        250,26             319,68             514,69             

5.5.3
Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - 

Guilhotina
SINAPI 94559 m² 2,73        612,98             783,02             2.137,65          

5.5.4 Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa SINAPI 85010 m² 2,16        250,26             319,68             690,51             

5.5.5
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-

ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94569 m² 12,60      612,98             783,02             9.866,06          

5.5.6
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94569 m² 8,40        612,98             783,02             6.577,37          

5.5.7
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94569 m² 6,30        612,98             783,02             4.933,03          
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5.5.8
Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-

ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94569 m² 1,05        612,98             783,02             822,17             

5.5.9
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-

ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94569 m² 5,25        612,98             783,02             4.110,86          

5.5.10
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-

ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94569 m² 6,30        612,98             783,02             4.933,03          

5.5.11
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI 94569 m² 16,80      612,98             783,02             13.154,75        

5.5.12 Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa SINAPI 85010 m² 2,72        250,26             319,68             869,54             

5.5.13 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria CPU m² 10,28      222,43             284,13             2.920,88          

5.6 VIDROS

5.6.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas SINAPI 72118 m² 13,33      135,33             172,87             2.304,36          

5.6.2 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 SINAPI 72118 m² 1,09        135,33             172,87             188,43             

5.6.3 Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m SINAPI 72120 m² 7,20        213,60             272,85             1.964,54          

5.6.4 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira SINAPI 85005 m² 7,50        296,15             378,30             2.837,27          

5.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

5.7.1 Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura  (GR1, GR2, GR3, GR4) CPU m² 71,89      234,68             299,78             21.551,20        

5.7.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) CPU m² 5,27        180,01             229,94             1.211,81          

5.7.3
Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e 

pintura
CPU m² 116,76    255,91             326,90             38.168,78        

5.7.4 Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura CPU m² 17,12      234,68             299,78             5.132,24          

Subtotal       196.221,59 

6 SISTEMAS DE COBERTURA

6.1 Estrutura em tesouras em aço conforme projeto, inclusive içamento Cotação Unid. 1,00        77.000,00        89.936,00        89.936,00        

6.2 Telhamento com telha metálica tipo sanduiche conforme projeto,  inclusive içamento SETOP COB-TEL-050 m² 765,84    114,59             146,38             112.101,57      

6.3 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm SINAPI 94228 m 69,15      60,49               77,27               5.343,22          

6.4 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm SINAPI 94231 m 93,60      34,46               44,02               4.120,20          

6.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm SINAPI 94231 m 45,70      34,46               44,02               2.011,68          

6.6 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm SINAPI 94231 m 126,60    34,46               44,02               5.572,83          

6.7 Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado SINAPI 71623 m 233,60    24,01               30,67               7.164,60          

Subtotal       226.250,09 
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7 IMPERMEABILIZAÇÃO 

7.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) SINAPI 74106/1 m² 394,02    8,82                 11,27               4.439,29          

7.2 Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas 

molhadas

SINAPI 98560 m² 125,46    31,11               39,74               4.985,77          

Subtotal           9.425,06 

8 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

8.1 EDIFICAÇÃO

8.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas SINAPI 87878 m² 2.569,60 2,91                 3,72                 9.551,80          

8.1.2 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm SINAPI 87535 m² 1.589,78 20,10               25,68               40.818,78        

8.1.3
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 

cm 
SINAPI 87792 m² 979,82    24,66               31,50               30.865,00        

8.1.4
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 

cm
SINAPI 87543 m² 1.024,77 12,61               16,11               16.507,01        

8.1.5
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto - branca
SINAPI 87273 m² 456,39    46,56               59,48               27.144,13        

8.1.6
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto - azul
SINAPI 87267 m² 4,60        47,04               60,09               276,41             

8.1.7
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto - vermelho
SINAPI 87267 m² 4,92        47,04               60,09               295,64             

8.1.8
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto - branco
SINAPI 87267 m² 9,71        47,04               60,09               583,46             

8.1.9
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto - amarelo
SINAPI 87267 m² 94,00      47,04               60,09               5.648,36          

8.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) SINAPI 73886/1 m 127,20    15,52               19,83               2.521,77          

8.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação SEINFRA C4294 m² 438,37    55,65               71,09               31.162,54        

8.1.12
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" 

invertido 24mm
SEINFRA C4479 m² 259,43    91,70               117,14             30.389,00        

8.2 MURETA

8.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas SINAPI 87878 m 98,05      2,91                 3,72                 364,47             

8.2.2
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 

cm 
SINAPI 87535 m 98,05      20,10               25,68               2.517,51          

Subtotal       198.645,89 
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9 SISTEMAS DE PISOS

9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

9.1.1 Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico SINAPI 87630 m² 408,38    27,94               35,69               14.575,31        

9.1.2 Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - áreas molhadas SINAPI 87620 m² 130,16    22,82               29,15               3.794,20          

9.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica 

acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto

SINAPI 98679 m² 375,34    22,01               28,12               10.552,90        

9.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso SINAPI 72815 m² 37,42      50,80               64,89               2.428,26          

9.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto SINAPI 87251 m² 148,95    38,50               49,18               7.325,35          

9.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto SINAPI 87257 m² 42,90      70,58               90,16               3.867,82          

9.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm SINAPI 98673 m² 216,53    106,79             136,41             29.537,63        

9.1.8 Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm SINAPI 88650 m 68,00      12,81               16,36               1.112,72          

9.1.9 Rodapé vinilico de 7cm de altura SINAPI 72190 m 127,20    24,63               31,46               4.002,01          

9.1.10 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm SETOP SOL-GRA-005 m 53,45      30,06               38,39               2.052,20          

9.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm SETOP SOL-GRA-005 m 1,75        60,11               76,79               134,38             

9.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

9.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm SINAPI 94996 m² 472,76    77,43               98,91               46.760,26        

9.2.2 Piso cimentado desempenado com junta plastica a cada 1,20m SINAPI 98680 m² 375,34    27,37               34,96               13.122,80        

9.2.3 Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia SINAPI 92396 m² 464,52    53,98               68,95               32.030,54        

9.2.4 Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa SEINFRA C4624 m² 7,50        99,63               127,27             954,51             

9.2.5 Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa SEINFRA C4624 m² 4,88        99,63               127,27             621,06             

9.2.6 Colchão de areia e=36cm SETOP RO-40988 m³ 21,96      49,77               63,58               1.396,13          

9.2.7 Grama batatais em placas SINAPI 98504 m² 344,81    7,75                 9,90                 3.413,57          

9.2.8 Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura SINAPI 94263 m 8,06        20,56               26,26               211,68             

Subtotal       177.893,31 

10 PINTURAS E ACABAMENTOS

10.1 EDIFICAÇÃO

10.1.1 Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos SINAPI 96132 m² 2.004,59 15,02               19,19               38.461,16        

10.1.2 Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos SINAPI 88489 m² 1.902,96 10,01               12,79               24.332,72        

10.1.3 Emassamento de forro com massa corrida PVA SETOP PIN-EMA-031 m² 442,55    9,76                 12,47               5.517,46          

10.1.4 Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos SINAPI 88486 m² 442,55    8,94                 11,42               5.053,90          

10.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira SINAPI 74065/2 m² 123,61    22,09               28,22               3.488,00          

10.1.6 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira SINAPI 74065/1 m² 12,72      22,55               28,81               366,40             

10.1.7 Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos SINAPI 73924/2 m² 421,23    23,76               30,35               12.784,76        
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10.1.8 Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos SINAPI 79460 m² 101,63    46,39               59,26               6.022,45          

10.1.9 Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica SINAPI 73924/2 m² 172,13    23,76               30,35               5.224,32          

10.2 MURETA

10.2.1 Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos SINAPI 96132 m² 98,05      15,02               19,19               1.881,24          

10.2.2 Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos SINAPI 88489 m² 98,05      10,01               12,79               1.253,74          

Subtotal       104.386,16 

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

11.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

11.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm SINAPI 89401 m 27,60      5,07                 6,48                 178,75             

11.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm SINAPI 89446 m 166,90    2,98                 3,81                 635,33             

11.1.3 Tubo PVC soldável Ø 50 mm SINAPI 89449 m 81,05      10,18               13,00               1.053,97          

11.1.4 Tubo PVC soldável Ø 60 mm SINAPI 89450 m 11,00      16,70               21,33               234,66             

11.1.5 Tubo PVC soldável Ø 75mm SINAPI 89451 m 134,60    27,52               35,15               4.731,73          

11.1.6 Tubo PVC soldável Ø 85mm SINAPI 89452 m 54,55      34,20               43,69               2.383,13          

11.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" SINAPI 94709 un 3,00        20,42               26,08               78,25               

11.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" SINAPI 94713 un 6,00        123,79             158,13             948,78             

11.1.9 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" SINAPI 94714 un 2,00        167,18             213,56             427,11             

11.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" SINAPI 89422 un 4,00        2,59                 3,31                 13,23               

11.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" SINAPI 89538 un 72,00      2,40                 3,07                 220,73             

11.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" SINAPI 89596 un 40,00      6,59                 8,42                 336,72             

11.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2" SINAPI 89613 un 6,00        17,76               22,69               136,12             

11.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" SINAPI 89616 un 2,00        25,78               32,93               65,86               

11.1.15 Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm SINAPI 89605 un 6,00        11,99               15,32               91,90               

11.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm SEINFRA C0500 un 2,00        30,47               38,92               77,84               

11.1.17 Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm SEINFRA C0505 un 4,00        33,36               42,61               170,46             

11.1.18 Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm SINAPI 89579 un 30,00      6,87                 8,78                 263,27             

11.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm SEINFRA C0503 un 1,00        14,24               18,19               18,19               

11.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm SEINFRA C0498 un 5,00        25,64               32,75               163,76             

11.1.21 Joelho 45 soldável - 25mm SINAPI 89485 un 3,00        3,44                 4,39                 13,18               

11.1.22 Joelho 45 soldável - 50mm SINAPI 89502 un 2,00        9,61                 12,28               24,55               

11.1.23 Joelho 45 soldável - 75mm SINAPI 89515 un 8,00        49,73               63,53               508,20             

11.1.24 Joelho 45 soldável - 85mm SINAPI 89521 un 2,00        77,62               99,15               198,30             
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11.1.25 Joelho 90 soldável - 20mm SINAPI 89358 un 4,00        4,97                 6,35                 25,39               

11.1.26 Joelho 90 soldável - 25mm SINAPI 89362 un 88,00      5,90                 7,54                 663,23             

11.1.27 Joelho 90 soldável - 50mm SINAPI 89501 un 28,00      8,50                 10,86               304,02             

11.1.28 Joelho 90 soldável - 60mm SINAPI 89505 un 4,00        23,43               29,93               119,72             

11.1.29 Joelho 90 soldável - 75mm SINAPI 89519 un 26,00      28,31               36,16               940,24             

11.1.30 Joelho 90 soldável - 85mm SINAPI 89521 un 6,00        77,62               99,15               594,91             

11.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2" SINAPI 90373 un 47,00      9,27                 11,84               556,55             

11.1.32 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" SINAPI 90373 un 12,00      9,27                 11,84               142,10             

11.1.33 Tê 90 soldável - 25mm SINAPI 89395 un 17,00      8,16                 10,42               177,20             

11.1.34 Tê 90 soldável - 50mm SINAPI 89625 un 14,00      12,20               15,58               218,18             

11.1.35 Tê 90 soldável - 75mm SINAPI 89629 un 7,00        49,73               63,53               444,68             

11.1.36 Tê 90 soldável - 85mm SINAPI 89631 un 4,00        75,63               96,61               386,44             

11.1.37 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm SINAPI 89627 un 10,00      12,47               15,93               159,29             

11.1.38 Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm SINAPI 89630 un 2,00        43,09               55,04               110,09             

11.1.39 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm SINAPI 89630 un 13,00      43,09               55,04               715,56             

11.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm SINAPI 89630 un 3,00        43,09               55,04               165,13             

11.1.41 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2" SINAPI 90374 un 9,00        14,28               18,24               164,17             

11.1.42 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" SINAPI 90374 un 8,00        14,28               18,24               145,93             

11.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

11.2.1 Registro bruto de gaveta 2 1/2" SINAPI 94499 un 3,00        210,73             269,19             807,56             

11.2.2 Registro bruto de gaveta 3" SINAPI 94500 un 1,00        250,64             320,17             320,17             

11.2.3 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" SINAPI 89986 un 2,00        59,53               76,04               152,09             

11.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" SINAPI 94794 un 8,00        127,39             162,73             1.301,82          

11.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" SINAPI 89987 un 30,00      66,03               84,35               2.530,40          

11.2.6 Registro de pressão com canopla cromada 3/4" SINAPI 89985 un 6,00        62,77               80,18               481,09             

Subtotal         24.600,01 

12 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

12.1.1 Tubo de PVC Ø100mm SINAPI 89848 m 246,60    18,84               24,07               5.934,73          

12.1.2 Tubo de PVC Ø150mm SINAPI 89849 m 3,00        36,02               46,01               138,04             

12.1.3 Joelho 45 - 100mm SINAPI 89746 un 11,00      15,27               19,51               214,56             

12.1.4 Joelho 90 - 100mm SINAPI 89744 un 47,00      15,31               19,56               919,18             
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12.1.5 Junção simples - 100mm - 100mm SINAPI 89567 un 4,00        44,38               56,69               226,76             

12.1.6 Tê 100mm SINAPI 89675 un 1,00        34,71               44,34               44,34               

12.2 ACESSÓRIOS

12.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm SETOP HID-RAL-025 un 11,00      32,89               42,01               462,15             

12.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm SINAPI 72285 un 9,00        71,44               91,26               821,32             

Subtotal           8.761,08 

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

13.1 Tubo de PVC rígido 100mm SINAPI 89714 m 149,30    36,37               46,46               6.936,33          

13.2 Tubo de PVC rígido 40mm SINAPI 89711 m 115,30    12,90               16,48               1.899,97          

13.3 Tubo de PVC rígido 50mm SINAPI 89712 m 173,10    18,71               23,90               4.137,12          

13.4 Tubo de PVC rígido 75mm SINAPI 89511 m 69,55      25,51               32,59               2.266,39          

13.5 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm SINAPI 90375 un 25,00      5,87                 7,50                 187,46             

13.6 Joelho PVC 45º 100mm SINAPI 89746 un 6,00        15,27               19,51               117,04             

13.7 Joelho PVC 45º 75mm SINAPI 89739 un 9,00        12,25               15,65               140,83             

13.8 Joelho PVC 45º 50mm SINAPI 89732 un 31,00      7,31                 9,34                 289,47             

13.9 Joelho PVC 45º 40mm SINAPI 89726 un 32,00      4,73                 6,04                 193,35             

13.10 Joelho PVC 90º 100mm SINAPI 89744 un 12,00      15,31               19,56               234,68             

13.11 Joelho PVC 90º 75mm SINAPI 89522 un 28,00      16,65               21,27               595,52             

13.12 Joelho PVC 90º 50mm SINAPI 89731 un 18,00      6,95                 8,88                 159,80             

13.13 Joelho PVC 90º 40mm SINAPI 89724 un 106,00    6,21                 7,93                 840,86             

13.14 Junção PVC simples 100mm-50mm SINAPI 89569 un 14,00      42,01               53,66               751,29             

13.15 Junção PVC simples 100mm-100mm SINAPI 89861 un 8,00        27,69               35,37               282,97             

13.16 Junção PVC simples 75mm-50mm SINAPI 89685 un 1,00        28,19               36,01               36,01               

13.17 Junção PVC simples 50mm-50mm SINAPI 89785 un 9,00        13,20               16,86               151,76             

13.18 Redução excêntrica PVC 100mm-50mm SINAPI 89557 un 1,00        16,05               20,50               20,50               

13.19 Tê PVC sanitario 100mm-50mm SINAPI 89696 un 4,00        35,44               45,27               181,08             

13.20 Tê PVC sanitario 100mm-75mm SINAPI 89696 un 12,00      35,44               45,27               543,25             

13.21 Tê PVC sanitario 50mm-50mm SINAPI 89784 un 13,00      12,20               15,58               202,60             

13.22 Tê PVC sanitario 75mm-75mm SINAPI 89687 un 1,00        24,14               30,84               30,84               

13.23 Tê PVC sanitário 40mm-40mm SINAPI 89623 un 12,00      10,99               14,04               168,46             

13.24 Caixa sifonada 150x150x50mm SINAPI 89707 un 19,00      20,73               26,48               503,13             

13.25 Caixa de gordura simples SINAPI 98102 un 4,00        58,24               74,40               297,58             



ITEM DESCRIÇÃO

Sinapi Out./ 

2019    

Setop Abril/ 

2019

UN QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO  FINAL

PREÇO  

TOTAL

Data: Nov./ 2019

PLANILHA ESTIMADA 

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil Local: Bairro Marilândia

13.26 Caixa de inspeção 60x60cm SINAPI 74166/1 un 12,00      174,07             222,36             2.668,28          

13.27 Ralo seco PVC 100mm SINAPI 89710 un 15,00      7,64                 9,76                 146,39             

13.28 Ralo linear 50cm SETOP HID-RAL-010un 3,00        22,79               29,11               87,34               

13.29 Terminal de Ventilação 50mm SEINFRA C4822 un 9,00        10,44               13,34               120,02             

13.30 Terminal de Ventilação 75mm SEINFRA C4823 un 9,00        11,59               14,81               133,25             

Subtotal         24.323,58 

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

14.1 Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios SINAPI 95470 un 4,00        175,74             224,49             897,96             

14.2
Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, assento 

plastico, anel de vedação, Deca ou equivalente
SINAPI 72739 un 12,00      441,35             563,78             6.765,37          

14.3
Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 

1/4"
SETOP ACE-BAR-035 m 9,70        270,67             345,75             3.353,81          

14.4 Válvula de descarga com duplo acionamento SETOP ED-9133 un 16,00      219,40             280,26             4.484,18          

14.5 Cuba de embutir oval em louça branca SINAPI 86901 un 17,00      109,21             139,50             2.371,58          

14.6 Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm SETOP LOU-BOJ-010 un 6,00        219,16             279,95             1.679,73          

14.7 Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm SINAPI 86936 un 4,00        287,50             367,25             1.469,01          

14.8 Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm CPU LOU-BOJ-010 un 1,00        219,16             279,95             279,95             

14.9
Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e 

engate flexivel cromados
SINAPI 86904 un 3,00        107,34             137,12             411,35             

14.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente SINAPI 86904 un 2,00        107,34             137,12             274,23             

14.11
Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou 

equivalente
SINAPI 86919 un 3,00        672,06             858,49             2.575,47          

14.12 Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente SINAPI 9535 un 10,00      67,98               86,84               868,38             

14.13 Papeleira Metálica, DECA ou equivalente SINAPI 95544 un 12,00      27,35               34,94               419,24             

14.14 Papeleira de sobrepor interfolhado SETOP ACE-PAP-015 un 3,00        45,56               58,20               174,60             

14.15 Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente SEINFRA C1151 un 14,00      62,43               79,75               1.116,47          

14.16 Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente SEINFRA C2507 un 2,00        146,18             186,73             373,46             

14.17 Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente SINAPI 86909 un 8,00        74,48               95,14               761,13             

14.18 Torneira de parede de uso geral para jardim SINAPI 86916 un 7,00        30,27               38,67               270,67             

14.19 Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente SINAPI 86906 un 17,00      37,34               47,70               810,87             

14.20 Torneira para lavatório com acionamento por alavanca SINAPI 86906 un 2,00        37,34               47,70               95,40               



ITEM DESCRIÇÃO

Sinapi Out./ 

2019    

Setop Abril/ 

2019

UN QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO  FINAL

PREÇO  

TOTAL

Data: Nov./ 2019

PLANILHA ESTIMADA 

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil Local: Bairro Marilândia

14.21 Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente SINAPI 95547 un 14,00      50,40               64,38               901,33             

14.22 Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente SETOP ACE-PAP-010 un 14,00      142,69             182,27             2.551,81          

14.23 Cabide metálico, Deca ou equivalente SETOP ACE-CAB-015 un 107,00    25,87               33,05               3.535,96          

14.24 Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente SINAPI I-36081 m 5,60        169,86             216,98             1.215,08          

14.25 Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente SINAPI I-36205 m 3,50        159,30             203,49             712,21             

14.26 Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente SINAPI I-36218 m 3,60        56,92               72,71               261,75             

14.27 Cadeira articulada para banho SEINFRA C4642 un 1,00        552,59             705,88             705,88             

Subtotal         39.336,89 

15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

15.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto SETOP 94970 m³ 1,14        262,81             335,71             382,71             

15.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio SINAPI 85014 m² 0,24        337,68             431,35             103,52             

15.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões SINAPI 92688 m 37,60      23,73               30,31               1.139,76          

15.4 Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm SETOP ELE-ENV-005m 37,60      11,89               15,19               570,97             

15.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) SINAPI I-39634 un 4,00        5,88                 7,51                 30,04               

15.6 Regulador 1º estagio com manometro SETOP GAS-REP-004 un 1,00        103,03             131,61             131,61             

15.7 Regulador 2º estágio com registro SETOP GAS-REP-005 un 1,00        103,03             131,61             131,61             

15.8 Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" SETOP INC-PLA-045 un 1,00        15,47               19,76               19,76               

15.9 Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" SETOP INC-PLA-040 un 1,00        28,57               36,50               36,50               

Subtotal           2.546,49 

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

16.1 Extintor ABC - 6KG SINAPI 72553 un 6,00        128,30             163,89             983,34             

16.2 Extintor CO2 - 6KG SINAPI 72554 un 2,00        429,84             549,08             1.098,16          

16.3 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" SINAPI 92353 un 7,00        90,95               116,18             813,26             

16.4 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" SINAPI 92352 un 1,00        97,23               124,20             124,20             

16.5 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" SINAPI 92377 un 2,00        57,70               73,71               147,41             

16.6 Tê aço galvanizado 2 1/2" SINAPI 92642 un 4,00        126,61             161,73             646,93             

16.7 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" SINAPI 92367 m 63,00      63,22               80,76               5.087,71          

16.8 Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo SINAPI 96765 un 2,00        879,94             1.124,04          2.248,07          

16.9 Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm SINAPI 84798 un 1,00        202,49             258,66             258,66             

16.10 Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" SINAPI 94499 un 5,00        210,73             269,19             1.345,93          

16.11 Válvula de retenção vertical 2 1/2" SINAPI 99632 un 3,00        145,45             185,80             557,39             
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16.12 União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico SINAPI 92896 un 4,00        129,36             165,24             660,98             

16.13 Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h SINAPI 97599 un 36,00      36,63               46,79               1.684,48          

16.14
Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, 

dimensões 100x100cm
SINAPI 72947 un 10,00      14,39               18,38               183,82             

16.15 Bomba hidraulioca 5 cv SINAPI I-738 un 2,00        2.907,21          3.713,67          7.427,34          

16.16 Central de alarme SEINFRA C4042 un 1,00        224,40             286,65             286,65             

16.17 Alarme sonoro/visual com acionador manual SEINFRA C4042 un 2,00        224,40             286,65             573,30             

16.18 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² SETOP INC-PLA-

035

un 34,00      16,13               20,60               700,55             

Subtotal         24.828,17 

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V

17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

17.1.1

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi 

cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

SINAPI 83463 un 1,00        225,15             287,61             287,61             

17.1.2

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi 

cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

SINAPI 74131/4 un 2,00        304,76             389,30             778,60             

17.1.3

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi 

cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

SINAPI 74131/5 un 3,00        354,32             452,61             1.357,83          

17.1.4 Quadro de medição SEINFRA C3579 un 1,00        77,39               98,86               98,86               

17.2 DISJUNTORES

17.2.1 Disjuntor monopolar termomagnético 10A SINAPI 93653 un 57,00      10,88               13,90               792,19             

17.2.2 Disjuntor monopolar termomagnético 13A SINAPI 93654 un 6,00        11,31               14,45               86,68               

17.2.3 Disjuntor monopolar termomagnético 16A SINAPI 93654 un 2,00        11,31               14,45               28,89               

17.2.4 Disjuntor monopolar termomagnético 20A SINAPI 93655 un 4,00        12,09               15,44               61,78               

17.2.5 Disjuntor bipolar termomagnético 20A SINAPI 93662 un 18,00      58,26               74,42               1.339,58          

17.2.6 Disjuntor bipolar termomagnético 32A SINAPI 93664 un 4,00        60,18               76,87               307,50             

17.2.7 Disjuntor bipolar termomagnético 40A SINAPI 93665 un 1,00        62,45               79,77               79,77               

17.2.8 Disjuntor tripolar termomagnético 25A SINAPI 93670 un 2,00        73,00               93,25               186,50             

17.2.9 Disjuntor tripolar termomagnético 50A SINAPI 93673 un 2,00        86,50               110,50             220,99             
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17.2.1

0
Disjuntor tripolar termomagnético 63A SINAPI 74130/5 un 2,00        124,95             159,61             319,22             

17.2.1

1
Disjuntor tripolar termomagnético 70A SINAPI 74130/5 un 4,00        124,95             159,61             638,44             

17.2.1

2
Disjuntor tripolar termomagnético 90A SINAPI 74130/5 un 2,00        124,95             159,61             319,22             

17.2.1

3
Disjuntor tripolar termomagnético 300A SINAPI 74130/10 un 2,00        569,40             727,35             1.454,70          

17.2.1

4
Interruptor bipolar DR - 25A SEINFRA C4530 un 1,00        138,98             177,53             177,53             

17.2.1

5
Interruptor bipolar DR -63A SEINFRA C4531 un 2,00        237,33             303,17             606,33             

17.2.1

6
Interruptor bipolar DR -80A SEINFRA C4531 un 2,00        237,33             303,17             606,33             

17.2.1

7
Interruptor bipolar DR -100A SEINFRA C4531 un 1,00        237,33             303,17             303,17             

17.2.1

8
Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA SEINFRA C4562 un 24,00      119,10             152,14             3.651,32          

17.2.1

9
Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA SEINFRA C4562 un 8,00        119,10             152,14             1.217,11          

17.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

17.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões SINAPI 91834 m 405,30    5,58                 7,13                 2.888,93          

17.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões SINAPI 91836 m 177,30    7,34                 9,38                 1.662,39          

17.3.3 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões SINAPI 93008 m 328,20    10,36               13,23               4.343,35          

17.3.4 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões SINAPI 93009 m 16,90      15,17               19,38               327,49             

17.3.5 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões SINAPI 93011 m 2,20        25,60               32,70               71,94               

17.3.6 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões SINAPI 93012 m 37,80      38,48               49,15               1.858,03          

17.3.7 Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões SINAPI 95745 m 29,80      15,80               20,18               601,45             

17.3.8 Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve SINAPI 83446 un 11,00      133,55             170,60             1.876,56          

17.3.9 Caixa de Passagem PVC 4x2" SINAPI 91940 un 170,00    10,18               13,00               2.210,67          

17.3.1

0
Caixa de passage PVC octogonal 3" SINAPI 91937 un 100,00    7,78                 9,94                 993,82             

17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
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17.4.1

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #2,5 mm²

SINAPI 91926 m 2.858,00 2,25                 2,87                 8.214,32          

17.4.2

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #4 mm²

SINAPI 91928 m 2.309,30 3,57                 4,56                 10.531,14        

17.4.3

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #6 mm²

SINAPI 91930 m 2.412,10 4,87                 6,22                 15.005,52        

17.4.4

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #10 mm²

SINAPI 92979 m 143,60    4,94                 6,31                 906,17             

17.4.5

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #16 mm²

SINAPI 91934 m 25,10      12,11               15,47               388,28             

17.4.6

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #25 mm²

SINAPI 92983 m 47,90      13,45               17,18               822,97             

17.4.7

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #35 mm²

SINAPI 92985 m 38,90      18,01               23,01               894,93             

17.4.8

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #50 mm²

SINAPI 92987 m 191,40    25,76               32,91               6.298,17          

17.4.9

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #70 mm²

SINAPI 92989 m 187,20    35,64               45,53               8.522,57          

17.5 ELETROCALHAS

17.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões SEINFRA C1154 m 75,20      113,87             145,46             10.938,41        

17.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

17.6.1 Tomada universal, 10A, cor branca, completa SINAPI 91996 un 92,00      20,91               26,71               2.457,36          

17.6.2 Tomada universal, 20A, cor branca, completa SINAPI 91997 un 23,00      22,40               28,61               658,12             

17.6.3 Tomada dupla 10A, completa SINAPI 92002 un 3,00        29,10               37,17               111,52             

17.6.4 Interruptor 1 tecla simples e tomada SINAPI 92023 un 34,00      31,05               39,66               1.348,55          
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17.6.5 Interruptor 1 tecla simples SINAPI 91953 un 3,00        17,51               22,37               67,10               

17.6.6 Interruptor 2 teclas simples e tomada SINAPI 92027 un 2,00        41,22               52,65               105,31             

17.6.7 Interruptor 3 teclas simples SINAPI 91967 un 1,00        37,85               48,35               48,35               

17.6.8 Módulo de saída de fio (para chuveiro) SINAPI 91996 un 10,00      20,91               26,71               267,10             

17.6.9 Luminárias sobrepor 2x36W completa SINAPI 97586 un 8,00        77,80               99,38               795,05             

17.6.1

0
Luminárias embutir 2x16W completa SEINFRA C1661 un 10,00      97,05               123,97             1.239,72          

17.6.1

1
Luminárias embutir 2x36W completa SEINFRA C1638 un 56,00      130,48             166,68             9.333,81          

17.6.1

2
Luminária com aletas embutir 2x36 completa SEINFRA C4540 un 25,00      133,69             170,78             4.269,39          

17.6.1

3
Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W SEINFRA C4412 un 9,00        171,54             219,13             1.972,13          

17.6.1

4
Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W SEINFRA C2045 un 4,00        341,05             435,66             1.742,63          

17.6.1

5
Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W SEINFRA C2045 un 1,00        341,05             435,66             435,66             

17.6.1

6
Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W SEINFRA C4107 un 8,00        128,08             163,61             1.308,88          

Subtotal       120.437,96 

18 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

18.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm SINAPI 89865 m 63,90      8,62                 11,01               703,61             

18.2 Joelho 45 - 25mm SINAPI 89485 un 12,00      3,44                 4,39                 52,73               

18.3 Joelho 90 - 25mm SINAPI 89866 un 14,00      3,29                 4,20                 58,84               

18.4 Tê 25mm SINAPI 89869 un 3,00        5,09                 6,50                 19,51               

Subtotal              834,69 

19 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

19.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

19.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 SINAPI 98302 un 3,00        488,03             623,41             1.870,23          

19.1.2 Switch de 24 portas CPU un 1,00        1.205,55          1.539,97          1.539,97          
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19.1.3 Guias de cabos simples SEINFRA C4568 un 2,00        43,22               55,21               110,42             

19.1.4 Guia de Cabos Vertical, fechado SEINFRA C4568 un 1,00        43,22               55,21               55,21               

19.1.5 Guia de Cabos Vertical SEINFRA C4568 un 2,00        43,22               55,21               110,42             

19.1.6 Guia de Cabos Superior, fechado SEINFRA C4568 un 1,00        43,22               55,21               55,21               

19.1.7 Bandeja deslizante perfurada SEINFRA C4567 un 2,00        52,95               67,64               135,28             

19.1.8 Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm CPU un 1,00        479,65             612,70             612,70             

19.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs CPU un 2,00        226,48             289,31             578,61             

19.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

19.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) SEINFRA C4533 m 579,00    10,51               13,43               7.773,35          

19.2.2 Cabo coaxial SEINFRA C0544 m 113,00    9,58                 12,24               1.382,84          

19.2.3 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros SEINFRA C4526 un 19,00      16,25               20,76               394,40             

19.3 TOMADAS

19.3.1 Tomada modular RJ-45 completa SINAPI 98307 un 19,00      31,29               39,97               759,43             

19.3.2 Tomada completa TV/SAT SETOP CAB-TOM-015 un 8,00        66,20               84,56               676,51             

19.3.3 Conector emenda para cabo coaxial SETOP CAB-CAB-010 un 10,00      4,86                 6,21                 62,08               

19.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS

19.4.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido SINAPI 83446 un 4,00        134,47             171,77             687,09             

19.4.2 Caixa de passagem PVC 4x2" SINAPI 91940 un 27,00      10,41               13,30               359,04             

19.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

19.5.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões SINAPI 91846 m 15,20      5,83                 7,45                 113,20             

19.5.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões SINAPI 91834 m 112,05    5,35                 6,83                 765,76             

19.5.3 Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões SINAPI 91869 m 4,80        9,99                 12,76               61,25               

19.5.4 Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões SINAPI 95746 m 55,20      19,57               25,00               1.379,93          

19.5.5 Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões SEINFRA C1158 m 51,65      57,73               73,74               3.808,89          

Subtotal         23.291,81 

20 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

20.1 Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu chines COTAÇÃO un 1,00        1.280,00          1.495,04          1.495,04          

20.2 Exaustor axial interno vazão 40m³/min. SEINFRA C1354 un 1,00        1.483,39          1.732,60          1.732,60          

Subtotal           3.227,64 



ITEM DESCRIÇÃO

Sinapi Out./ 

2019    

Setop Abril/ 

2019

UN QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO  FINAL

PREÇO  

TOTAL

Data: Nov./ 2019

PLANILHA ESTIMADA 

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil Local: Bairro Marilândia

21 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

21.1 Pára-raios tipo Franklin em latão cromado SINAPI 96989 un 1,00        94,18               120,31             120,31             

21.2 Vergalhão CA - 25 # 10mm SEINFRA C3478 m 108,60    8,41                 10,74               1.166,68          

21.3 Conector mini-gar em bronze estanhado SINAPI 73782/2 un 11,00      31,55               40,30               443,32             

21.4 Abraçadeira-guia reforçada 2" SETOP SPDA-ABR-025 un 4,00        17,75               22,67               90,70               

21.5 Clips galvanizado SINAPI 73782/2 un 33,00      31,55               40,30               1.329,97          

21.6
Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 

mm
SETOP SPDA-CXS-010 un 1,00        162,08             207,04             207,04             

21.7 Escavação de vala para aterramento SINAPI 93358 m³ 26,18      52,93               67,61               1.770,10          

21.8 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada SINAPI 93382 m³ 26,18      21,06               26,90               704,30             

21.9 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m SINAPI 96985 un 11,00      44,58               56,95               626,41             

21.10 Cabo de cobre nu 16mm2 SINAPI 96971 m 26,00      19,49               24,90               647,31             

21.11 Cabo de cobre nu 35mm² SINAPI 96973 m 261,00    32,73               41,81               10.912,23        

21.12 Cabo de cobre nu 50mm² SINAPI 96974 m 174,50    41,05               52,44               9.150,30          

21.13 Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm SINAPI 98111 un 11,00      18,09               23,11               254,19             

21.14 Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 SEINFRA C2457 un 251,00    14,98               19,14               4.803,00          

21.15 Solda exotermica SEINFRA C3909 un 22,00      36,83               47,05               1.035,03          

Subtotal         33.260,88 
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22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22.1 GERAIS

22.1.1
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m 

(3mx2" + 4mx1 1/2")
SEINFRA C0864 un 1,00        2.315,21          2.957,45          2.957,45          

22.1.2 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto SEINFRA C4068 m² 41,14      237,08             302,85             12.458,18        

22.1.3 Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto SEINFRA C4068 m² 17,29      237,08             302,85             5.236,21          

22.1.4 Prateleiras e escaninhos em mdf SEINFRA C2910 m² 21,33      129,75             165,74             3.534,63          

22.1.5 Bancos de concreto SEINFRA C0361 m² 9,32        142,76             182,36             1.699,61          

22.1.6 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira SEINFRA C1869 m 79,65      59,96               76,59               6.100,62          

22.1.7 Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas SINAPI 86958 un 107,00    15,55               19,86               2.125,40          

22.1.8 Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros SEINFRA C4622 un 1,00        38,26               48,87               48,87               

22.1.9 Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" SEINFRA C4646 m 4,12        172,70             220,61             908,90             

22.2 CAIXA DÁGUA - 15.000L

22.2.1
Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de 

inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto, inclusive pintura.
COTAÇÃO un 1,00        15.000,00        17.520,00        17.520,00        

Subtotal         52.589,87 

23 SERVIÇOS FINAIS

23.1 Limpeza de obra SETOP LIM-GER-005 m² 891,68    4,56                 5,82                 5.193,99          

23.2 Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m SETOP PLA-ALU-005 un 1,00        594,66             759,62             759,62             

Subtotal           5.953,60 

Valor TOTAL com BDI 1.678.663,74   

OBS.: VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO: 27,74% (LDI CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS) E 16,80% (LDI DIFERENCIADO P/  ITENS: 6.1, 

20.1, 20.2 e 22.2.1 - CONFORME GIGOV, PJF e TCU)


