PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENACAO E PROJETO

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRAS: REFORMA NA PRACA SYLVIA FARIA BARROS - BAIRRO CARLOS CHAGAS / MG DATA: 18/02/2020
= REF.SINAPI PRECO UNIT. | PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO DESONERADA UNID [ QUANT. SEM LD COM LDI COM LDI
1. REFORMA NA PRACA SYLVIA FARIA BARROS - B. CARLOS CHAGAS/MG
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.864,57
1.1.1. |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 M2 2,88 295,88 384,64 1.107,76
112, ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 85424 M2 234,78 18,86 24,52 5.756,81
PONTALETEADA
1.2, LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA REMOGAO DO ALAMBRADO ANTIGO 205,92
121, LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR~ DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 10527 MXMES 6,00 12,00 14,72 88,32
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M > (Uso: Remogdo do alambrado)
122, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE~ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 97064 M 6,00 15,08 19,60 117,60
LIMPEZA). AF_11/2017 > (Uso: Remog&o do alambrado)
1.3. LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DO NOVO ALAMBRADO 205,92
131, LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR PE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 10527 MXMES 6,00 12,00 14,72 88,32
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M > (Uso: Instalagdo do alambrado)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
1.3.2. 97064 M 6,00 15,08 19,60 117,60
LIMPEZA). AF_11/2017 > (Uso: Instalagdo do alambrado) ! ! ! !
1.4. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DA ESTRUTURA DO NOVO ALAMBRADO 205,92
141, LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUFEULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 10527 MXMES 6,00 12,00 14,72 88,32
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M > (Uso: Pintura da estrutura do alambrado)
142, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 97064 M 6,00 15,08 19,60 117,60
LIMPEZA). AF_11/2017 > (Uso: Pintura da estrutura do alambrado)
1.5. DEMOLIGAO E RETIRADA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 11.916,02
REMOGCAO DE TELA DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME
1.5.1. co1 M2 136,14 9,13 11,87 1.615,98
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (DEM-ALA-005) ! ! ! !
REMOGAO DE TRECHO DA ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO @ 1 1/4" E
1.5.2. A C02 M 279,12 4,61 5,99 1.671,93
TRAVES DE VOLEI (85336 - 11/2017) ! ! ! !
1.5.3. |DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97628 M3 0,40 174,35 226,66 90,66
1.5.4. |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 73859/2 M2 56,32 1,07 1,39 78,28
1.5.5. |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (ITENS: 1.5.1 A 1.5.4) 72897 M3 3,43 17,59 22,87 78,44
15.6. DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 97629 M3 3357 82,77 107,60 3.612,13
AF_12/2017
ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M PARA NIVELAMENTO DA
1.5.7. 93358 M3 19,43 52,93 68,81 1.336,98
COTA DO PISO EXISTENTE (DEMOLIR) E O PISO NOVO (INTERTRAVADO) ’ , , ’
1.5.8. |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (ITENS: 1.5.6 E 1.5.7) 72897 M3 68,91 17,59 22,87 1.575,97
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
1.5.9. 97914 M3XKM| 918,64 1,55 2,02 1.855,65
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
1.6. ESTRUTURA: ALAMBRADO DA QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 12.245,68
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO
1.6.1. ~ ~ co7 M 103,60 64,51 83,86 8.687,90
MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA/SEM ARMACAO (98230)
16.2. MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. 95583 KG 94,55 10,70 13,91 1.315,19
AF_11/2016
1623 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 95577 KG 254,55 6,78 8,81 2.242,59
MM. AF_11/2016
17 SERRALHERIA: ALAMBRADO, REDE DE FUTSAL E ESCORREGADORES EXISTENTES, COMPLETA, 77.086.40
""" |CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA T
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
1.7.1. |COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 4" (VERTICAL) E DIAMETRO 1 1/4" (HORIZONTAL), COM TELA Co6 M2 533,83 113,09 138,76 74.074,25
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (74244/001)
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO
1.7.2. CONFORME PROJETO, INCLUSO FERRAGENS 74238/002 M2 2,33 649,44 796,86 1.856,68
ABRAGADEIRA GALVANIZADA EM AGO 4" PARA AMARRAGAO DO TUBO VERTICAL DO ALAMBRADO
1.7.3. ~ C15 UNID 37,00 23,58 30,65 1.134,05
NA MURETA, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXACAO (83402)
PREENCHIMENTO DOS TUBOS DE ACO DO ALAMBRADO EMBUTIDOS NA MURETA EXISTENTE COM
1.7.4. AREIA GROSSA ATE H=1,18M 367 M3 0,19 69,00 89,70 17,04
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO
1.7.5. |1:3, E=2CM, COMO PREENCHIMENTO DO FURO GERADO PELO TUBOS DE AGCO REMOVIDOS DA 98563 M2 0,16 21,06 27,38 4,38
MURETA DE ALVENARIA DA QUADRA
18 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIP. ESPORTIVOS, COMPLETO, CONFORME PROJETO DE 146,88
" |ARQUITETURA !
1.8.1. |REDE DE FUTSAL EM POLIETILENO 4MM, MALHA 12CM, COLOCADA COT2 M2 12,50 9,58 11,75 146,88
1.9. PINTURA DA QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 32.931,69
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS >
1.9.1. FECHAMENTO DA QUADRA 88489 M2 208,39 10,33 13,43 2.798,68
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO
1.9.2. 95468 M2 135,96 34,79 45,23 6.149,47
COM ZARCAO (1 DEMAO)
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA
1.9.3. 79467 ML 210,90 11,06 14,38 3.032,74
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.
1.9.4. |PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS 79465 M2 474,00 34,00 44,20 20.950,80
1.10. |PAVIMENTAGAO DA PRAGA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 36.667,85
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
1.10.1. COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 93680 M2 430,14 50,55 65,72 28.268,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1.10.2. [FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 94275 M 144,35 34,20 44,46 6.417,80
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1.10.3. [FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 94276 M 33,16 37,04 48,15 1.596,65
ALTURA), PARA URBANIZAGCAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
1104, EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 94990 M3 0,12 477,71 621,02 7452

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016




PISO PODOTATIL EM LADRILHO HIDRAULICO DIRECIONAL / ALERTA, DIMENSOES 20X20X2CM,

1.10.5. ~ co8 M2 2,39 99,80 129,74 310,08

APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE (98670)
141, |PINTURA DO PLAYGROUND (MURETA E BRINQUEDO EXISTENTE), COMPLETA, CONFORME PROJETO 14.319.96
""" |DE ARQUITETURA o

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

1.11.1. 88489 M2 150,89 10,33 13,43 2.026,45
(FECHAMENTO DO PLAYGROUND)
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS >

1.11.2. 88489 M2 59,71 10,33 13,43 801,91
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO BRINQUEDO EXISTENTE (LAJE / VIGA / PILAR)
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS >

1.11.3. 88489 M2 14,43 10,33 13,43 193,79
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO BRINQUEDO EXISTENTE (ESCADA / PATAMAR)
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA > COMPONENTES METALICOS DO BRINQUEDO EXISTENTE (G.CORPO

1.11.4. |/ CHAPA 4: ESCADA / TUBO @ 7CM / GAIOLA/LABIRINTO / CADEIRA/GANGORRA / ESCORREGADOR) c12 M2 25,03 5,09 6,62 165,70
(84123 01/2019)
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO

1.11.5. |COM ZARCAO (1 DEMAO) > COMPONENTES METALICOS DO BRINQUEDO EXISTENTE (GRADE: HORIZ.| 95468 M2 25,03 34,79 45,23 1.132,11
E VERT./TUBO @ 0,10M / GAIOLA / ESCORREGADOR)

112, |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIP. DE GINASTICA AO AR LIVRE, COMPLETA, CONFORME 26.748.73
""" |PROJETO DE ARQUITETURA o
1.12.1. |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 93358 M3 1,02 52,93 68,81 70,19
1.12.2. [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 1,32 17,59 22,87 30,19

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
1.12.3. 97914 | M3XKM 13,21 1,55 2,02 26,68
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
1128 131 E CANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 94971 M3 1,02 264,52 344,40 351,29
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1125 | TURAS, AF. 12/2015 92873 M3 1,02 143,69 186,80 190,54
1.12.6. |[FORNECIMENTO DE ABDOMINAL DUPLO (1 APOIO) COoT3 UNID. 1,00 2.746,00 3.369,34 3.369,34
1.12.7. |[FORNECIMENTO DE PUXADOR COSTAS DUPLO (1 APOIO) COT4 UNID. 1,00 4.191,68 5.143,19 5.143,19
1.12.8. [FORNECIMENTO DE BARRA FIXA (1 APOIO) COoT5 UNID. 1,00 2.194,00 2.692,04 2.692,04
1.12.9. |[FORNECIMENTO DE ESQUIADOR TRIPLO (6 APOIOS) COT6 UNID. 1,00 5.556,60 6.817,95 6.817,95
1.12.10. |FORNECIMENTO DE PEITORAL DUPLO (1 APOIO) CoT7 UNID. 1,00 4.191,68 5.143,19 5.143,19
1.12.11. |FORNECIMENTO DE EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO (1 APOIO) COoT8 UNID. 1,00 2.375,00 2.914,13 2.914,13
113, |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 1.808.34
7" |ARQUITETURA o
1.13.1. |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 93358 M3 0,37 52,93 68,81 25,46
1.13.2. [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 0,48 17,59 22,87 10,98
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
1.13.3. ’ ’ 97914 | M3XKM 4,80 1,55 2,02 9,70
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 i i i i
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
11341\ CANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 94971 M3 037 264,92 344,40 127,43
1135 |ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM[ ... M3 0,37 143,60 186,80 69,12
ESTRUTURAS. AF_12/2015
1.13.6. |[FORNECIMENTO DE GANGORRA DE FERRO (3 X 2 LUGARES), DIM.: 2,50 X 3,00M COoT9 UNID. 1,00 1.276,00 1.565,65 1.565,65
1.14. [REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM 2.270,65
1.14.1. |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 93358 M3 2,06 52,93 68,81 141,75
1.14.2. [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 2,68 17,59 22,87 61,29
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
1.14.3. ’ ’ 97914 |M3XKM| 33,98 1,55 2,02 68,64
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 i i i i
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
1.14.4. |INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.| 90695 M 24,74 35,08 45,60 1.128,14
AF_06/2015
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
1.14.5. p . 94103 M3 1,47 200,21 260,27 382,60
LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM N{VEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 ’ . ’ !
1.14.6. |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 | 94342 M3 1,26 86,08 111,90 140,99
1.14.7. |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 83446 UN 2,00 133,55 173,62 347,24
1.15. |[ADMINISTRAGAO DA OBRA 11.595,61
1.15.1. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 H 120,00 74,33 96,63 11.595,61

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30%, EXCETO ITENS: 1.2.1,1.3.1,1.4.1,1.7.1,1.7.2,1.8.1,1.12.6 A1.12.11 E 1.13.6 COM LDI DIFERENCIADO = 22,70%

225.220,14




